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ZAMAWIAJĄCY: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 

ADRES: ul. Świętego Jana 52, 43-220 Bojszowy 

 
 
 
 
 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
 

NAZWA PROJEKTU: Przebudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach 

ADRES  
INWESTYCJI: 

43-220 Bojszowy, ul. Gościnna 

NAZWY I KODY 
ZAMÓWIENIA  
WEDŁUG CPV: 

45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej 

45.25.21.27-4 Roboty budowlane w zakresie 
oczyszczalni ścieków 

45.25.22.00-0 Wyposażenie oczyszczalni ścieków 

45.31.12.00-2 

 

71.32.00.00-7 

Roboty w zakresie instalacji 
elektrycznych 

Usługi inżynieryjne w zakresie 
projektowania 

ZAWARTOŚĆ 
OPRACOWANIA: 

I. Część opisowa 

II. Wymagania Zamawiającego w stosunku do 
przedmiotu zamówienia 

III. Warunki wykonania i odbioru robót 

IV. Część informacyjna 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy węzła 
zagęszczania osadów nadmiernych na oczyszczalni w Bojszowach. 

Obecnie osad odwodniony jest odbierany przez podmiot wykonujący usługę zewnętrzną 
odbioru i unieszkodliwiania osadu. Z uwagi na narastające trudności z odbiorem tego 
osadu i ciągle wrastające koszty tej usługi, GPK Sp. z o.o. podjęło działania w kierunku 
rozwiązania tego problemu i obniżenia kosztów zagospodarowania osadu. W efekcie tych 
działań podpisane zostało porozumienie, które pozwala na zagospodarowanie osadu 
w optymalny sposób. Zagospodarowanie to, tj. odbiór osadu przez firmę zewnętrzną, 
wymaga jednak przekazania osadu nadmiernego o zawartości suchej masy w granicach 
4% do 5%. Warunek ten jest możliwy do spełnienia w przypadku mechanicznego 
zagęszczania osadu. Stąd GPK Sp. z o.o. zdecydowało o zastąpieniu obecnie 
eksploatowanej prasy mechanicznej na zagęszczarkę mechaniczną. 

Projektowana przebudowa obejmuje zaprojektowanie, a następnie zainstalowanie w dwóch 
istniejących pomieszczeniach prasy odwadniającej, mechanicznego zagęszczacza osadu 
wraz z instalacjami towarzyszącymi oraz wykonanie podziemnego zbiornika osadu 
zagęszczonego wraz z rurociągiem doprowadzającym do niego osad zagęszczony po 
uprzednim demontażu instalacji istniejącej prasy osadowej. 

Dokumentacja projektowa i późniejsze wykonawstwo robót muszą uwzględniać: 
• przygotowanie terenu budowy i wymagany zakres demontaży, 

• wyposażenie technologiczne i towarzyszące dla węzła zagęszczania osadu,  

• doprowadzenie mediów wymaganych do funkcjonowania węzła zagęszczania, 

• wykonanie sieci (technologicznych, wentylacyjnych, elektrycznych, AKPiA, innych) 
wewnętrznych i zewnętrznych dla węzła zagęszczania osadu. 

W niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym używane są następujące nazwy 
uczestników procesu projektowego i wykonawczego: 

• Zamawiający: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Świętego 
Jana 52, 43-220 Bojszowy. 

• Wykonawca: wyłoniona w drodze przetargu firma (lub konsorcjum firm), która 
dysponuje potencjałem osobowym i technicznym pozwalającym na sprawną 
i fachową realizację prac projektowych, a następnie prac wykonawczych. 

• Inspektorzy: uprawnione osoby o różnym wykształceniu branżowym powołane przez 
Zamawiającego do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacją prac 
projektowych i prac wykonawczych. Skład zespołu będzie mógł być w każdym 
momencie modyfikowany przez Zamawiającego. 

W ujęciu ogólnym zamówienie obejmuje: 

• sporządzenie założeń do projektowania (projektu wstępnego) w zakresie wszystkich 
wymaganych dla inwestycji branż i uzyskanie dla nich akceptacji ze strony 
Zamawiającego (Inspektora). 

• sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających 
z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę, 

• sporządzenie projektów wykonawczych w niezbędnych zakresach pozwalających 
na sprawne wykonanie prac budowlanych, 

• sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
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• wykonanie robót budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie 
powyższych dokumentacji, 

• wykonanie rozruchu technologicznego, prób końcowych, w wyniku których 
potwierdzone zostanie osiągnięcie przez instalację mechanicznego zagęszczania 
osadu parametrów technicznych i technologicznych wymaganych uwarunkowaniami 
formalno-prawnymi oraz wymaganiami Zamawiającego opisanymi w niniejszym 
PFU, 

• przeprowadzenie prób i badań wymaganych dla maszyn i urządzeń oraz 
przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem maszyn i urządzeń do użytku 
oraz końcowo uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zabudowanych maszyn, 
urządzeń i obiektów (w imieniu Zamawiającego), 

• przeprowadzenie szkoleń dla załogi Zamawiającego. 

Przedsięwzięcie polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy węzła 
zagęszczania osadów nadmiernych na istniejącej oczyszczalni ścieków w Bojszowach 
musi być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
(przedsięwzięcia) 

1.2.1. Lokalizacja przedsięwzięcia 

Oczyszczalnia ścieków w Bojszowach położona jest przy ulicy Gościnnej, będącej 
odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 931 na działkach o numerach: 

• 241404_2.0001.AR_5.380/57, 

• 241404_2.0001.AR_5.382/57, 

• 241404_2.0001.AR_5.384/57, 

• 241404_2.0001.AR_5.386/57, 

• 241404_2.0001.AR_5.388/57, 

• 241404_2.0001.AR_5.390/57, 

o łącznej powierzchni terenu oczyszczalni 1,6554 ha. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1.2.1-1 Poglądowa lokalizacja oczyszczalni ścieków komunalnych przy 
ul. Gościnnej w Bojszowach  
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Bezpośrednio z działkami, na których zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków sąsiadują:  

• od strony północnej – w promieniu ponad 400 m zlokalizowane są nieużytki, tereny 
wykorzystywane rolniczo, a w odległości około 160 m przepływa rzeka Gostynia,  

• od strony południowej – zlokalizowana jest droga wojewódzka nr 931 (ul. Gościnna), 
a dalej w promieniu ponad 160 m zlokalizowane są nieużytki i tereny 
wykorzystywane rolniczo,  

• od strony wschodniej – zlokalizowane są nieużytki i tereny wykorzystywane rolniczo, 

• od strony zachodniej – za drogą wojewódzką nr 931 zlokalizowane są nieużytki, 
tereny wykorzystywane rolniczo oraz przepompownia wód powierzchniowych 
DWORZYSKO – PPG S.A. KWK Piast / Ziemowit.  

Dla terenów istniejącej oczyszczalni nie został uchwalony Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego. Tereny te są natomiast objęte Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy (Uchwała NR XII/52/2007 
Rady Gminy Bojszowy z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia zmiany „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy”, 
załącznik 02). Na poniższym rysunku 1.2.1-2 zaznaczono obszary, do których należy 
ograniczyć zakres przebudowy węzła zagęszczania osadów nadmiernych. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 1.2.1-2 Obszary, na których Zamawiający dopuszcza wykonanie przebudowy 

węzła zagęszczania osadów nadmiernych na oczyszczalni w Bojszowach 

Obszar istniejącego pomieszczenia 
w budynku technologicznym, 
w którym należy zabudować 

zagęszczacz mechaniczny wraz z 
instalacjami towarzyszącymi 

Obszar na terenie 
oczyszczalni, na 
którym należy 

zabudować zbiornik 
osadu 

zagęszczonego 

Doprowadzenie osadu 
zagęszczonego do 

zbiornika osadu 
zagęszczonego 
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1.2.2. Warunki gruntowo-wodne na terenach objętych przedsięwzięciem 

Nie zostały określone warunki gruntowe dla projektowanego zbiornika osadu 
zagęszczonego. Po końcowym ustaleniu jego lokalizacji (przez wybranego Wykonawcę 
robót), Wykonawca rozpozna warunki gruntowo-wodne w zakresie wymaganym dla 
prawidłowego wykonania dokumentacji technicznej. 

1.2.3. Zieleń wysoka i niska na terenach objętych przedsięwzięciem 

Planowane przedsięwzięcie usytuowane jest na trenie istniejącej i eksploatowanej 
oczyszczalni ścieków. Teren oczyszczalni zajmują instalacje oczyszczania ścieków oraz 
przetwarzania osadów ściekowych. Znajdują się tam również wewnętrzne drogi 
komunikacyjne oraz obiekty zaplecza technicznego. Na terenie, na którym planuje się 
wykonać zbiornik osadu zagęszczonego nie występuje zieleń niska i wysoka. 

1.2.4. Uwarunkowania urbanistyczno-budowlane i środowiskowe przedsięwzięcia 

Inwestycja (przedmiot zamówienia) posiada aktualnie następujące uwarunkowania jej 
wykonania: 

• Decyzję pozwolenia wodnoprawnego nr ŚR.6341.35.2016 z dnia 22.11.2016 r. 
wydaną przez Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego (załącznik 01). 

• Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania miejscowości 
Bojszowy (załącznik 02). 

• Opinię o braku konieczności uzyskiwania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (załącznik 03). 

Inwestycja będzie prowadzona na terenie działek: 241404_2.0001.AR_5.384/57, 
241404_2.0001.AR_5.386/57 i 241404_2.0001.AR_5.388/57, które są własnością 
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bojszowach. GPK Sp. z o.o., jako 
właściciel terenu, złoży oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane.  

Teren przewidziany pod przebudowę oczyszczalni ścieków w Bojszowach znajduje się 
poza obszarami chronionymi lub korytarzami ekologicznymi je łączącymi. Najbliżej 
położone formy ochrony przyrody od oczyszczalni to:  

• Rezerwat „Las Murckowski” położony około 14,0 km na północ od oczyszczalni,  

• Rezerwat „Babczyna Dolina” położony około 14,6 km na zachód od oczyszczalni, 

• Rezerwat „Żubrowisko” położony około 5,0 km na południowy zachód od 
oczyszczalni, 

• Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina rzeki Soły” położony około 8,7 km na 
wschód od oczyszczalni. 

Najbliżej położony obszar Natura 2000 od oczyszczalni to: 

• Natura 2000 – Stawy w Brzeszczach położone w kierunku wschodnim w odległości 
około 2 km. Obszar obejmuje kompleksy stawów hodowlanych w dolinie górnej 
Wisły, położone po obu stronach rzeki. Wisła ma tutaj naturalny charakter, 
meandruje i w jej dolinie znajduje się sporo niewielkich starorzeczy. W ostoi 
występuje co najmniej 14 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 
5 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi. W okresie lęgowym obszar zasiedla co 
najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków, tj.: bączek, czapla 
purpurowa, rybitwa białowąsa, ślepowron, kokoszka, krakwa, krwawodziób, 
śmieszka, zausznik. Stosunkowo wysoką liczebność osiąga: rybitwa czarna i perkoz 
dwuczuby. 

Graficznie lokalizację oczyszczalni od opisanych powyżej form ochrony przyrody pokazano 
na rysunku 1.2.4-1. 
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Rysunek 1.2.4-1 Orientacyjna lokalizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach w stosunku 
do najbliżej położonych form ochrony przyrody 

Skala i rodzaj przedsięwzięcia sprawia, że nie będzie ono oddziaływać na tereny chronione 
i będzie ograniczone do terenu bezpośrednio zajętego przez oczyszczalnię.  

1.2.5. Inne uwarunkowania 

Morfologia i hydrografia. Teren oczyszczalni ścieków w Bojszowach, na którym 
planowana jest przebudowa węzła zagęszczania osadów zlokalizowany jest na obszarze 
dorzecza Wisły, w Regionie Wodnym Małej Wisły, który administrowany jest przez 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Gliwicach, Zarząd Zlewni w Gliwicach. Oczyszczalnia ścieków komunalnych jest 
usytuowana w obrębie Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP) o nazwie 
„Gostynia do starego koryta do ujścia”. Ustalenia zawarte dla JCWP „Gostynia do starego 
koryta do ujścia” w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 
(Dz.U. 2016 poz. 1911) są następujące: 

• Kod JCWP - RW200019211899. 

• Region wodny - Region wodny Małej Wisły. 

• Typ JCWP – 17. 

• Status JCWP – wstępny: SZCW, ostateczny: SZCW. 

• JCW monitorowana. 

Orientacyjna lokalizacja 
oczyszczalni ścieków 

w Bojszowach  
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• Aktualny stan JCWP – zły. 

• Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona. 

• Cel środowiskowy: stan lub potencjał ekologiczny – dobry potencjał ekologiczny. 

• Cel środowiskowy: stan chemiczny – dobry stan chemiczny. 

• JCWP z odstępstwem. 

• Termin osiągnięcia dobrego stanu JCWP – 2027 rok. 

Orientacyjną lokalizację oczyszczalni ścieków w Bojszowach na tle JCWP „Gostynia od 
starego koryta do ujścia” pokazano na rysunku 1.2.5-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rysunek 1.2.5-1 Orientacyjna lokalizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach na tle 

JCWP „Gostynia od starego koryta do ujścia” 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły określa m.in.: szczegółowe 
wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych, 
priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych, ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze 
regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne 
dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w szczególności w zakresie: poboru 
wód powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, 
wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do 
ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych. 

Ponadto oczyszczalnia ścieków komunalnych usytuowana jest na wydzielonej jednolitej 
części wód podziemnych JCWPd – GW2000145. Ustalenia zawarte dla JCWPd w Planie 
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2016 poz. 1911) są 
następujące: 

• Kod JCWPd: GW2000145. 

Orientacyjna 
lokalizacja 

oczyszczalni ścieków 
w Bojszowach 
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• Region wodny: Region wodny Małej Wisły. 

• JCWPd monitorowana. 

• Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych – zagrożona. 

• Cel środowiskowy: stan chemiczny – dobry stan chemiczny. 

• Cel środowiskowy – stan ilościowy – mniej rygorystyczny cel: ochrona stanu 
ilościowego przed dalszym pogorszeniem. 

• JCWPd z odstępstwem. 

• Termin osiągnięcia dobrego stanu JCWPd – 2021 rok. 

Orientacyjną lokalizację oczyszczalni ścieków w Bojszowach na tle JCWPd PLGW2000145 
pokazano na rysunku 1.2.5-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rysunek 1.2.5-2 Orientacyjna lokalizacja oczyszczalni ścieków w Bojszowach na tle 
JCWPd PLGW2000145 

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły uwzględnia ponadto „program 
małej retencji województwa śląskiego”, którego celem jest poprawa stanu, odbudowa oraz 
dążenie do powiększenia zasobów wodnych pod względem ilościowym jak i jakościowym 
oraz ochrona przeciwpowodziowa w tym: odbudowa, modernizacja oraz budowa nowych 
stawów rybnych, wykonanie nowych urządzeń wodnych, uzupełnienie i modernizacja 
obiektów melioracyjnych pod katem zachowania równowagi ekologicznej biotopów. 

Korzystanie z wód, polegające na odprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych do 
rzeki Gostyni nie narusza ustaleń wynikających z Planu gospodarowania wodami na 
obszarze dorzecza Wisły (Dz.U. 2016 poz. 1911). 

Ujęcia wody. Na terenie oczyszczalni ścieków nie występują obszary ustanowionej strefy 
pośredniej i bezpośredniej ujęć wód powierzchniowych i podziemnych. 

 

Orientacyjna 
lokalizacja 

oczyszczalni ścieków 
w Bojszowach 
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Występowanie gatunków chronionych i cennych siedlisk przyrodniczych. Na całym 
obszarze oczyszczalni ścieków w Bojszowach brak jest gatunków i siedlisk przyrodniczych 
będących obiektem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej, podawanych w Załącznikach 
I i II Dyrektywy Rady EWG oraz w Rozporządzeniach Ministra Środowiska. Nie występują 
tu również gatunki objęte ochroną prawną ani taksony znajdujące się na ogólnopolskiej 
czerwonej liście (Zarzycki, Szeląg 2006) i w czerwonej księdze (Kaźmierczakowa, Zarzycki, 
2001). 

Dobra kulturowe. Bazując na wykazie prowadzonym przez Śląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Katowicach można stwierdzić, że na terenie planowanej 
przebudowy oczyszczalni oraz w jej sąsiedztwie, nie występują grupy zabytków 
nieruchomych ani stanowiska archeologiczne. W razie odkrycia podczas robót ziemnych 
(przy budowie zbiornika osadu zagęszczonego) zabytków archeologicznych Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Katowicach.  

1.2.6. Powiązania przedmiotu zamówienia z innymi przedsięwzięciami 
Przedmiot zamówienia – przebudowa węzła zagęszczania osadu na oczyszczalni ścieków 
w Bojszowach nie jest bezpośrednio powiązana z innymi toczącymi się obecnie 
inwestycjami na terenie gminy Bojszowy. 

1.2.7. Charakterystyka istniejącej oczyszczalni ścieków 

Oczyszczalnia ścieków w Bojszowach jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, 
w której zachodzą następujące podstawowe procesy technologiczne: 

• W zakresie oczyszczania ścieków: cedzenie ścieków na kracie mechanicznej, 
usuwanie piasku i substancji tłuszczowych w zblokowanym z kratą piaskowniku 
poziomym oraz odtłuszczaczu, retencję ścieków w zbiorniku retencyjnym, 
pompowanie ścieków, biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego 
prowadzone w dwóch, równoległych, wielofunkcyjnych sekwencyjnych reaktorach 
biologicznych, odprowadzanie oczyszczonych ścieków do odbiornika. Ścieki 
dowożone są gromadzone w zbiorniku ścieków dowożonych i dozowane do ciągu 
oczyszczania.  

• W zakresie przeróbki osadu: odprowadzanie nadmiaru osadu w każdym cyklu 
oczyszczania, gromadzenie osadu nadmiernego w zbiorniku osadu, odwadnianie 
osadu, okresowe magazynowanie osadu odwodnionego w szczelnych kontenerach, 
wywożonych na bieżąco.  

W skład ciągu technologicznego wchodzą następujące obiekty i urządzenia: 

• stacja zlewcza ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi wraz ze studnią 
zlewną, 

• sitopiaskownik,  

• zbiornik wyrównawczy ścieków mechanicznie oczyszczonych, 

• dwa niezależne sekwencyjne reaktory biologiczne wraz z systemem dekantacji, 

• zbiornik osadu nadmiernego, 

• mechaniczna prasa odwadniająca, 

• odprowadzenie ścieków oczyszczonych do odbiornika. 

Ścieki dopływają do oczyszczalni kolektorem tłocznym DN 200 mm z Bojszów, Bojszów 
Nowych i z części Świerczyńca, który jest zakończony bezpośrednim wprowadzeniem do 
sitopiaskownika. Do komory tej kierowane są również ścieki z punktu zlewnego, który 
znajduje się na terenie oczyszczalni. Stacja zlewna wyposażona jest w pompę zatapialną 
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o wydatku 5 dm3/s, podającą ścieki do głównego kolektora tłocznego przed sitopiaskownik. 
W sitopiaskowniku zamontowano kratę mechaniczną gęstą o prześwicie 5 mm. Zatrzymane 
na kracie odpady (skratki, piasek) są transportowane za pomocą zintegrowanych 
przenośników ślimakowych do szczelnych worków podwieszonych pod rynny 
wyprowadzające odpady poza urządzenie. Odpady te okresowo (po napełnieniu worka) 
magazynowane są w wydzielonym miejscu, pod wiatą magazynu osadów ściekowych, 
a następnie przekazywane są firmie zewnętrznej. 

Ścieki po mechanicznym oczyszczeniu odpływają do podziemnego zbiornika retencyjnego 
o pojemności roboczej V = 200 m3, wyposażonego w mieszadło śmigłowe. Zbiornik 
(o średnicy D = 8 m i wysokości H = 6 m) zapewnia gromadzenie ścieków pomiędzy 
cyklami pracy reaktorów biologicznych. Ze zbiornika są one pompowane zainstalowanymi 
w nim pompami o wydajności Q = 25 dm3/s w sposób cykliczny do dwóch reaktorów SBR.  

Oczyszczalnia wyposażona jest w dwa reaktory biologiczne o pojemności czynnej V = 
496 m3 każdy. W reaktorach o wymiarach 9,5 x 9,5 x 6,0 m, wyposażonych w ruszt 
drobnopęcherzykowy, mieszadła i dekantery, prowadzony jest wielofazowy proces 
biologicznego oczyszczania ścieków. Reaktory pracują w następujących fazach: 

• napełnianie, 

• napowietrzanie, 

• napełnianie / dopełnianie, 

• napowietrzanie, 

• napełnianie,  

• napowietrzanie, 

• sedymentacja,  

• grawitacyjny spust osadu nadmiernego,  

• odpływ ścieków oczyszczonych (dwufazowy: pierwsza sedymentacja – odpływ 
połowy ścieków, druga sedymentacja – odpływ pozostałych ścieków),  

• postój.  

Napowietrzanie odbywa się z wykorzystaniem dwóch dmuchaw, zainstalowanych 
w budynku, o parametrach:  

• Q =5,6 m3/min,  

• H = 7 m,  

• Ns = 11 kW.  

Ścieki oczyszczone w stopniu biologicznym, po oddzieleniu na drodze sedymentacji osadu 
czynnego (w reaktorach biologicznych) odprowadzane są do odbiornika kolektorem 
DN 250 mm. Na kolektorze zainstalowany jest elektroniczny układ pomiarowy ilości 
ścieków. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków komunalnych jest rów G1, który stanowi 
urządzenie wodne w rozumieniu Prawa wodnego, i w którym następuje przesiąkanie 
ścieków do gruntu – odprowadzenie ich do ziemi. Wylot oczyszczonych ścieków do 
rowu G1 jest umocniony. Z kolei na długości 3 m przed wylotem i 5 m za wylotem dno rowu 
jest umocnione brukiem na zaprawie cementowej, a skarpy rowu umocnione są płytami 
chodnikowymi. W odległości około 1400 m od wlotu WR następuje ujście rowu G1 do rzeki 
Gostyni. Na tym odcinku następuje odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni 
do ziemi. 

Osad nadmierny odprowadzany jest grawitacyjnie do studni osadowej (identycznej ze 
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studnią ścieków dowożonych). Po zgromadzeniu zapasu osadu (napełnieniu zbiornika 
osadu nadmiernego) jest on odwadniany z wykorzystaniem mechanicznej prasy 
odwadniającej o wydajności 5 m3/h i transportowany przenośnikiem taśmowym do 
szczelnego kontenera. Po napełnieniu kontenera jest on odbierany przez firmę posiadającą 
zezwolenie na transport osadów ściekowych i przewożony do zakładu przetwarzania 
odpadów. 

Na rysunku 1.2.7-1 zamieszczono blokowy schemat technologiczny komunalnej 
oczyszczalni ścieków w Bojszowach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 1.2.7-1 Aktualny schemat technologiczny komunalnej oczyszczalni ścieków 

w Bojszowach 

1.2.8. Charakterystyka podstawowych obiektów i urządzeń technologicznych 
oczyszczalni 

W tabeli 1.2.8-1 zamieszczono podstawowe charakterystyki najważniejszych obiektów 
technologicznych eksploatowanych obecnie na terenie oczyszczalni w Bojszowach. 

Tabela 1.2.8-1 Charakterystyka podstawowych urządzeń i obiektów technologicznych 
oczyszczalni ścieków w Bojszowach 

Urządzenie / Parametr Jednostka Wartość 

Sitopiaskownik   

Ilość urządzeń szt. 1 

Ilość czynnych urządzeń szt. 1 

Wydajność hydrauliczna urządzenia m3/h 72 

Reaktor 
SBR 

ścieki oczyszczone 

Reaktor 
SBR 

Stacja 
dmuchaw 

Zbiornik  
PIX 

ścieki surowe 

 skaratki Oczyszczanie  
mechaniczne 

Prasa 
odwadniająca 

Zbiornik os. 
nadmiernego 

osad odwodniony 

Punkt 
zlewny  

ścieki dowożone ścieki  
obejście awaryjne 
osad nadmierny 
osad ustabilizowany 
pozostałe odpady 
wody odciekowe 
reagenty 
sprężone powietrze 
 
urządzenia istniejące 

Zb. ścieków 
dowożonych 

Zbiornik 
retencyjny 

Magazyn  
osadu 
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Urządzenie / Parametr Jednostka Wartość 

Całkowita wydajność urządzeń m3/h 72 

Krata mechaniczna:     

 - ilość krat szt. 1 

 - ilość pracujących krat szt. 1 

 - prześwit kraty mm 5,0 

Piaskownik szczelinowy szt.  1 

Sumaryczna moc robocza kW 4 

Zbiornik retencyjny   

Ilość zbiorników szt. 1 

Ilość czynnych zbiorników szt. 1 

Wymiary zbiornika:     

 - średnica m 8.0 

 - głębokość czynna m 4.0 

 - objętość czynna m3 201 

Pompy dozujące ścieki:     

 - ilość pomp szt. 2,0 

 - ilość czynnych pomp szt. 1,0 

 - wydajność pompy m3/h 90,0 

 - wysokość podnoszenia pompy m 10,0 

 - moc silnika pompy kW 7,25 

Mieszadło:     

 - ilość mieszadeł w zbiorniku szt. 1,0 

 - ilość czynnych mieszadeł szt. 1,0 

 - moc mieszadła kW 2,2 

 - wskaźnik mocy mieszania W/m3 10,9 

Zbiornik ścieków dowożonych   

Ilość  szt. 1 

Średnica studni m 3 

Wysoko całkowita studni m 3 

Objętość całkowita studni m3 20 

Objętość czynna studni m3 10,6 

Pompy:    

 - ilość pomp szt. 1 

 - ilość pomp pracujących szt. 1 

 - wydajność pompy dm3/s 5 

 - wysokość podnoszenia m 7 

 - moc silnika kW 2,2 

Reaktory biologiczne SBR (ogółem)   

 Reaktory SBR:     

  - ilość reaktorów szt. 2 
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Urządzenie / Parametr Jednostka Wartość 

  - ilość czynnych reaktorów szt. 2 

  - szerokość reaktora m 9,5 

  - długość reaktora m 9,5 

  - głębokość czynna reaktora m 6,0 

  - objętość czynna reaktora m3 496 

  - ilość mieszadeł w komorach szt. 1,0 

  - moc mieszadła kW 4,0 

  - ilość dyfuzorów talerzowych szt. 140 

  - wydajność dyfuzora m3/h 2,5 

 Całkowita ilość czynnych reaktorów szt. 2 

 Całkowita objętość reaktorów m3 992 

System natleniania   

 Dmuchawy:     

  - ilość dmuchaw szt. 2 

  - ilość pracujących dmuchaw szt. 2 

  - wydajność dmuchawy m3/h 336 

  - spręż powietrza m 7.00 

  - moc silnika dmuchawy kW 11,0 

  - rzeczywista wydajność stacji dmuchaw m3/h 672 

Zbiornik osadu nadmiernego    

Ilość  szt. 1 

Średnica studni m 3 

Wysokość studni m 3 

Objętość całkowita studni  m3 20 

Odwadnianie osadu (prasa taśmowa RL800)   

Ilość pras szt. 1 

Wydajność prasy m3/h 5,0 

Składowisko osadu odwodnionego   

Szerokość składowiska m 7,5 

Długość istniejącego składowiska m 14,0 

Powierzchnia czynna składowiska m2 100 

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę podstawowych obiektów oczyszczalni, 
wskazując na ich funkcję technologiczną i wyposażenie. 

Stacja zlewcza wraz ze studnią zlewną. Stacja zlewcza ścieków to urządzenie 
identyfikujące dostawców ścieków wraz z pomiarem ilości ścieków. Spływ ścieków odbywa 
się grawitacyjnie do studni zlewnej. W chwili zakończenia zrzutu zasuwa zamyka się i cały 
układ jest płukany.  

Sitopiaskownik. Mechaniczne oczyszczanie ścieków odbywa się w urządzeniu 
zintegrowanym (sitopiaskowniku), które pozwala na optymalne odseparowanie części 
flotujących, opadających oraz zawieszonych. Składa się ono z sita obrotowego, 
napowietrzanego piaskownika oraz łapacza tłuszczu. Separowane na urządzeniu odpady – 
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skratki oraz piasek, są zbierane do podwieszonych worków i okresowo usuwane 
z pomieszczenia sitopiaskownika, a następnie magazynowane pod przeznaczoną do tego 
celu wiatą. Tłuszcz jest zgarniany i tłoczony do skratek.  

Zbiornik wyrównawczy. Mechanicznie oczyszczone ścieki spływają do zbiornika 
wyrównawczego, który zapewnia gromadzenie ścieków pomiędzy cyklami napełniania 
reaktorów oraz uśrednienie składu dopływających ścieków. 

Reaktory SBR. Do biologicznego oczyszczania ścieków wykorzystywane są dwa 
sekwencyjne reaktory biologicznego (SBR). Proces oczyszczania polega na porcjowym, 
biologicznym oczyszczaniu ścieków przy użyciu osadu czynnego w reaktorze, w którym 
następuje zarówno biologiczne oczyszczanie ścieków, jak i oddzielanie osadu czynnego 
(sedymentacja). Technologia oczyszczania ścieków oparta jest o metodę 
niskoobciążonego osadu czynnego. Procesy cząstkowe, właściwe dla osadu czynnego, 
rozdzielone są jako odrębne fazy cyklu. W pełnym cyklu występują dodatkowo fazy 
sedymentacji i dekantacji, pozwalające na eliminację osadnika wtórnego. Proces 
oczyszczania prowadzony jest w następujących cyklach: 

• napełnianie porcją ścieków i mieszanie komory (trzykrotna porcja), 

• napowietrzanie (naprzemiennie z fazą napełniania), 

• sedymentacja (klarowanie, rozdział osadu od ścieków oczyszczonych), 

• dekantacja (spust ścieków oczyszczonych), 

• odprowadzanie osadu nadmiernego, 

• oczekiwanie na kolejne napełnienie (reaktor gotowy jest do podjęcia kolejnego cyklu 
oczyszczania). 

Każdy zbiornik SBR wyposażony jest w system dyfuzorów do rozprowadzania wtłaczanego 
do komory powietrza oraz mieszadło zatapialne, a także sondy hydrostatyczne pomiaru 
poziomu, wg których odbywa się napełnianie porcjowe zbiornika oraz spusty osadu 
i ścieków oczyszczonych. Spust osadu nadmiernego oraz odprowadzanie ścieków 
oczyszczonych odbywa się grawitacyjnie. Ścieki oczyszczone odprowadzane są poprzez 
dekanter pływający tuż pod powierzchnią lustra ścieków i zabierający ściek oczyszczony 
z poziomu około 50 cm pod lustrem, co zapobiega przedostaniu się ewentualnych osadów 
do odpływu. 

Zbiornik osadu nadmiernego. W przedostatniej fazie cyklu, w celu utrzymania 
optymalnego stężenia osadu czynnego odprowadzany jest nadmiar osadu czynnego do 
procesu przeróbki. Studnię stanowi żelbetowy zbiornik podziemny o przekroju okrągłym. 
W studni gromadzony jest osad podawany do mechanicznego odwadniania na prasie 
taśmowej. 

Mechaniczne odwadnianie osadu. Wytwarzane nadmiarowe osady ściekowe poddawane 
są procesowi odwadniania na prasie taśmowej o wydajności 5 m3/h i transportowane 
przenośnikiem taśmowym do szczelnego kontenera.  

Odprowadzenie oczyszczonych ścieków bytowych do odbiornika. Oczyszczone ścieki 
komunalne są odprowadzane do odbiornika poprzez kolektor grawitacyjny wykonany z rur 
PE, DN 250 mm zakończony wylotem brzegowym do rowu G1. 

Obiekty i urządzenia pomocnicze. Pozostałe obiekty oczyszczalni mają charakter 
pomocniczy. Są to: 

• część elektryczna ze stacją transformatorową, rozdzielnią główną i siecią kablową, 

• drogi i place oraz dojazd do obiektu, 

• instalacja wodociągowa i p-poż., 
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• oświetlenie terenu, 

• sieci połączeń międzyobiektowych, w skład których wchodzą: rurociąg tłoczny ze 
studni zlewnej na sitopiaskownik, rurociąg tłoczny ze zbiornika wyrównawczego do 
rektora SBR, rurociąg tłoczny ze studni osadu nadmiernego na prasę odwadniającą, 
odcinki przewodów grawitacyjnych z sitopiaskownika do zbiornika wyrównawczego, 
z SBR do rurociągu odpływowego ścieków oczyszczonych oraz z SBR do studni 
osadu nadmiernego. 

1.3. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres 
robót dla przebudowy węzła zagęszczania osadu 

1.3.1. Bilans ścieków dopływających do oczyszczalni 

Po realizacji przebudowy węzła zagęszczania osadu, docelowy bilans ścieków 
dopływających do oczyszczalni nie ulegnie zmianie. Planowana jest co prawda niewielka 
rozbudowa sieci kanalizacyjnej (np. w Świerczyńcu), która jednak nie będzie miała wpływu 
na zwiększenie średniej ilości ścieków dopływających obecnie do oczyszczalni 
w Bojszowach. W tabeli 1.3.1-1 zestawiono dostępne dane na temat aktualnych ilości 
ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni ścieków w Bojszowach do 
odbiornika w latach 2015-2019 (styczeń – maj), które opracowano na podstawie informacji 
udostępnionych przez Zamawiającego. Należy zwrócić uwagę, że odprowadzanie ścieków 
z oczyszczalni następuje cyklicznie w odstępach czasu uzależnionych od natężenia 
dopływu ścieków surowych. W okresie dobowym średnio występuje 6 cykli pracy obu 
reaktorów SBR (proces 8 godzinny), a więc spust oczyszczonych ścieków zachodzi 
z każdego reaktora 3 razy w ciągu doby. 

Tabela 1.3.1-1 Ilości ścieków oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni 
w Bojszowach w latach 2015 – 2019 (I-V) 

Rok Jednostka Ilość 

2015 
m3/rok 152 058 

m3/d 416,6 

2016 
m3/rok 162 631 

m3/d 444,4 

2017 
m3/rok 173 343 

m3/d 474,9 

2018 
m3/rok 174 937 

m3/d 479,3 

I-V 2019 
m3/5 m-cy 73 644 

m3/d 484,5 
Średnio na rok w latach 2016-2018 m3/rok 165 742 

Średnio na dobę w latach 2016-2019 (I-V) m3/d 457,0 
 

1.3.2. Bilans odwodnionych osadów 

W tabeli 1.3.2-1 zestawiono dostępne dane dotyczące ilości wytwarzanych odwodnionych 
na prasie osadów ściekowych w latach 2015-2018. 

Tabela 1.3.2-1 Bilans ilościowy wytwarzanych na oczyszczalni w Bojszowach, 
odwodnionych na prasie osadów ściekowych w latach 2015-2018 

Kod odpadu Opis 2015 2016 2017 2018 

19 08 05 Ustabilizowane komunalne 
osady ściekowe 

981 
Mg/rok 

994 
Mg/rok 

1046 
Mg/rok 

981 
Mg/rok 
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1.3.3. Wymagane efekty pracy oczyszczalni 

Po realizacji przebudowy węzła zagęszczania osadu, wymagane efekty oczyszczania 
ścieków nie ulegną zmianie. 

W myśl Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 
przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 
(Dz. U. 2019, poz. 1311) oraz w związku z wyznaczeniem Aglomeracji Bojszowy o RLM 
równej 6 751 i w związku z aktualnie obowiązującym oczyszczalnię pozwoleniem 
wodnoprawnym, oczyszczalnia powinna spełniać wymagania przedstawione w załączniku 
nr 3 do ww. Rozporządzenia, tj.: 

• BZT5: 25 mgO2/l, 

• ChZTCr: 125 mgO2/l, 

• zawiesiny ogólne: 35 mg/l. 

Pozostałe wskaźniki zanieczyszczeń powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych 
lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311). 

Oczyszczalnia spełnia również wymagania zawarte w obowiązujących aktach prawnych 
Unii Europejskiej: 

• dyrektywie 91/271 – dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, 

• dyrektywie 86/278/EEC – dotyczącej osadów ściekowych, 

• dyrektywie 99/31/EC – dotyczącej składowania odpadów. 

1.3.4. Docelowy zakres przebudowy węzła mechanicznego zagęszczania osadu 

Podstawowym założeniem technologicznym dla węzła mechanicznego zagęszczania 
osadu jest warunek, aby osad po zagęszczeniu charakteryzował się zawartością suchej 
masy w przedziale od 4% do 6%. 

Zakres projektu i wynikający z niego zakres robót przedstawia się następująco: 

• Etap 1: wykonanie zbiornika osadu zagęszczonego wraz z mieszadłem 
i rurociągiem tłocznym osadu zagęszczonego (od pompy osadowej osadu 
zagęszczonego zabudowanej w pomieszczeniu po prasie odwadniającej). 

• Etap 2: rozbiórka istniejących maszyn, urządzeń, instalacji i elementów 
pomocniczych węzła mechanicznego odwadniania osadów, które rozlokowane są 
w pomieszczeniu magazynowania, roztwarzania i dozowania flokulantu oraz 
w pomieszczeniu prasy odwadniającej osad. 

• Etap 3: zabudowa nowych maszyn, urządzeń, instalacji i elementów pomocniczych 
węzła mechanicznego zagęszczania osadów w pomieszczeniach zwolnionych 
w wyniku rozbiórki opisanej powyżej. 

• Etap 4: uruchomienie nowej instalacji wraz z osiągnięciem zakładanych parametrów 
technologicznych oraz końcowe oddanie instalacji do użytku. 

Docelowy układ technologiczny oczyszczalni pokazano na rysunku 1.3.3-1. 
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Rysunek 1.3.3-1 Docelowy schemat technologiczny komunalnej oczyszczalni ścieków 

w Bojszowach 

1.4. Właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Właściwości funkcjonalno-użytkowe dla Etapu 1. Etap ten obejmuje wykonanie 
zbiornika osadu zagęszczonego i rurociągu tłocznego osadu zagęszczonego. Objętość 
czynną zbiornika obliczono wstępnie wykorzystując informacje Zamawiającego 
o rzeczywistej ilości osadu odwodnionego oraz z bilansu osadu wynikającego z obciążenia 
oczyszczalni w 2018 roku. Wyniki obliczeń zamieszczono w tabeli 1.4-1. 

Tabela 1.4-1 Obliczenia dobowej ilości osadu zagęszczonego (udział s.m. 5%) 

Parametr Jedn. Wartość 

Ilość osadu zagęszczonego obliczona na podstawie rzeczywistej ilości 
osadu odwodnionego powstającego na oczyszczalni w Bojszowach 

Osad odwodniony: 

 - roczna ilość osadu odwodnionego t/rok 1000 

 - udział suchej masy osadu % 12,0 

 - ilość suchej masy osadu t/rok 120 

Osad nadmierny: 

 - stężenie osadu nadmiernego kg/m3 8 

 - objętość osadu nadmiernego m3/rok 15000 

Reaktor 
SBR 

ścieki oczyszczone 

Reaktor 
SBR 

Stacja 
dmuchaw 

Zbiornik  
PIX 

ścieki surowe 

 skaratki Oczyszczanie  
mechaniczne 

Zagęszczacz 
mechaniczny 

Zbiornik os. 
nadmiernego 

osad zagęszczony - odbiór 

Punkt 
zlewny  

ścieki dowożone ścieki  
obejście awaryjne 
osad nadmierny 
osad ustabilizowany 
pozostałe odpady 
wody odciekowe 
reagenty 
sprężone powietrze 
 
urządzenia istniejące 

przebudowa 

Zb. ścieków 
dowożonych 

Zbiornik 
retencyjny 

Zbiornik osadu 
zagęszcz. 
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Parametr Jedn. Wartość 

 - objętość osadu nadmiernego m3/d 41 

Osad zagęszczony:     

 - udział suchej masy osadu % 5,0 

 - objętość osadu zagęszczonego m3/rok 2400 

Dobowa objętość osadu zagęszczonego m3/d 6,6 

Ilość osadu zagęszczonego obliczona na podstawie rzeczywistego 
obciążenia ściekami oczyszczalni w Bojszowach w 2018 roku 

Dobowa ilość ścieków m3/d 479 

Jakość ścieków surowych: 

 - BZT5 gO2/m3 488,5 

 - zawiesina g/m3 569 

Ładunki zanieczyszczeń w dopływie: 

 - BZT5 kgO2/d 234 

 - zawiesina kg/d 273 

Równoważna liczba mieszkańców RLM 3900 

Wiek osadu w SBR d 14 

Jedn. przyrost osadu g/gBZT5 1,03 

Dobowy nadmiar osadu kg/d 240 

Stężenie osadu nadmiernego kg/m3 8 

Objętość osadu nadmiernego m3/d 30 

Objętość osadu nadmiernego m3/rok 10958 

Stężenie osadu zagęszczonego kg/m3 50 

Roczna objętość osadu zagęszczonego m3/rok 1753 

Dobowa objętość osadu zagęszczonego m3/d 4,8 

Biorąc pod uwagę powyższe obliczenia oraz preferowaną objętość wozu asenizacyjnego 
wynoszącą 20 m3 proponuje się wykonać podziemny zbiornik żelbetowy, jednokomorowy 
o objętości czynnej 40 m3. Wstępnie dobrano zbiornik o wymiarach całkowitych: L x B x H = 
4,0 m x 4,0 m x 3,5 m. Wysokość czynna zbiornika wynosi w tym wypadku około Hcz = 
2,5 m. 

Zbiornik należy wyposażyć w średnioobrotowe mieszadło zatapialne o osi poziomej. Przy 
jednostkowej mocy mieszania 20 W/m3, wymagana moc mieszadła wyniesie 0,8 kW, stąd 
należy przyjąć zabudowę w zbiorniku jednego mieszadła o mocy około 1 kW. 

Kominki wentylacyjne zbiornika, jak również włazy należy wyposażyć w filtry antyodorowe 
z węglem aktywnym. 

Ponadto zbiornik należy wyposażyć w sondy napełnienia minimalnego i maksymalnego. 

W etapie 1 należy również wykonać rurociąg osadu zagęszczonego na odcinku od pompy 
śrubowej osadu zagęszczonego zlokalizowanej w docelowym pomieszczeniu 
zagęszczacza mechanicznego do zbiornika osadu zagęszczonego. Przewód należy 
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wykonać z rur PE o średnicy Dy 90 mm. Materiał i parametry wytrzymałościowe przewodu, 
jak również obiekty towarzyszące (np. armatura, złączki, kształtki itp.) dobrane zostaną 
przez Wykonawcę. Przewód po wyjściu z pomieszczenia zagęszczarki należy prowadzić 
pod terenem. 

UWAGA: Wybrany Wykonawca musi dokonać weryfikacji przedstawionych powyżej 
obliczeń i przedłożyć końcowo własną ich wersję do akceptacji Zamawiającego.  

Właściwości funkcjonalno-użytkowe dla Etapu 2. Etap ten obejmuje rozbiórkę 
istniejących maszyn, urządzeń, instalacji i elementów pomocniczych węzła mechanicznego 
odwadniania osadów, które rozlokowane są w pomieszczeniu magazynowania, 
roztwarzania i dozowania flokulantu oraz w pomieszczeniu prasy odwadniającej osad. 
Szacuje się, że całkowity ciężar demontowanych elementów wynosi 1,5 Mg. Aktualne 
wyposażenie pomieszczenia magazynowania, roztwarzania i dozowania flokulantu 
stanowią: 

• dwa zbiorniki z polietylenu dla potrzeb magazynowani, roztwarzania i dozowania 
polielektrolitu, 

• dwie pompy dozujące, 

• pomost z poręczą i schodami, 

• przewody technologiczne. 

Z kolei aktualne wyposażenie pomieszczenia prasy odwadniającej osad stanowią: 

• prasa odwadniająca firmy AQUA-STYL o ciężarze 820 kg wraz ze zbiornikiem 
osadu surowego i pompą osadową, 

• pomost obsługowy wraz ze schodami, 

• przenośnik taśmowy osadu odwodnionego, 

• przewody technologiczne, 

oraz na zewnątrz budynku: 

• wiata z zadaszeniem poliwęglanowym, 

• kontener osadu odwodnionego. 

Wszystkie opisane powyżej maszyny, urządzenia i instalacje (w tym pomocnicze) muszą 
zostać rozebrane. W okresie prowadzenia rozbiórek należy zapewnić ciągłość 
zagęszczania osadu, np. poprzez wykorzystanie zagęszczarki przewoźnej. 

Zdemontowane maszyny, urządzenia i instalacje (w tym pomocnicze) stanowić będą 
własność Zamawiającego i należy je zeskładować w miejscu przez niego wskazanym, 
chyba że postanowi inaczej w porozumieniu z Wykonawcą robót. W przypadku maszyn 
i urządzeń nie dopuszcza się ich uszkodzenia lub zniszczenia w trakcie demontażu lub 
składowania. 

Właściwości funkcjonalno-użytkowe dla Etapu 3. Etap ten obejmuje zabudowę nowych 
maszyn, urządzeń, instalacji i elementów pomocniczych węzła mechanicznego 
zagęszczania osadów w pomieszczeniach zwolnionych w wyniku rozbiórki elementów 
węzła mechanicznego odwadniania osadu. Obliczenia dotyczące ilości osadu 
zagęszczonego, który będzie powstawał na oczyszczalni w Bojszowach zamieszczono 
w tabeli 1.4-1. Wykorzystując te dane wstępnie zaproponowano schemat pracy 
zagęszczarki uwzględniający przestoje sobotnio-niedzielne. Schemat ten będzie 
następujący: 41 m3/d x 7 d = 287 m3/tydzień. Stąd przy pracy 5 dni w tygodniu po 6 h/d 
minimalna wydajność zagęszczacza mechanicznego powinna wynosić: 287 m3/tydzień: 
(5 d x 6 h) = 9,6 m3/h. Końcowo zaproponowano nominalną wydajność zagęszczacza 
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mechanicznego równą Q = 10 m3/h. 

Instalacja zagęszczania mechanicznego osadu co najmniej składać się będzie 
z następujących maszyn i urządzeń: 

• zbiornika osadu surowego przed pompą śrubową osadu surowego, 

• śrubowej pompy osadu surowego, 

• mieszacza statycznego, 

• zagęszczacza mechanicznego, 

• śrubowej pompy osadu zagęszczonego, 

• automatycznej stacji przygotowania polielektrolitu z proszku i emulsji, 

• śrubowej pompy dozowania polielektrolitu, 

• zespołu odzysku z odcieków technologicznych wody płuczącej, 

• wymaganych pomostów i wciągarek roboczych do obsługi instalacji, 

• wszelkich instalacji technologicznych, elektrycznych, sterujących (AKPiA), 
wymaganych do prawidłowej pracy węzła mechanicznego zagęszczania osadu. 

W etapie 3 należy również dokonać wymiany pompy zatapialnej w zbiorniku osadu 
nadmiernego – należy zabudować nową pompę zatapialną o wydajności Q = 12 m3/h 
i wysokości podnoszenia H = 6 m sł. H2O. 

UWAGA: Wybrany Wykonawca musi dokonać weryfikacji przedstawionych powyżej 
obliczeń i przedłożyć końcowo własną ich wersję do akceptacji Zamawiającego.  

Właściwości funkcjonalno-użytkowe dla Etapu 4. Etap ten obejmuje uruchomienie 
nowej instalacji wraz z osiągnięciem zakładanych parametrów technologicznych oraz 
końcowe oddanie instalacji do użytku. Zakłada się, że Wykonawca po wykonaniu prac 
opisanych dla Etapu 1, 2 i 3 wykona rozruch technologiczny instalacji, próby 
technologiczne oraz finalnie przekaże Zamawiającemu sprawną i działającą zgodnie 
z założeniami instalację do użytku. 

Wskaźniki powierzchniowe, kubaturowe i powierzchniowo-kubaturowe służą do liczbowego 
wyrażania parametrów związanych z funkcjonowaniem budynku, stąd nie mają 
zastosowania do niniejszego zakresu robót. Do niniejszego programu funkcjonalno-
użytkowego załączone są rysunki (załącznik 03 i 04), które przedstawiają przykładowe (nie 
obowiązujące, a jedynie poglądowe) rozwiązania docelowego rozmieszczenia 
projektowanych elementów składowych oczyszczalni ścieków w Bojszowach. 

W dalszej części PFU opisano poszczególne projektowane elementy pod względem ich 
przeznaczenia i funkcji. Wszystkie zastosowane rozwiązania muszą ograniczać wpływ 
oczyszczalni na środowisko, a w tym: ograniczać emisję zanieczyszczeń powietrza oraz 
chronić klimat akustyczny poprzez ograniczenie emisji dźwięku.  
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

2.1. Ogólne cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-
konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych 

Zakres i treść projektu oraz dostawy maszyn, urządzeń instalacji, itp. jak również 
wykonanie robót powinny być oparte o obowiązujące przepisy prawa polskiego, przepisy 
wydane przez władze miejscowe oraz inne przepisy i normy, które są w jakikolwiek sposób 
związane z przedmiotem zamówienia. Ponadto: 

• Wykonawca jest odpowiedzialny m.in.: za prawidłowe przygotowanie projektu 
budowlanego, projektów wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich 
dokumentów niezbędnych do końcowego uzyskania „Decyzji pozwolenia na 
budowę” i jej uzyskania. 

• Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na 
każdym etapie, w tym również wykonania założeń projektowych i uzyskania 
akceptacji Zamawiającego dla tych założeń. Akceptacja upoważnia dopiero 
Wykonawcę do dalszej realizacji prac.  

• Wykonawca jest zobowiązany do końcowego złożenia wymaganych prawem 
klauzul i oświadczeń do projektu.  

• Do wymaganych prawem klauzul i oświadczeń Wykonawca dołączy końcowo: 
założenia projektowe, projekt budowlany, projekty wykonawcze, projekty 
powykonawcze oraz wszelkie inne opracowania wymagające formy pisemnej 
i graficznej w 5 egzemplarzach analogowych (papierowych) i w 3 egzemplarzach 
w formie cyfrowej (na nośniku CD-R). 

W zakresie technologii wykonania Wykonawca jest zobowiązany m.in. do: 

• Zlokalizowania wszelkich obiektów oczyszczalni wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
na terenach wskazanych przez Zamawiającego. 

• Powiązania istniejących obiektów, sieci i infrastruktury podziemnej i naziemnej 
oczyszczalni z obiektami i instalacjami projektowanymi w taki sposób, aby docelowo 
powstały układ powiązań był jednorodny, spójny i nie zakłócał pracy systemu. 

• Doboru maszyn i urządzeń węzła mechanicznego zagęszczania osadu zgodnie 
z posiadanymi przez Zamawiającego danymi i zgodnie z wymaganiami niniejszego 
PFU. 

• Prawidłowego zaprojektowania infrastruktury towarzyszącej, np. przebudowa 
układów drogowych, oświetlenia, ogrodzenia, itp. dla projektowanych obiektów. 

• Takiego zaprojektowania a następnie wykonywania prac, aby możliwe było 
zachowanie ciągłości pracy oczyszczalni na warunkach nie gorszych od 
maksymalnie dopuszczalnych w pozwoleniu wodnoprawnym. 

Wykonawca przy projektowaniu obiektów zadba, aby plan ogólny, detale projektowe oraz 
aspekty funkcjonalne umożliwiały długoletnią eksploatację bez ponoszenia dodatkowych 
kosztów. Instalacja powinna charakteryzować się wytrzymałą konstrukcją, odpornością na 
działanie obciążeń, którym mogą zostać poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadać 
estetyczny wygląd. Elementy składowe projektowanej instalacji zagęszczania osadu 
powinny harmonizować z istniejącym zagospodarowaniem terenu.  

Wykonane obiekty powinny zagwarantować: 

• bezpieczeństwo konstrukcji, 
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• bezpieczeństwo użytkowania, 

• odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska. 

Powinny być też poprawne w każdym aspekcie przyszłego użytkowania oraz zapewniać 
maksymalne bezpieczeństwo i komfort personelowi przyszłego użytkownika. 

Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać atesty, certyfikaty lub stosowne 
świadectwa dopuszczające do stosowania w budownictwie. 

Tam, gdzie realizowane będą dostawy w trakcie eksploatacji obiektów (np. koagulantu), 
Wykonawca zastosuje odpowiednie urządzenia w celu zapewnienia, że dostawa lub odbiór 
wymagać będzie minimalnych nakładów pracy fizycznej. 

Do wszelkich urządzeń, zaworów, aparatury zostanie zapewniony dostęp z poziomu 
pomostów lub z poziomu terenu (podłogi). Nie dopuszcza się obsługi urządzeń, zasuw, 
zaworów, przepustnic, itp. zabudowanych w zagłębieniach terenu (np. studniach) w sposób 
wymagający zejścia.  

Wymagania dla robót będą obejmowały (lecz nie będą ograniczone) do opisanych poniżej. 

Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich elementów 
robót, jakość zastosowanych materiałów, jakość sprzętu użytego do wykonania robót, 
kwalifikacje personelu wykonującego roboty oraz wszelkie czynności, które musi 
przedsięwziąć dla właściwego wykonania i zakończenia robót. 

O zamierzonym terminie rozpoczęcia robót Wykonawca w imieniu Zamawiającego 
zobowiązany jest zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego, dołączając 
oświadczenie kierownika budowy o przyjęciu obowiązku kierowania budową wraz 
z dostarczonymi oświadczeniami inspektorów nadzoru stwierdzające przyjęcie obowiązku 
pełnienia nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiającego i wraz z aktualnymi 
zaświadczeniami o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Na 
Wykonawcy spoczywa obowiązek ochrony punktów pomiarowych. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

Po przejęciu przez Wykonawcę terenu budowy i wykonaniu osnowy geodezyjnej, 
wyznaczeniu zarysów robót ziemnych poprzez trwałe oznaczenie w terenie położenia 
wszystkich charakterystycznych punktów obiektów lub przewodów, położenia ich osi 
geometrycznych, punktów ich przecięcia z powierzchnią terenu, głębokości wykopów, 
przez uprawnionego geodetę, Wykonawca: 

• przygotuje teren poprzez rozebranie kolidujących z robotami nawierzchni, zbędnych 
obiektów lub ich resztek, elementów małej architektury itp., 

• wykona niezbędne tymczasowe przejścia i drogi dojazdowe, 

• usunie lub przebuduje wszelkie kolizje istniejącego uzbrojenia technicznego terenu 
z projektowanymi instalacjami, 

• zdejmie i osobno zeskładuje warstwę humusu, 

a następnie przystąpi do wykonywania robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania 
odpadów. Zamawiający wymaga udokumentowania wszelkich czynności związanych 
z gospodarowaniem odpadami. 

Wymagania w zakresie technologii. Wymagania w zakresie technologii dotyczą węzła 
mechanicznego zagęszczania osadu. Węzeł ten należy zaprojektować z uwzględnieniem 
urządzeń mających jak najmniejsze oddziaływania zewnętrzne (hałas, emisje, itp.) przy 
jednoczesnym wysokim poziomie technicznym.  
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W sposób szczególny należy przygotować harmonogram realizacji prac projektowych 
i wykonawczych. Dotyczy to głównie zaplanowania sposobu eksploatacji oczyszczalni przy 
jednoczesnym prowadzeniu tam prac. Wszelkie czynności związane z likwidacją, wymianą 
i przebudową należy przeprowadzić z poszanowaniem środowiska. Przewidywana 
przebudowa oczyszczalni musi zapewniać zminimalizowane oddziaływania na środowisko, 
w tym zwłaszcza na tereny sąsiadujące z oczyszczalnią.  

Przebudowa musi być przeprowadzona w zgodzie z obowiązującymi przepisami, 
a wybudowana instalacja musi spełniać wszelkie wymagania formalno-prawne. 

Wymagania w zakresie konstrukcji. Wymagania w zakresie konstrukcji dotyczyć będą 
zaprojektowania i wykonania zbiornika osadu zagęszczonego. Przy projektowaniu 
i realizacji żelbetowej konstrukcji inżynierskiej Wykonawca zadba, aby obiekt ten był 
zaprojektowane zgodnie z Polskimi Normami i charakteryzował się: 

• wytrzymałą konstrukcją - odpornością na działanie obciążeń, którym mogą zostać 
poddane w trakcie eksploatacji, 

• spełniał wymogi użytkowania, zgodnego z jego przeznaczeniem, 

• zapewniał maksymalne bezpieczeństwo personelowi przyszłego użytkownika. 

Zakłada się, że do wykonania konstrukcji żelbetowej zostaną użyte deskowania 
systemowe. Zastosowany beton będzie posiadać klasę dostosowaną do rodzaju 
konstrukcji. Wymagana wodoszczelność betonu (rozumiana jako 10-krotna wielkość 
ciśnienia wody w MPa, przy której woda przenika w ilości dopuszczalnej przez beton 
podczas normowego badania tzw. badania przepuszczalności wody) będzie, podobnie jak 
beton, dostosowana do rodzaju wykonywanej konstrukcji, przy czym nie będzie mniejsza 
od stopnia wodoszczelności W-8. 

Dla danego rodzaju konstrukcji projektant, a następnie wykonawca dobiorą odpowiednią 
klasę stali (dotyczy ona właściwości mechanicznych, tzw. „granicy plastyczności”, która 
określa na ile stal może ulec wygięciu, tak, aby potem wróciła do pierwotnego położenia) 
oraz jej gatunek (który określa np. skład chemiczny - stop, z jakiego stal została wykonana, 
stopień uspokojenia, czy nadaje się do spawania itp.).  

Obiekt zostanie tak zaprojektowany i wykonany, że od obciążeń bezpośrednich jak 
i dodatkowych, zarysowania w konstrukcji nie przekroczą dopuszczalnej wartości 
granicznej. Wszystkie elementy konstrukcji należy sprawdzić na stan graniczny 
zarysowania. 

Wykonawca zastosuje właściwe rozwiązanie przejść technologicznych przez ściany 
zbiornika, gwarantujące ich szczelność oraz łatwość doszczelnienia w czasie użytkowania 
obiektu. 

Przy projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji betonowej zbiornika uwzględniony zostanie 
wpływ czynnika termicznego spowodowany różnicą temperatur pomiędzy przegrodami 
obciążonymi osadem zagęszczonym a gruntem w okresie zimowym i letnim oraz 
ekspozycją poszczególnych elementów względem (słońca) stron świata.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu na terenie wykonywanych robót winien wynosić Is – 1,02 dla 
terenu przewidzianego pod nawierzchnie drogowe, a dla pozostałego terenu ls – 0,92. 
Uzyskanie wskaźnika zagęszczenia gruntu powinno być potwierdzone badaniami. 

Generalnie w zakresie konstrukcji zbiornika osadu zagęszczonego proponuje się 
zastosować technologie tradycyjne. Komory podziemne powinny być wykonane z żelbetu, 
a konstrukcje im towarzyszące (np. barierki, przykrycia włazów, kominki wywiewne, schody 
zejściowe) należy wykonać lub dobrać z materiałów odpornych na korozję – tworzyw 
sztucznych lub stali nierdzewnej. Nie dopuszcza się stosowania stali ocynkowanej lub 
aluminium. 
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Wymagania w zakresie instalacji. Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje niezbędne 
do prawidłowego funkcjonowania węzła mechanicznego zagęszczania osadu: 

• wody technologicznej i wodociągowej (jeśli będą wymagane), 

• kanalizacji technologicznej odcieków z zagęszczacza mechanicznego, 

• kanalizacji technologicznej doprowadzenia osadu zagęszczonego do zbiornika 
osadu zagęszczonego, 

• wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (jeśli będą wymagane), 

• instalacje elektryczne i oświetleniowe, 

• instalacje sterujące i przekazywania sygnałów, 

• instalacje grzewcze pomieszczeń, w których zlokalizowany zostanie zagęszczacz 
mechaniczny wraz z urządzeniami towarzyszącymi (jeśli będą wymagane), 

• instalacje grzewcze szafek i rozdzielni zapewniające właściwe warunki pracy 
aparatury i urządzeń kontrolno-pomiarowych. 

Zespoły grzewcze, oświetleniowe i wentylacyjne powinny być zlokalizowane w taki sposób 
aby umożliwić bezpieczny dostęp i obsługę. Ogrzewanie i wentylacja w obiekcie, powinny 
zapewniać właściwe środowisko pracy (temperatura i wilgotność względna) urządzeń 
elektrycznych i elektronicznej aparatury sterującej. 

Wymagania w zakresie zasilania elektroenergetycznego. Dla maszyn i urządzeń należy 
zapewnić zasilanie z istniejącej stacji transformatorowej. 

Wymagania w zakresie wykończenia. Wymagana jest pełna szczelność obiektów w celu 
odseparowania osadu od otaczającego gruntu. Izolacje powinny zostać zaprojektowane 
zgodnie z Polskimi Normami. Wykończenia powinny być trwałe i zabezpieczone 
antykorozyjnie. Powierzchnie betonowe mające kontakt z osadem zostaną zabezpieczone 
mineralną cienkowarstwową powłoką uszczelniającą. 

Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu. Jeśli zajdzie potrzeba wprowadzenia 
zmian w istniejącym układzie drogowym wewnątrz oczyszczalni musi on zapewnić 
funkcjonalną i łatwą komunikację z projektowanym zbiornikiem osadu zagęszczonego. 
W szczególności dotyczy to możliwości dojazdu do zbiornika i manewrowania wokół niego 
wozu asenizacyjnego odbierającego osad zagęszczony. Zamawiający zakłada 
wykorzystywanie wozu asenizacyjnego o objętości beczki od 20 do 30 m3. 

Ponadto plac budowy na terenie oczyszczalni po zakończonych robotach należy 
uporządkować i obsiać trawą. Grubość warstwy ziemi roślinnej rozściełanej na terenie 
przewidzianym do obsiewu powinna wynosić 15 cm.  

Ponadto Zamawiający wymaga, aby: 

• obliczenia i wymiarowania węzła mechanicznego zagęszczania osadu były zgodne 
z wytycznymi ATV,  

• zbiornik osadu zagęszczonego miał zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 40 lat, 

• sieci i instalacje w zakresie orurowania, wyposażenia i konstrukcji zapewniały 
użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, 

• urządzenia technologiczne zapewniały sprawne funkcjonowanie w okresie co 
najmniej 15 lat, 

• aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka zapewniała sprawne funkcjonowanie 
w okresie co najmniej 10 lat. 
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2.2. Wymagania dla fazy projektowej przedsięwzięcia 

Wymagania dla fazy projektowej są następujące: 

• Zakres i treść projektu oraz proponowane maszyny, urządzenia, instalacje, itp. 
muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

• Zamawiający wyklucza zastosowanie rozwiązań opatentowanych lub wskazujących, 
iż mogą być dostarczane tylko przez jednego producenta. 

• Rozwiązania wynikające z oferowanego taniego wykonania, dla których istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że mogą w przyszłości powodować problemy 
z eksploatacją i utrzymaniem, nie będą przez Zamawiającego zaakceptowane. 

• Projekt musi bazować na najnowszych rozwiązaniach technicznych.  

• Projekt musi być wykonany z wykorzystaniem rozwiązań opierających się o zasady 
poszanowania energii i ekologii. 

• Wykonawca projektu ponosi odpowiedzialność za poprawność przyjętych 
rozwiązań. 

• Po podpisaniu kontraktu Wykonawca musi przedstawić szczegółowy harmonogram 
realizacji prac projektowych. 

• Przed projektowaniem (na etapie tworzenia założeń projektowych) Wykonawca: 
zaktualizuje mapę do celów projektowych, zinwentaryzuje istniejące instalacje, 
maszyny, urządzenia i elementy konstrukcyjne, które mogą wpływać na zakres 
inwestycji, wykona własne badania geotechniczne podłoża gruntowego w zakresie 
niezbędnym dla opracowania dokumentacji projektowej. 

• Przed rozpoczęciem projektowania Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do 
projektowania, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy niezbędne dla 
prawidłowego wykonania dokumentacji. 

• Przed opracowaniem projektu budowlanego Wykonawca sporządzi i uzgodni 
z Zamawiającym założenia projektowe zawierające m.in. ostateczną wizję 
przebudowy węzła mechanicznego zagęszczania osadu uwzględniającą informacje 
zawarte w niniejszym PFU oraz obejmującą obliczenia procesowe i technologiczne 
dla okresu letniego i zimowego z uwzględnieniem zweryfikowanych danych. 

• Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiającym na 
etapie wykonania założeń projektowych i uzyskania akceptacji Zamawiającego dla 
tych założeń. Akceptacja upoważnia dopiero Wykonawcę do dalszej realizacji prac 
projektowych.  

• Wykonawca jest ponadto zobowiązany do przeprowadzenia konsultacji 
z Zamawiającym na pozostałych etapach realizacji projektu (projekt budowlany, 
pozyskiwanie uzgodnień, decyzji, postanowień, itp., projekty wykonawcze) i musi 
uzyskać akceptację Zamawiającego dla tych etapów. 

• Zamawiający może powołać zewnętrznych konsultantów, którzy będą go wspierać 
na każdym etapie weryfikacji rozwiązań projektowych przedkładanych przez 
Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu. 

• Wykonawca jest zobowiązany do wykonania założeń projektowych, projektu 
budowlanego, projektów wykonawczych, STWiORB oraz wszelkich innych 
opracowań wymagających formy pisemnej i graficznej w formie papierowej 
i elektronicznej. 
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• Na etapie wykonywania projektu Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania 
spotkań z Zamawiającym z częstotliwością korelującą ze szczegółowym 
harmonogramem realizacji prac projektowych. Spotkania odbywać się będą 
w siedzibie Zamawiającego lub w miejscu przez niego wskazanym.  

• Wykonawca jest odpowiedzialny m.in.: za prawidłowe przygotowanie projektu 
budowlanego, projektów wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich 
dokumentów niezbędnych do końcowego uzyskania „Decyzji pozwolenia na 
budowę”. 

• Wykonawca jest zobowiązany do opisywania proponowanych materiałów i urządzeń 
poprzez podanie parametrów technicznych, gatunków materiału przy zachowaniu 
wymogów obowiązującej Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

• Niezależnie od wytycznych zawartych w niniejszym PFU, Wykonawca uzyska 
akceptację Zamawiającego dla standardów i parametrów maszyn i urządzeń 
zaproponowanych końcowo w projekcie. 

• Rozmiary arkuszy rysunków powinny być zgodne z rozmiarami powszechnie 
stosowanymi. Rysunki wszystkich elementów konstrukcyjnych powinny być czytelne 
i kompletne. Zastosowana skala zależeć będzie od rodzaju rysunku i / lub 
przedstawianych szczegółów. Zaleca się stosowanie następujących skal: plany 
oczyszczalni – 1:500, profile rurociągów – skala pozioma zgodnie z zakresem, skala 
pionowa 1:100, plany szczegółowe – 1:50 i / lub 1:100, szczegóły – 1:20 do 1:5. 

• Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają aby niektóre opracowania 
Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu 
przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i / lub uzyskanie 
uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 
przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie 
weryfikacji i / lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, 
że dokumentacja nie spełnia jego potrzeb i wymagań. W szczególności Wykonawca 
uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie 
i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania przedmiotowych 
elementów oczyszczalni ścieków. 

• Wykonawca jest zobowiązany do końcowego złożenia wymaganych prawem 
klauzul i oświadczeń do projektu.  

• Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację techniczną w formie 
analogowej (papierowej) w 5 egzemplarzach (w tym 4 składane do organu 
wydającego pozwolenie na budowę) oraz w 3 egzemplarzach formie cyfrowej (na 
nośniku CD-R lub DVD+/-R). Cyfrowa wersja dokumentacji opracowana w ramach 
przedmiotu zamówienia, powinna być przekazana w formacie edytowalnym przez 
MS Office (Word, Excel) natomiast rysunki przez program CAD (Auto-Cad, 
Microstation). Dodatkowo należy przekazać cyfrową wersję opracowanej 
dokumentacji w formacie *.pdf. 

• Wykonawca będzie reprezentował Zamawiającego i występował w jego imieniu 
w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej (wraz 
z uzyskaniem „Decyzji pozwolenia na budowę”) na podstawie otrzymanego od 
Zamawiającego upoważnienia do reprezentowania. 

• Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań 
związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć 
do ceny opracowania dokumentacji projektowej. 
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• Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia nieodpłatnego nadzoru autorskiego 
w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
Prawa budowlanego. 

Projekt budowlany. Wykonawca wykona projekt budowlany, zgodny z wymaganiami 
polskiego Prawa Budowlanego w szczególności określonymi w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186) 
i w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst 
jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935). Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty, 
opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia, w szczególności w zakresie: 

• pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji, 

• zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 

• zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-
epidemiologicznej, 

• zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i prawa 
pracy. 

Wykonawca powinien na bieżąco przedkładać Zamawiającemu do wiadomości wszelkie 
uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego 
się procesu projektowania. 

Projekty wykonawcze. Projekty wykonawcze obejmują rysunki i opisy wszystkich 
elementów robót. Projekty wykonawcze przedstawiały będą szczegóły usytuowania 
wszystkich urządzeń i elementów robót, ich parametry wymiarowe i techniczne, 
szczegółową specyfikację (ilościową i jakościowa) urządzeń i materiałów.  

Projekty powinny być wykonane przez zespół posiadający odpowiednie do zakresu prac 
uprawnienia, a zakres i forma musi odpowiadać przepisom prawa budowlanego, norm oraz 
innym obowiązującym uwarunkowaniom prawnym i zawierać co najmniej: 

• W zakresie architektury: 

- plan zagospodarowania z uwzględnieniem niezbędnych danych do tyczenia 
wszystkich elementów robót. 

• W zakresie elementów konstrukcyjnych i budowlanych: 

- ogólne szkice sytuacyjne i rysunki elementów budowlanych wraz z wymiarami 
dla zbiornika, konstrukcji wsporczych, urządzeń i wyposażenia, 

- obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbędnymi projektami montażowymi 
dla wszystkich konstrukcji, 

- szczegóły dotyczące zbrojenia konstrukcji żelbetowych z wykazami stali, 

- rysunki warsztatowe elementów konstrukcji stalowych wykonane według PN 
i zgodnie z projektem budowlanym; do rysunków należy dołączyć wykazy stali, 
łączników, oraz schematy montażowe konstrukcji określające usytuowane 
elementów, a także niezbędne usytuowanie elementów montażowych, 

- kategorię korozyjną środowiska dla konstrukcji stalowych według PN, 

- szczegółowe wymagania dotyczące sposobu zabezpieczenia przed korozją 
konstrukcji stalowych, 

- wymagany sposób przygotowania powierzchni według PN, umiejscowienie tego 
procesu, rodzaj zalecanego ścierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu 
czasowej ochrony (jeśli występuje), 
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- wymagania dotyczące powłok lakierowanych: symbol farby, ilość warstw, 
grubość jednej warstwy, kolor, numer PN lub aprobaty technicznej, 
umiejscowienie procesu w cyklu montażu konstrukcji, dobór powłok 
z uwzględnieniem PN, 

- wymagania dotyczące powłok metalowych według PN, 

- wymagania dotyczące odporności ogniowej: klasę odporności ogniowej, rodzaj 
pasywnej ochrony, grubość powłok wchodzących w skład systemu, 

- ustalenia dotyczące bezpiecznej metody montażu konstrukcji, 

- ustalenie klasy ekspozycji betonu związanej z oddziaływaniem środowiska 
według PN, 

- projektowany sposób ochrony materiałowo-strukturalnej betonu i jeżeli zachodzi 
taka potrzeba ochrony powierzchniowej betonu, 

- rysunki obliczenia prefabrykowanych elementów betonowych, żelbetowych 
i stalowych (jeśli zajdzie taka potrzeba), 

- projekt montażu dla wszystkich konstrukcji stalowych, 

- rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujące ogólne usytuowanie 
i szczegóły konstrukcji betonowych, stalowych, okładzin, posadzek, powłok 
malarskich itp. oraz wszystkie wyszczególnione elementy osprzętu 
i wykończenia, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, 

- szczegóły dotyczące projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia 
ogniochronnego, 

- rysunki prac drogowych, obejmujące układanie krawężników, przekroje 
i niwelety drogi, 

- ukształtowanie terenu, szczegóły zazielenienia oraz wszystkie prace 
pomocnicze, 

- specyfikacje ilościowo-jakościowe wszystkich podstawowych materiałów 
i konstrukcji, 

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia 
szczegółów robót. 

• W zakresie montażu urządzeń: 

- rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile widoki przedstawiające 
szczegółowe usytuowanie urządzeń i wszystkich elementów towarzyszących, 
ich wzajemne rozmieszczenie w planie i wysokościowe, 

- schematy technologiczne urządzeń, prezentujące ich parametry techniczno-
technologiczne, funkcje i zależności technologiczne, w tym lokalizację 
i parametry wszystkich mediów doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizację 
i charakterystykę punktów kontroli i pomiarów procesowych dla potrzeb AKPiA, 

- szczegółowe schematy, instrukcje i rysunki montażowe prezentujące sposób 
montażu, mocowania i kotwienia elementów konstrukcyjnych (fundamenty, 
konstrukcje wsporcze, zawiesia), wykazy materiałów montażowych, 

- projekt organizacji montażu i koniecznego sprzętu montażowego, 

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia 
szczegółów robót. 

• W zakresie wyposażenia w sprzęt, oznakowania, środki ochrony indywidualnej 
i zbiorowej oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej: 
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- wykaz sprzętu i środków ochrony z charakterystyką ilościową i jakościową, 

- szkice rozmieszczenia sprzętu w obiekcie, 

- wykaz oznakowań i instrukcje ich lokalizacji i montażu, 

- treść wymaganych instrukcji BHP i p-poż zgodnie z wymaganiami 
obowiązujących szczegółowych przepisów przedmiotowych. 

• W zakresie instalacji technologicznych, sanitarnych i grzewczo-wentylacyjnych: 

- plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnętrznych ze szczegółową lokalizacją, 

- rysunki sytuacyjne instalacji wewnętrznych, przekroje i widoki charakterystyczne 
ze szczegółową lokalizacją pozwalającą na jednoznaczne określenie ich 
położenia w stosunku do urządzeń i pozostałych elementów robót, 

- obliczenia niezbędne dla wymiarowania, łącznie z określeniem warunków prób 
powykonawczych, w tym ciśnień próbnych, wydajności, itp., 

- profile oraz schematy aksonometryczne rurociągów i kanałów, 

- specyfikacje ilościowo-jakościowe armatury, elementów i prefabrykatów 
rurociągów i kanałów, 

- rysunki schematy szczegółów wyposażenia instalacji, węzłów połączeniowych, 
konstrukcji wsporczych i oporowych, punktów stałych, 

- rysunki i schematy lokalizacji elementów przyłączeniowych aparatury 
sterowniczej i kontrolno-pomiarowej, 

- rysunki, obliczenia i instrukcje postępowania w przypadku wszystkich przejść 
w rejonach istniejącej infrastruktury, w tym dróg, rurociągów, kanałów, kabli 
i podłączeń do istniejących systemów rurociągów, 

- ukształtowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze związane 
z przywróceniem terenu budowy do stanu pierwotnego, 

- opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbędne do jednoznacznego określenia 
szczegółów robót. 

• W zakresie instalacji elektrycznych: 

- schematy jednobiegunowe dla rozdzielni, 

- dokumentację prefabrykacyjną rozdzielni / skrzynek, 

- schematy rozwinięte sterowań (dla wszystkich odbiorów), 

- zestawienie dostarczanych materiałów montażowych, 

- dokumentację oświetlenia, 

- dokumentację instalacji odgromowej, 

- plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych, 

- listę kabli, 

- tabele / rysunki powiązań kablowych. 

• W zakresie AKPiA: 

- schematy technologiczno-pomiarowe (P 8 I D), 

- listę pomiarów, 

- bazę danych systemu cyfrowego, 
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- schematy ideowe obwodów pomiarowych i sterowniczych, 

- dokumentację prefabrykacyjną szaf / skrzynek, 

- zestawienie dostarczanej aparatury i urządzeń, 

- zestawienie dostarczanych materiałów montażowych, 

- schemat / opis dla zabezpieczeń, blokad, układów automatycznej regulacji, 

- plany sytuacyjne rozmieszczenia urządzeń i tras kablowych, 

- listę kabli, 

- tabele / rysunki powiązań kablowych. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wykonawca 
opracuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst 
jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1129). 

Standardy projektowe. Poniżej przedstawiono ogólne wymagania dla maszyn i urządzeń, 
które należy zastosować w projekcie (kryteria te należy traktować jako przykładowe, 
a ostateczne zatwierdzenie zaprojektowanych i dobranych maszyn, urządzeń, materiałów 
i instalacji musi uzyskać akceptację Zamawiającego): 

• Wszystkie urządzenia powinny zostać zintegrowane z systemami oczyszczalni. 

• Należy zastosować materiały odporne na warunki środowiskowe oczyszczalni. 

• Całość urządzeń i układów pomiarowych musi być podłączona do nadrzędnego 
systemu sterowania i wizualizacji, z możliwością zdalnego ręcznego 
i automatycznego sterowania ze stanowiska dyspozytora. 

• Wszystkie prace związane z wykonywaniem otworów, przejść przez ściany, itp. 
mają zostać wykonane w technice nieudarowej. 

• Do wykonania elementów stykających się z osadami należy użyć tworzyw 
sztucznych (w ziemi) lub stali nierdzewnej. 

• Należy uwzględnić zabezpieczenia obiektów zagłębionych pod terenem wynikające 
z poziomu wód gruntowych i ich agresywności. 

• Zaleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie maszyn i urządzeń technologicznych tej 
samej grupy pochodzących od jednego producenta. 

• Wszystkie urządzenia napędzane elektrycznie muszą być dostarczone przez 
producenta razem z silnikami i skrzynkami przyłączeniowo-sterowniczymi, 
w obudowach z tworzywa izolacyjnego, w których znajdują się odpowiednie 
zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo. 

• Należy stosować urządzenia o łatwo dostępnych częściach zamiennych. 

• Materiały (urządzenia, elementy prefabrykowane, armatura, rurociągi, kształtki, 
złączki, itp.) użyte do zabudowy muszą spełniać odpowiednie normy oraz posiadać 
odpowiednie atesty. 

2.3. Wymagania dla fazy budowlano-montażowej przedsięwzięcia 

Podstawowym kryterium bezpieczeństwa ekologicznego inwestycji jest zapewnienie 
ciągłości odbioru ścieków i procesów przeróbki osadów. Przewiduje się następującą 
metodykę prowadzenia prac (opisaną w kolejności obiektów): 
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• Przygotowanie terenu budowy wraz z pracami geodezyjnymi. 

• Wykonanie zbiornika osadu zagęszczonego wraz z pracami na zewnątrz 
oczyszczalni (przewód doprowadzający osad z zagęszczacza do zbiornika, 
ewentualna korekta w układzie drogowym wokół zbiornika, rekultywacja terenu po 
zakończonych pracach, itp.). 

• Demontaż całej instalacji mechanicznego odwadniania osadu zabudowanej 
w dwóch istniejących pomieszczeniach wraz z zagwarantowaniem alternatywnego 
sposobu zagęszczania osadu. 

• Montaż nowej, kompletnej instalacji mechanicznego zagęszczania osadu 
zabudowanej w dwóch istniejących pomieszczeniach zwolnionych po instalacji 
odwadniania wraz z wykonaniem wszystkich wymaganych podłączeń mediów 
i doprowadzeń / odprowadzeń technologicznych (procesowych). 

• Próby, rozruch, szkolenia i oddanie instalacji w użytkowanie Zamawiającemu. 

2.4. Szczegółowe wymagania dla poszczególnych obiektów 
technologicznych 

2.4.1. Zbiornik osadu zagęszczonego 

Należy wybudować zbiornik żelbetowy, podziemny, przykryty (zamknięty), zaopatrzony we 
włazy komunikacyjne, stopnie złazowe oraz wentylację grawitacyjną, w którym nastąpi 
retencjonowanie osadu zagęszczonego przed jego dalszym transportem do końcowego 
zagospodarowania. Pobór osadu ze zbiornika odbywać się będzie z wykorzystaniem 
układu ssąco-tłoczącego wozu asenizacyjnego, stąd dno zbiornika należy wykonać ze 
spadkiem umożliwiającym skuteczne jego opróżnienie. Należy zapewnić możliwość 
całkowitego usunięcia osadu pompą wozu asenizacyjnego. 

Minimalna pojemność czynna zbiornika musi odpowiadać co najmniej objętości dwóch 
wozów asenizacyjnych odbierających osad, tj. minimum 40 m3. Proponuje się wykonać 
zbiornik jednokomorowy o pojemności czynnej 40 m3. 

Wszelkie włazy i kominki wentylacyjne należy wyposażyć w filtry antyodorowe z węglem 
aktywnym.  

Zagęszczony mechanicznie osad nadmierny kierowany będzie do zbiornika przewodem 
tłocznym Dy 90 mm o długości około 30 m za pomocą pompy osadu zagęszczonego 
zainstalowanej w pomieszczeniu zagęszczacza mechanicznego. Pompa ta stanowić będzie 
integralną cześć wyposażenia węzła zagęszczania osadu. 

Zawartość zbiornika będzie mieszana za pomocą średnioobrotowego mieszadła 
zanurzalnego o osi poziomej i mocy około 1 kW. Mieszadło powinno być przystosowane do 
pracy w całkowitym zanurzeniu w osadach ściekowych. Pod pojęciem mieszadła 
zatapialnego rozumie się kompletny sprawnie funkcjonujący układ składający się ze śmigła 
i silnika wraz z kompletem prowadnic i zamocowań oraz żurawikiem z napędem 
elektrycznym służącym do montażu / demontażu mieszadła. Podstawowe wymagania dla 
mieszadeł zanurzalnych są następujące: 

• sterowany bez czujników silnik z magnesami trwałymi odpowiadający klasie IE3 
z dużym zapasem przeciążalności, trójfazowy, 50Hz, 10-cio biegunowy; klasa 
zabezpieczenia IP68, stojan w klasie izolacji F, 

• w przypadkach określonych w dokumentacji, zasilanie poprzez przemiennik 
częstotliwości, 

• łożyska bezobsługowe o żywotności minimum 100.000 godzin pracy, 
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• prowadnice (minimum stal nierdzewna) muszą posiadać ogranicznik dolny 
zabezpieczający śmigła przed uszkodzeniem (uderzeniem o dno) oraz amortyzator, 

• górna część prowadnic musi sięgać do wysokości umożliwiającej bezpieczną 
manipulację obsługi, 

• kabel elektryczny zasilający mieszadło musi być w wykonaniu wodoszczelnym 
i o takiej długości, aby umożliwił podłączenie mieszadła do skrzynki zasilającej 
elektrycznej, 

• w mieszadle musi być zamontowany fabrycznie czujnik zawilgocenia komory silnika 
oraz komory zaciskowej, zabezpieczenie termiczne chroniące przed przegrzaniem 
uzwojeń, 

• mieszadło musi być wyposażone w łańcuch ze stali nierdzewnej (lub 
kwasoodpornej, jeśli warunki tego wymagają) do jego wyciągania / opuszczania 
wraz z zaczepem, 

• mieszadło musi zostać wyważone dynamicznie, 

• wszystkie elementy składowe mieszadła (śmigło, motoreduktor, prowadnice, 
zamocowania, żurawik, itp.) muszą być wykonane z materiałów odpornych na 
korozję i tam gdzie jest to wymagane na zewnątrz zabezpieczone powłoką 
lakierniczą, 

• mieszadło musi mieć stabilną charakterystykę pracy, 

• śmigło monolityczne, dwuramienne lub trzyramienne, z możliwością łatwego 
montażu na wale mieszadła, wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej; 
ramiona profilowane o zmiennym kącie natarcia, 

• mieszadło wyposażone w indywidualną konstrukcją nośną wykonaną ze stali 
nierdzewnej oraz własnymi urządzeniami do transportu pionowego i poziomego 
(indywidualny żurawik dla mieszadła). 

2.4.2. Węzeł mechanicznego zagęszczania osadu 

Należy zaprojektować (dobrać) i wykonać kompletną stację zagęszczania osadu, 
wyposażoną w jeden zagęszczacz mechaniczny wraz z osprzętem. 

Wydajność hydrauliczna zagęszczacza wynikająca z obliczeń to nie mniej niż Q = 10 m3/h. 
Wyposażenie stacji zagęszczania osadu powinno składać się co najmniej z następujących 
elementów:  

• zbiornika pośredniego, do którego podawany będzie osad surowy ze zbiornika 
osadu nadmiernego za pomocą pompy zatapialnej i z którego pobierany będzie 
następnie ten osad przez pompę śrubową do podawania osadu surowego na 
instalację, 

• pompy śrubowej do podawania osadu surowego na instalację, 

• mieszacza osadu z roztworem roboczym polielektrolitu, 

• zagęszczacza mechanicznego, śrubowo-bębnowego, 

• pompy śrubowej osadu zagęszczonego, 

• instalacji do automatycznego przygotowywania roztworu polielektrolitu 
dostarczanego w postaci handlowej ciekłej i proszkowej,  

• pompy śrubowej do podawania roztworu polielektrolitu, 

• zespołu odzysku z odcieków technologicznych wody płuczącej. 
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Wszystkie urządzenia i magazyn polimeru należy zlokalizować w dwóch dostępnych 
istniejących pomieszczeniach zwolnionych po instalacji odwadniania osadu. Należy 
zapewnić wielkość otworów wejściowych umożliwiających transport maszyn oraz polimeru 
w paletopojemnikach.  

Należy zapewnić wymagane instalacje i przewody oraz podłączenie do systemu AKPiA 
oczyszczalni. 

Zbiornik osadu surowego przed pompą śrubową osadu surowego. Należy zastosować 
zbiornik buforowy pozwalający na pobór osadu surowego przez pompę śrubową 
w pomieszczeniu zagęszczacza, która następnie przetransportuje ten osad do węzła 
zagęszczania mechanicznego. Osad surowy podawany będzie do zbiornika poprzez 
pompę zatapialną zlokalizowaną w zbiorniku osadu nadmiernego. Należy uzależnić pracę 
pompy zatapialnej od pracy pompy śrubowej np. poprzez zastosowanie dla pompy 
zatapialnej falownika i „sprzęgnięcie” jej wydajności z wydajnością pompy śrubowej lub też 
poprzez inne rozwiązanie. Wstępnie założona pojemność zbiornika osadu surowego przed 
pompą śrubową wynosi 1 m3. 

Pompa osadu surowego. Należy zastosować śrubową pompę osadową o płynnej, 
bezstopniowej regulacji wydatku od 2 m3/h do 12 m3/h w obudowie żeliwnej. Stopień 
ochrony co najmniej IP55. 

Mieszacz statyczny. Należy zastosować mieszacz wykonany ze stali nierdzewnej 
AISI 304. 

Zagęszczacz mechaniczny. Należy dobrać i zabudować zagęszczacz śrubowo-bębnowy 
o następujących parametrach: 

• wydajność co najmniej 11 m3/h, 

• zagęszczenie do co najmniej 4-6 % s.m., 

• średnica bębna minimum 400 mm, 

• urządzenie przystosowane do pracy ciągłej, 

• medium- osad nadmierny - 0,5%-1,5% s.m., 

• urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 (za wyjątkiem taśmy bębna / 
bębnów zagęszczarki), 

• regulacja wydajności pracy zagęszczarki (prędkością obrotów bębna / bębnów), 

• wyposażona w pompę płuczącą do czyszczenia bębna / bębnów zagęszczarki. 

Pompa osadu zagęszczonego. Należy zastosować śrubową pompę osadową o płynnej, 
bezstopniowej regulacji wydatku od 1 m3/h do 6 m3/h w obudowie żeliwnej. Stopień ochrony 
co najmniej IP55. 

Koryto odpływowe osadu zagęszczonego. Należy zastosować koryto z czujnikiem 
hydrostatycznym poziomu, przelewem i pokrywą wykonane ze stali nierdzewnej co 
najmniej AISI 304. 

Stacja przygotowania polielektrolitu. Automatyczny zespół przygotowania polielektrolitu 
musi być wyposażony w: 

• zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej AISI304 o pojemności minimum 700 l, 

• pompę emulsji z regulacją przepływu od 10 do 100% oraz maksymalną wydajnością 
16 l/h, w obudowie z aluminium, 

• zespół kontroli dostarczania wody o przepływie od 200 l/h do 2000 l/h, składający 
się m.in. z przepływomierza, zaworu ręcznego, zaworu elektromagnetycznego, filtra 
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wody, reduktora ciśnienia z ciśnieniomierzem, 

• czujnik poziomu polielektrolitu, 

• mieszadło wolnoobrotowe ze stali nierdzewnej AISI 304, 

• pompę nurnikową dozującą koncentrat emulsji, 

• elektroniczną tablicę kontrolną w standardzie co najmniej IP65. 

Pompa polielektrolitu. Należy zastosować śrubową pompę polielektrolitu o płynnej, 
bezstopniowej regulacji wydatku od 0,2 m3/h do 1 m3/h w obudowie żeliwnej. Stopień 
ochrony co najmniej IP55. 

Zespół odzysku z odcieków technologicznych wody płuczącej. Zagęszczacz powinien 
być płukany wyłącznie filtratem w sposób gwarantujący: 

• niezatykanie dysz płuczących,  

• zapewnienie 100% pokrycie zapotrzebowania na wodę płuczącą, 

• nieprzerwaną pracę przez co najmniej 8 godzin bez potrzeby czyszczenia sit, 

• sygnalizację stanów alarmowych z możliwością awaryjnego dopełnienia wodą 
zewnętrzną. 

Zespół odzysku wody płuczącej powinien składać się ze zbiornika wykonanego ze stali 
nierdzewnej, elektrozaworu, zaworu zwrotnego, czujnika poziomu cieczy (sygnalizującego 
stan alarmowy z możliwością awaryjnego dopełnienia wodą zewnętrzną), króćca dopływu 
i przelewu oraz zaworu spustowego dennego. 

Układ sterowania. Układ sterowania instalacją zagęszczania ma być oparty na sterowniku 
PLC, wyposażonym w panel dotykowy, minimum siedmiocalowy, wyświetlający wszystkie 
informacje związane z pracą urządzeń i występującymi podczas pracy stanami awaryjnymi. 
Układ sterowania z panelu ma umożliwić zmianę wszelkich parametrów pracy z poziomu 
wyświetlacza oraz umożliwić włączenia każdego urządzenia instalacji w trybie ręcznym.  

2.4.3. Pompa w zbiorniku osadu nadmiernego 

Należy zastosować pompę zatapialną odpowiadającą wymaganiom technicznym dla pomp 
odśrodkowych klasy I, według PN-ISO-9905. Pod pojęciem pompy rozumie się kompletny 
sprawnie funkcjonujący układ składający się z agregatu pompowego zespolonego 
z silnikiem elektrycznym wraz z kompletem prowadnic rurowych, zamocowań i z kolanem 
sprzęgającym ze stopką. Podstawowe wymagania dla pompy są następujące: 

• pompa napędzana klatkowym silnikiem trójfazowym, w klasie izolacji H, sprawność 
klasy Premium IE3 zgodnie z IEC60034-2-1, 

• w przypadkach określonych w dokumentacji, zasilanie poprzez przemienniki 
częstotliwości, z charakterystyką pomp umożliwiającą regulację wydajności 
w szerokim zakresie (minimum 50%), 

• pompy muszą być przystosowane do przetłaczania ścieków z zawartością ciał 
stałych oraz osadów ściekowych, 

• wirniki pomp w miarę możliwości (kanałowe) wyposażone w regulowane płyty dolne, 
przywracające pierwotną sprawność hydrauliczną, 

• obliczeniowa trwałość łożysk, wyznaczona dla wydajności stanowiącej 50% 
wydajności dla punktu maksymalnej sprawności, powinna być nie mniejsza niż 
50.000 godzin, 

• komora silnika w całości wypełniona olejem, pompa nie wymaga zewnętrznego 
układu chłodzenia do pracy na sucho, 

• komora olejowa wypełniona białym olejem mineralnym, bezpiecznym dla 
środowiska; w komorze olejowej powinien być zamontowany konduktometryczny 
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czujnik zawilgocenia informujący o nieprawidłowym działaniu uszczelnienia 
mechanicznego i stanowiący zabezpieczenie przed uszkodzeniem pompy, 

• pompy muszą być wyposażone w podwójne uszczelnienie mechaniczne SiC/SiC 
(węglik krzemu / węglik krzemu) od strony medium oraz SiC/C (węglik krzemu / 
grafit) od strony silnika; uszczelnienie pracuje niezależnie od kierunku obrotów 
silnika i jest odporne na skoki temperatury, 

• silniki muszą być wyposażone w pełny system zabezpieczenia wewnętrznego 
składający się z następujących układów: 

− Układ sygnalizujący zawilgocenie składający się z czujnika (w postaci 
elektrody) kontrolujących szczelność komory olejowej. Ze względów 
bezpieczeństwa elektroda czujnika musi się znajdować przed komorą silnika 
tak, aby w przypadku awarii uszczelnienia mechanicznego pompa została 
wyłączona zanim woda dostanie się do komory silnika. Dostawa pompy ma 
zawierać odpowiedni przetwornik przekształcający sygnał z czujnika wilgotności 
i podający go do układu sterowania pracą pompy. Przetwornik czujnika 
zawilgocenia musi być dostarczony razem z pompą i pochodzić od jednego 
producenta. 

− Układ zabezpieczający przed przegrzaniem silnika, składający się 
z bimetalowych czujników termicznych umożliwiających odłączenie pompy 
od zasilania w przypadku przegrzania. Czujniki mają być zainstalowane 
w każdej fazie uzwojeń silnika. 

Powyższe układy zabezpieczenia wewnętrznego mają posiadać niezależne 
wyprowadzenia elektryczne, umożliwiające dowolne podłączenia sygnalizacji 
zagrożenia dla sprawnej pracy pomp. 

• wszelkie elementy złączne pompy mające kontakt z medium mają być wykonany 
ze stali nierdzewnej nie gorszej niż 1.4401 (AISI 316), 

• pompy muszą być demontowalne, natomiast kolana ze stopką i prowadnice (min. 
stal nierdzewna) muszą być zamontowane na stałe w zbiorniku i posiadać 
amortyzator, 

• górna część prowadnic musi sięgać do wysokości umożliwiającej bezpieczną 
manipulację obsługi, 

• pompy będą wciągane / opuszczane za pomocą wciągarki elektrycznej, 

• pompy muszą posiadać uchwyt sprzęgający pozwalający na przyłączenie 
odłączalnej pompy z trwale zamocowanym do dna kolanem ze stopką, 

• pompy i ich silniki muszą zostać wyważone dynamicznie, 

• kabel elektryczny zasilający silnik pompy musi być w wykonaniu wodoszczelnym 
i o takiej długości, aby umożliwił podłączenie silnika pompy do skrzynki zasilającej 
elektrycznej, 

• w pompie musi być zamontowany fabrycznie czujnik zawilgocenia komory silnika 
i zabezpieczenie termiczne chroniące przed przegrzaniem uzwojeń, 

• komora silnika musi być zalana olejem; pompa w standardzie musi być 
przystosowana do pracy na sucho, 

• wszystkie elementy składowe układów pompowych (agregat pompowy, silnik, 
prowadnice rurowe, zamocowania, kolano ze stopką, itp.) muszą być wykonane 
z materiałów odpornych na korozję i tam gdzie jest to wymagane na zewnątrz 
zabezpieczone powłoką lakierniczą epoksydową, 

• pompy muszą mieć stabilną charakterystykę pracy. 

Pompa zabudowana w zbiorniku osadu nadmiernego powinna mieć wydajność Q = 12 m3/h 
i wysokość podnoszenia H = 6 m sł. H2O.  
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3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

3.1. Warunki wykonania i odbioru robót: wymagania ogólne (WWiORB-00) 

3.1.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

3.1.1.1. Przedmiot WWiORB 

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-00) dotyczą ogólnych 
warunków prowadzenia robót, które zostaną wykonane w ramach przebudowy oczyszczalni 
ścieków w Bojszowach zlokalizowanej przy ulicy Gościnnej. 

3.1.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-00 obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót objętych pozostałymi warunkami wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-00) należy rozumieć 
i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robót 
budowlanych: 

Kod WWiORB Nazwa WWiORB 

WWiORB – 01 Wytyczenie obiektów, tras i punktów wysokościowych 

WWiORB – 02 Roboty rozbiórkowe 

WWiORB – 03 Roboty ziemne i przygotowawcze 

WWiORB – 04 Roboty betonowe i żelbetowe 

WWiORB – 05 Naprawy i zabezpieczenia betonu 

WWiORB – 06 Montaż konstrukcji żelbetowych 

WWiORB – 07 Montaż konstrukcji stalowych 

WWiORB – 08 Montaż urządzeń technologicznych, wyposażenie technologiczne 
i rozruch 

WWiORB – 09 Wykonanie instalacji sanitarnych 

WWiORB – 10 Wykonanie przewodów zewnętrznych 

WWiORB – 11 Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i AKPiA 

WWiORB – 12 Roboty drogowe 

WWiORB – 13 Roboty wykończeniowe, ogrodzenie, zieleń 

3.1.1.3. Przedmiot i zakres robót objętych WWiORB 

Zakres robót został opisany w „Części opisowej” niniejszego PFU (punkt I.). Zakres prac do 
wykonania w szczególności obejmuje: 

• pozyskanie i weryfikację wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego 
zaprojektowania i wykonania przebudowy oczyszczalni, 

• ubezpieczenie budowy i projektowania, 

• sporządzenie harmonogramu całości robót, którego wydzieloną częścią będzie 
szczegółowy harmonogram realizacji prac projektowych, 

• sporządzenie dokumentacji przedprojektowej, która po akceptacji Zamawiającego 
stanowić będzie podstawę do sporządzenia projektu budowlanego i projektów 
wykonawczych, 
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• wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych, 

• uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntów, 

• wykonanie inwentaryzacji istniejących obiektów oczyszczalni w zakresie 
potrzebnym dla sporządzenia projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych, 

• sporządzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU, dokumentację 
przedprojektową i uwagi Zamawiającego, jeśli takie zgłosi) i uzyskanie dla niego 
wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień, decyzji i pozwoleń wraz 
z uzyskaniem „Decyzji pozwolenia na budowę”, 

• sporządzenie projektów wykonawczych, 

• zapewnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót, 

• sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

• sporządzenie programu zapewnienia jakości, 

• zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidację zaplecza Wykonawcy, 

• realizację dostaw urządzeń, łącznie z transportem na teren budowy, 

• wykonanie robót budowlano-montażowych na podstawie powyższych projektów, 

• uiszczenie opłat za uzgodnienia i nadzory, 

• prowadzenie pełnej obsługi geodezyjnej w czasie trwania robót, w tym sporządzenie 
operatów, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporządzenie dokumentacji 
geodezyjno-kartograficznej i przekazanie jej do właściwego ośrodka, 

• wywóz, zagospodarowanie lub utylizację odpadów powstałych w związku 
z prowadzonymi robotami, w tym rozbiórkowymi, 

• zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów, 

• sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 

• sporządzenie instrukcji rozruchu, BHP, obsługi i konserwacji urządzeń, 

• zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego, 

• zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urządzeń, 

• uporządkowanie terenu po zakończeniu budowy, 

• przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem obiektów do użytkowania, 
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i przekazanie przebudowanej oczyszczalni 
Zamawiającemu, 

• świadczenie usług gwarancyjnych, 

• zapewnienie, w okresie gwarancji i rękojmi pełnego i nieodpłatnego serwisu.  

Zamawiający wymaga, że jeśli konieczne będzie przeprowadzenie działań 
niewymienionych w programie funkcjonalno-użytkowym, a koniecznych dla prawidłowego 
przeprowadzenia robót projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uznać za 
włączone do zakresu kontraktu. 

3.1.1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Wszelkie prace towarzyszące oraz tymczasowe niezbędne dla wykonania inwestycji 
Wykonawca przyjmuje, że są objęte zakresem kontraktu. Prace te będą określone przez 
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Wykonawcę na etapie prac projektowych. 

Wykonawca we własnym zakresie zapewni zaplecze budowy i pomieszczenia 
magazynowe dla potrzeb realizacji inwestycji.  

Inwestycja realizowana przez Wykonawcę będzie uwzględniać wszystkie koszty związane 
z przygotowaniem terenu budowy, a także ochroną i użytkowaniem zaplecza budowy, 
pomieszczeń magazynowych i terenu budowy. 

3.1.1.5. Określenia podstawowe 

Poniżej zdefiniowano zasadnicze określenia podstawowe wspólne dla wszystkich 
WWiORB. Wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 
następująco: 

Armatura. Różnego rodzaju zasuwy i zawory zaporowe, których zadaniem jest sterowanie 
przepływem osadów odwodnionych. 

Dziennik budowy. Dokument urzędowy przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (teks jednolity: Dz.U. 2018 poz. 963). 

Infrastruktura techniczna. Zespół urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 
funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Książka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru faktycznie wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców 
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Zamawiającego. 

Kształtki. Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne 
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz 
elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, 
naziemnych i podziemnych. 

Materiały. Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z DT i WWiORB. 

Niweleta. Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi przewodu, kanału, studzienki, pompowni, itp. 

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia 
okrężnego ruchu publicznego na okres budowy. 

Odpowiednia (bliska) zgodność. Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Plan BIOZ. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 
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Polecenie Zamawiającego. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub innych osób / podmiotów działających w imieniu i na rzecz 
Zamawiającego, w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

Pozwolenie na budowę. Decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy. 

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z późniejszymi zmianami 
i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność obejmującą projektowanie, 
budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca zasady działania 
organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
technicznej. 

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 
budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935).  

Próby. Próby, badania i sprawdzenia wymienione w WWiORB. 

Reper. Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą 
słupa betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 

Teren budowy. Przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB). Zbiór procedur 
wykonawczych. 

Zadanie budowlane. Część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. 

Zamawiający. Inwestor / Inspektor Nadzoru Budowlanego, który jest reprezentowany przez 
wybrane przez siebie osoby. 

3.1.1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego 
w sposób odpowiadający wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935) i uzyska dla niego 
wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia. 

Przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę Wykonawca uzyska 
akceptację Zamawiającego dla rozwiązań projektowych zawartych w projekcie 
budowlanym.  

Zamawiający wymaga również sporządzenia i przedłożenia do akceptacji projektów 
wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych przed skierowaniem ich do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami 
programu funkcjonalno-użytkowego i kontraktu. 

Dokumentacja projektowa powinna odpowiadać wymaganiom Rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2018 
poz. 1935).  

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – Prawo budowlane oraz postanowieniami kontraktu 
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do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym 
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, 

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

4) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

5) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

6) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 
konserwatorską, 

7) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

8) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 
interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do dróg, 

9) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 
budowy.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z DT, 
WWiORB i poleceniami Zamawiającego. 

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia się decyzji 
o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót, Zamawiający przekaże mu teren budowy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 
przejęcia robót przez Zamawiającego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

3.1.1.7. Dokumentacja budowy 

Dokumenty Wykonawcy. Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczająco dokładnie, aby 
pozwoliły uzyskać wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewniły 
dostawcom i personelowi budowlanemu wystarczające wskazówki do realizacji inwestycji 
oraz aby opisały eksploatację ukończonych robót. Zamawiający będzie miał prawo 
dokonywać przeglądów dokumentów Wykonawcy i dokonywać inspekcji ich przygotowania, 
gdziekolwiek są one sporządzane. 

Każdy dokument Wykonawcy będzie, po uznaniu go za nadający się do użytku, 
przedłożony Zamawiającemu do weryfikacji i zatwierdzenia. 

Na dokumenty Wykonawcy składają się między innymi: 

• projekt budowlany, 

• informacja BIOZ, 

• projekty wykonawcze, 

• STWiORB, 
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• program zapewnienia jakości, 

• wszelkie dodatkowe projekty, których konieczność wykonania wyniknie w trakcie 
wykonywania prac projektowych lub w trakcie robót (np. projekt zabezpieczenia czy 
przebudowy istniejącego uzbrojenia), 

• dokumenty niezbędne do uzyskania „Decyzji pozwolenia na budowę” w imieniu 
Zamawiającego (wraz z tą decyzją), 

• raporty zawierające wyniki testów, 

• dokumentacja odbiorowa, 

• dokumentacja powykonawcza (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną i pisemnymi 
oświadczeniami potwierdzającymi dotrzymanie wcześniejszych warunków 
i uzgodnień), 

• instrukcje rozruchu, 

• instrukcje obsługi i konserwacji, 

• materiały szkoleniowe. 

Dokumenty Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument, który Wykonawca na podstawie 
upoważnienia Zamawiającego winien uzyskać w imieniu Zamawiającego przy rozpoczęciu 
robót budowlanych. Dziennik Budowy będzie prowadzony przez Wykonawcę na terenie 
budowy oraz używany zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.  

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje 
zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 
robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny 
być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

Inne dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych 
powyżej następujące dokumenty: 

• polecenie rozpoczęcia robót, 

• protokoły przekazania Terenu Budowy, 

• ewentualne umowy cywilno-prawne, 

• świadectwa odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na 
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, 
przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone według wskazań Zamawiającego 
powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca 
winien dokonywać w ustalonych z Zamawiającym okresach czasu archiwizacji, również na 
nośnikach elektronicznych. Zamawiający będzie miał pełne prawo dostępu do wszystkich 
dokumentów budowy. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Zamawiającego. 

3.1.1.8. Informacje o prowadzeniu budowy 

Wymagania w zakresie prowadzenia robót. Roboty wykonywane będą według 
szczegółowego harmonogramu, który opracuje Wykonawca. Harmonogram będzie 
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uwzględniał podział robót na uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie 
i czasowo etapy uwzględniające konieczność równoległej eksploatacji istniejącej 
oczyszczalni.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty na podstawie i w zgodności z wykonaną 
przez niego dokumentacją projektową, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym 
i dodatkowymi opracowaniami niezbędnymi do realizacji robót. Wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z opracowań wymienionych powyżej są obowiązujące 
dla Wykonawcy. 

Dane określone w dokumentacji projektowej (DP) i w programie funkcjonalno-użytkowym 
(PFU) będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z DP lub PFU i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót (np. ochronę znaków geodezyjnych, 
ochronę miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty wystawienia protokołu odbioru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w stanie zadowalającym do czasu wystawienia 
protokołu odbioru. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

Tablice informacyjne budowy. Wykonawca, zgodnie z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz.U. 2018 poz. 963) zobowiązany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie 
tablicy informacyjnej. 

Tablice informacyjne i pamiątkowe UE. Tablice informacyjne i pamiątkowe UE nie wchodzą 
w zakres kontraktu. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich. Wykonawca będzie zobowiązany zaprojektować 
i wykonać inwestycję w sposób zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób 
trzecich. 

Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie istniejących budynków lub obiektów. 
W przypadku wystąpienia uszkodzenia Wykonawca będzie zobowiązany do 
natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiającego. Uszkodzenia będą 
usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ewentualne szkody 
powstałe z winy Wykonawcy w związku z prowadzonymi robotami. 

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

Ochrona środowiska w trakcie trwania robót. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować 
w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, a w szczególności zawartych w: 
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• Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity: 
Dz.U. 2018 poz. 1614),  

• Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2019 
poz. 701), 

• Ustawie z dnia 20 lipca 2017 roku prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2018 
poz. 2268). 

Ponadto Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla 
otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 

Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić 
bezpieczeństwo na terenie budowy i na zewnątrz terenu budowy poprzez utrzymywanie 
bezpiecznych warunków pracy. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia 
bezpieczeństwa na terenie budowy w okresie realizacji kontraktu aż do momentu 
wystawienia protokołu odbioru. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Ponadto, z uwagi na fakt, że inwestycja będzie realizowana na czynnym obiekcie stacji 
odwadniania osadów, Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zorganizowania 
i zabezpieczenia terenu budowy (w szczególności zapewniając stały dostęp i dojazd do 
„pracujących” obiektów) , tak by nie zakłócić ciągłości pracy stacji odwadniania osadów. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Przy pracach budowlanych należy w trosce o ochronę zdrowia pracowników oraz osób 
trzecich przestrzegać wszystkich obowiązujących zasad bhp zawartych w przepisach 
i normach branżowych. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia 
wynikające z prowadzenia robót montażowych na terenie prowadzonych prac 
budowlanych: 

• właściwy rozładunek ciężkich materiałów, 

• składowanie materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp 
w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 

• zagrożenia przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów i urządzeń z miejsca 
składowania do miejsca montażu, 

• zagrożenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montażu ciężkich 
elementów stalowych. 

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowiązany 
przed rozpoczęciem robót sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Przed przystąpieniem do rozruchu sporządzić instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe, 
o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
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z dnia 1 października 1993 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
w oczyszczalniach ścieków (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437). 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 
1126). 

Ochrona przeciwpożarowa. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony 
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany na podstawie odpowiednich przepisów w pomieszczeniach biurowych 
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 

Zaplecze Wykonawcy. Wykonawca robót zobowiązany jest zorganizować i zabezpieczyć 
teren budowy oraz zaplecze Wykonawcy z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy 
teren budowy oraz zorganizuje i będzie utrzymywał zaplecze. 

Zaplecze Wykonawcy składać się będzie z niezbędnych instalacji, urządzeń, biur, placów 
składowych, warsztatów oraz dróg dojazdowych i wewnętrznych potrzebnych do realizacji 
robót objętych kontraktem. Wyposażenie biura winno zapewniać właściwe warunki 
kierowania budową oraz środki techniczne pozwalające na pełen kontakt z Zamawiającym. 

Wykonawca winien wyposażyć biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednią ilość toalet. 
Toalety muszą być regularnie sprzątane i usunięte po przejęciu robót przez 
Zamawiającego. 

Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.: 

• Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiającym (przed przystąpieniem do robót) planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na okres realizacji robót zgodnie z Ustawą 
Prawo Budowlane i odpowiednim Rozporządzeniem wykonawczym 
(Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

• Wykonanie objazdów / przejazdów. 

• Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających 
takich jak: zapory, światła i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do zabezpieczenia 
terenu budowy. 

• Opłaty lub dzierżawy terenu, pomieszczeń, itd. 

• Przygotowanie terenu. 

• Przebudowę urządzeń obcych. 

• Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy. 

Utrzymanie terenu budowy obejmuje m.in.: 

• Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł. 

• Obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających. 
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• Zapewnienie przejazdów i dojazdów oraz dostępu do maszyn zapewniających 
ciągłość ruchu. 

• Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne związane z użytkowaniem 
zaplecza, wynajmem pomieszczeń). 

Likwidacja tymczasowych urządzeń zabezpieczających i zaplecza Wykonawcy obejmuje: 

• Usunięcie wbudowanych tymczasowych materiałów i oznakowania. 

• Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, tj. do stanu nie gorszego niż sprzed 
realizacji robót. 

• Likwidację zaplecza Wykonawcy. 

Powyższe należy uwzględnić w cenie kontraktu. 

Warunki dotyczące organizacji ruchu. W czasie wykonywania robót Wykonawca wykona 
lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze, 
sygnalizacyjne, ogrodzenia, oświetlenie, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót i wygody pracowników, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Zamawiającego. Wykonawca jest 
zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w całym okresie realizacji kontraktu. 

Ogrodzenie terenu budowy. Jeśli to konieczne, Wykonawca ogrodzi teren budowy. 

Zabezpieczenie chodników i jezdni. Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie 
osiowe nie będą dopuszczone do ruchu i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę 
wszelkich szkód w ten sposób wywołanych.  

Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 
przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które 
są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót. Przed rozpoczęciem 
robót i określonych czynności Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie 
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o przewidywanym 
terminie zakończenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami 
i decyzjami zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz 
właścicieli i dzierżawców terenu objętego budową. 

Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 
nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody 
powstałe na tym terenie. 

Wykonawca opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną istniejących 
urządzeń nadziemnych, wykonania dróg montażowych, a także opisze wszelkie 
szczegółowe ustalenia dla danego terenu. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace.  

Wykonawca musi tak zaprojektować i przeprowadzić roboty, aby w każdej chwili ich 
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prowadzenia zapewnione było pełne funkcjonowanie technologiczne oczyszczalni 
i osiągane były wymagane efekty oczyszczania ścieków. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktu.  

Rozruch (próby końcowe). Wykonawca wykona wszystkie niezbędne próby końcowe, jak 
również wszelkie inne działania niezbędne do oddania robót do normalnej eksploatacji 
i przekazania ich Zamawiającemu (w tym szkolenie). 

Próbom końcowym należy poddać wszystkie części mechaniczne, elektryczne oraz AKPiA 
niezbędne do funkcjonowania poszczególnych obiektów oczyszczalni. 

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

• próby przedrozruchowe, 

• próby rozruchowe, 

• ruch próbny. 

Wykonawca winien przedstawić program prób końcowych do zatwierdzenia 
Zamawiającemu. Wszystkie badania i próby winny być realizowanie zgodnie 
z zatwierdzonym programem. Po uruchomieniu i przeprowadzeniu prób Wykonawca 
wykona wszelkie działania, uzyska uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbędne do 
oddania robót do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiającemu do użytkowania 
oraz przeprowadzi szkolenie personelu. Po pozytywnym zakończeniu prób końcowych 
Zamawiający wyda protokół odbioru dla całości robót. 

Próby przedrozruchowe – rozruch mechaniczny. Próby przedrozruchowe obejmują 
odpowiednie przeglądy oraz próby funkcjonalne przeprowadzane w warunkach „na mokro” 
lub „na ciepło” dla każdego elementu robót w celu wykazania, że każde z nich może być 
bezpiecznie poddane próbom rozruchowym. 

Badania mechaniczne prowadzone winny być w odniesieniu do poszczególnych urządzeń. 
Badania te odbywać się winny bez obecności medium roboczego (w zakresie na ile 
pozwala na to specyfika urządzenia).  

Próby mechaniczne winny obejmować m.in.: sprawdzenie czystości i drożności instalacji, 
uruchomienie urządzeń na biegu luzem, sprawdzenie kierunku obrotów, wielkości drgań, 
sprawdzenie zabezpieczeń elektrycznych, funkcjonowanie obwodów AKP i inne działania 
właściwe dla rodzaju urządzenia.  

Próby rozruchowe – rozruch hydrauliczny. Próby rozruchowe obejmują odpowiednie 
przeglądy oraz próby funkcjonalne przeprowadzane w warunkach „na mokro” lub „na 
ciepło” dla urządzeń w celu wykazania, że mogą one pracować bezpiecznie i zgodnie 
z ustaleniami i być poddane ruchowi próbnemu. Próby rozruchowe powinny być 
przeprowadzone przez Wykonawcę w czasie 24 godzin na dobę. 

Pomyślne zakończenie prób rozruchowych jest warunkiem koniecznym dla zgłoszenia 
gotowości obiektu do ruchu próbnego. 

Ruch próbny – rozruch technologiczny. Ruch próbny obejmuje rozruch technologiczny 
danej instalacji. Ruch próbny winien wykazać, że urządzenia działają niezawodnie 
i zgodnie z kontraktem. Ruch próbny winien być przeprowadzony zgodnie z zatwierdzonym 
harmonogramem i projektem rozruchu. Okres ten winien trwać co najmniej 1 miesiąc. 
Przed rozpoczęciem ruchu próbnego Wykonawca powinien opracować plan awaryjny 
uzgodniony z Zamawiającym na wypadek wystąpienia awarii. Na okres przeprowadzania 
prób Wykonawca winien zapewnić wszelkie materiały i wyposażenie niezbędne do 
symulacji różnych warunków pracy urządzeń, które mogą wystąpić w okresie ich normalnej 
eksploatacji. 
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Wykonawca winien zrealizować wszystkie procedury, badania oraz przekazać informacje 
w zakresie spełniającym wymagania określone w projekcie rozruchu. Zamawiający może 
zobowiązać Wykonawcę do przeprowadzenia dodatkowych badań w celu 
zademonstrowania pracy procesów, które zdaniem Zamawiającego wymagają 
dodatkowych wyjaśnień lub testów. Podczas ruchu próbnego urządzenia powinny działać 
w sposób w pełni zautomatyzowany. Przeprowadzenie prób końcowych będzie realizowane 
na koszt Wykonawcy. 

Szkolenia przedstawicieli Zamawiającego. Po zakończeniu robót, bezpośrednio po 
przeprowadzeniu próbnej eksploatacji Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu 
Zamawiającego. 

Zamawiający przewiduje przeszkolenie pracowników bezpośredniej obsługi oczyszczalni 
ścieków i dozoru technicznego: 

• bezpośrednia obsługa oczyszczalni ścieków: 2 osoby, 

• pracownicy dozoru technicznego: 2 osoby. 

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiającego niezbędnej 
wiedzy na temat eksploatacji i utrzymania urządzeń. Szkolenie obejmie co najmniej 
następującą tematykę: 

• poprawną eksploatację i zrozumienie zasady działania ogólnych systemów 
i systemów sterowania, 

• obsługę urządzeń, 

• kontrolę jakości, 

• konserwację urządzeń i wyposażenia, 

• zastosowane procedury bezpieczeństwa (łącznie z przepisami BHP i p-poż.). 

Z uwagi na zmianowy charakter pracy załogi oczyszczalni, szkolenie należy przeprowadzić 
dwukrotnie. Wszelkie szkolenia i instruktaż muszą być prowadzone w języku polskim. 
Szkolenie winno generalnie składać się z zaznajomienia z zasadami działania systemów 
jako całości, a następnie z zapoznania z instrukcją eksploatacji oraz poszczególnymi 
elementami wyposażenia. Szkolenie winno być zakończone i efekty zademonstrowane 
przed przekazaniem danej instalacji Zamawiającemu. Zamawiający pokrywa wszystkie 
koszty związane z wynagrodzeniami, i kosztami personelu Zamawiającego wyznaczonego 
do wzięcia udziału w szkoleniu i instruktażu. Wykonawca winien zapewnić wszelkie 
niezbędne materiały szkoleniowe i pomoce audio-wizualne włączając tablice, wykresy, filmy 
i inne pomoce szkoleniowe niezbędne personelowi Zamawiającego do samodzielnego 
szkolenia w późniejszym okresie (instrukcje obsługi, konserwacji i eksploatacji) oraz do 
szkolenia kolejnych pracowników. 

Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracowników, pod pojęciem 
czego rozumie się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie ich do pracowników 
wysokokwalifikowanych. 

Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna. Nie przewiduje się wystąpienia 
przypadków, które skutkować będą natrafieniem na znaleziska archeologiczne. 

Wycinka drzew i krzewów oraz przesadzanie drzew. Wszelką inwentaryzację zieleni, 
wycinki, przesadzenia i nasadzenia drzew i krzewów, jeśli zajdzie taka potrzeba, należy 
włączyć w zakres kontraktu. 

3.1.1.9. Informacje o ubezpieczeniu budowy 

Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności w zakresie: 
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• organizacji robót budowlanych, 

• zabezpieczenia interesów osób trzecich, 

• ochrony środowiska, 

• warunków bezpieczeństwa pracy, 

• warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

• zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 

• zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową, 

Wykonawca będzie zobowiązany do ubezpieczenia budowy oraz ubezpieczenia od 
skutków powstałych szkód, w przypadku wystąpienia problemów eksploatacyjnych na 
istniejącej oczyszczalni w trakcie budowy (np. pogorszenie jakości oczyszczanych ścieków 
związane z działaniami Wykonawcy na istniejących obiektach oczyszczalni pracującej 
równolegle w stosunku do trwających prac budowalnych). 

3.1.2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

3.1.2.1. Wymagania formalne 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie te wyroby budowlane 
(materiały i urządzenia), które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami 
(Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych – tekst jednolity: 
Dz.U. 2019 poz. 266) i które posiadają właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować: 

• Wyroby budowlane dla których: 

a) wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – 
w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

b) dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną – w odniesieniu do 
wyrobów nieobjętych certyfikacją określoną w lit. a, mających istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych; 

• Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

• Wyroby budowlane: 

a) oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 
dokonano ceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 
do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

b) wyroby znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

• Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 
wykonane według indywidualnej DT sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnionej, dla których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono 
zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami. 
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Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodności zostały określone w Rozporządzeniu 
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 roku zmieniające rozporządzenie 
w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2019 poz. 1176). 

Dopuszczalne stężenia i natężenia czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez 
materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 
przeznaczonych na pobyt ludzi określa Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej 
z dnia 12 marca 1996 roku (M.P. 1996 nr 19 poz. 231).  

3.1.2.2. Źródła szukania materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
WWiORB w czasie postępu robót.  

3.1.2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Nie przewiduje się konieczności pozyskiwania materiałów miejscowych. 

3.1.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem 
i niezapłaceniem.  

3.1.2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca 
czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 

3.1.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Zamawiający nie dopuszcza wariantowego stosowania materiałów. Materiały 
zaakceptowane przez Zamawiającego na etapie założeń projektowych i projektów nie 
mogą być zmienione na etapie wykonawstwa robót. 

3.1.2.7. Akceptacja materiałów i urządzeń przez Zamawiającego 

Wszystkie materiały i urządzenia przeznaczone dla robót muszą zostać zatwierdzone przez 
Zamawiającego przed ich dostarczeniem. Zamawiający może polecić przeprowadzenie 
testów na materiałach, urządzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz może 
on polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów, urządzeń do jakichkolwiek 
części robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testów. Wykonawca 
przedstawi na życzenie Zamawiającego próbki do jego akceptacji, a przed 
przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne 
pod względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie 
materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości 
zatwierdzonym próbkom. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa 
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, 
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aprobaty, świadectwa itp. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich 
tłumaczeń dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. 

Chociaż inwestycja będzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają 
również urządzenia skonstruowane według innych standardów międzynarodowych 
i spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym 
dokumencie. Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów 
potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia 
Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z kontraktu i różnych gwarancji zawartych 
w niniejszym dokumencie. 

3.1.3. Sprzęt i maszyny budowlane 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować sprawne przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli WWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków kontraktu, zostanie przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone 
do robót. 

3.1.4. Środki transportu 

3.1.4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót w terminie przewidzianym 
kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą, spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Zamawiającego. 

Środki transportu nieodpowiadające warunkom kontraktu będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy. 

3.1.4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Wszelkie użyte środki transportu winny spełniać wymagania 
określone w Ustawie z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity: 
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Dz.U. 2019 poz. 2140) oraz Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu 
drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1990). 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 
być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

3.1.5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych 

3.1.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT i WWiORB 
oraz poleceniami Zamawiającego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w DT. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do placu budowy i do wszelkich 
dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę i uzgodnione 
z Zamawiającym jako obszary robocze. 

3.1.5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 

Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu należy 
opierać na osnowie geodezyjnej. 

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy 
geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobów Geodezyjnych. 

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegają 
geodezyjne elementy określające usytuowanie w poziomie oraz posadowienie 
wysokościowe instalowanych urządzeń, a w szczególności: 

• osie główne obiektów, 

• stałe punkty wysokościowe – repery.  

Czynności geodezyjne w toku budowy. Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

• geodezyjną obsługę montażu urządzeń wraz z ich konstrukcjami wsporczymi 
i mocującymi, 

• wykonywanie wszelkich pomocnych szkiców geodezyjnych jako załączników do 
księgi obmiarów i wniosków, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów, 

• wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych 
elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie 
zapewni prawidłowego wykonania obiektu.  
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Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do 
dziennika budowy lub montażu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi 
budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu, 
zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.  

Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy. Po zakończeniu budowy należy sporządzić 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych 
o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. 

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzący w skład 
dokumentacji budowy powinien zawierać dokumentację geodezyjną sporządzoną na 
poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia 
poszczególnych elementów obiektu. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na 
mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu. Dokumentacja musi zostać sporządzona w formie papierowej i elektronicznej. 

3.1.5.3. Zgodność robót z obowiązującymi przepisami 

Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami kontraktu 
do wykonania obiektów w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych 
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

1. Spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a) bezpieczeństwa konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) bezpieczeństwa użytkowania, 

d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 
środowiska, 

e) ochrony przed hałasem i drganiami, 

f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 

2. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

a) zaopatrzenia w energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 
cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

b) usuwania wody opadowej i odpadów. 

3. Możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego. 

5. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. 

8. Odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej. 

9. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 
interesów osób trzecich. 

10. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie 
budowy.  

3.1.5.4. Harmonogram robót 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji 
harmonogramu całej budowy oraz harmonogramu rozruchów. 
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3.1.6. Kontrola jakości 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

Jednostki miar. Jednostki miar będą określane jedynie w systemie metrycznym (SI) 
Używane jednostki wykazano w poniższej tabeli. 

Parametr Jednostka Wartość / przelicznik 

Czas 

sekunda 1s, s 

minuta 1 min = 60 s 

godzina 1 h =60 min=3600 s 

doba 1 d=24 h=86 000 s 

Długość 
metr 1 m 

milimetr 1 mm = 0,001 m 

Powierzchnia metr kwadratowy 1 m2 

Objętość  
metr sześcienny 1 m3 

1 litr 1 l = 0,001 m3 

Masa  
kilogram 1 kg 

tona 1 t =.1000 kg 

Siła  
niuton 1 N = 1 m kg/s2 

kiloniuton 1 kN = 1000 N 

Naprężenie 
 1 kN/m2 

 1 N/mm2 

Ciśnienie 
pascal 1 Pa = 1 N/m2 

milibar 1 mbar = 102 Pa 

Moc 
wat 1 w = 1m2 kg/s3 

kilowat 1 kW = 1000 W 

Temperatura stopień Celsjusza 1° C 

Normy. Podstawowym dokumentem normującym całość zagadnień branży budowlanej 
w Polsce jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U 2019 
poz. 1186) oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (tekst 
jednolity: Dz.U. 2019 poz. 155). 

Materiały, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczące i związane z wykonaniem prac 
będzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepisów, o ile szczegółowe wytyczne 
nie stanowią inaczej, a ich jakość nie jest niższa niż tam określona.  

Każdy wyrób budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania 
w budownictwie musi być zgodny z jednym z trzech następujących dokumentów 
odniesienia: 

• z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na 
Znak Bezpieczeństwa, 

• z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu, 

• z Aprobatą Techniczną w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustanowiono 
Polskiej Normy, lub wyrobu, którego właściwości użytkowe (odnoszące się do 
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wymagań podstawowych) różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej 
Normie. 

Tam gdzie w WWiORB opisano stosowane materiały i surowce, będą one zgodne 
z podanymi danymi szczegółowym. Materiały i surowce nie objęte polskimi normami będą 
reprezentowały najwyższą jakość w swojej klasie. 

Jeżeli w niniejszych WWiORB i dokumentacji projektowej zawarte jest odwołanie do norm, 
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1-
3 ustawy Pzp, to zgodnie z art. 30 ust 4. Ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż dopuszcza 
rozwiązania równoważne opisywanym. 

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane roboty będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm 
i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. 

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 
normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia przez 
Projektanta. 

Warunki eksploatacyjne. Wszelkie instalacje będą zdolne do funkcjonowania w sposób 
określony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogą występować na 
miejscu budowy. Wykonawca może zakładać, że warunki te będą się mieścić 
w następujących granicach: 

• Temperatura w cieniu:  -30 do +35 ºC. 

• Wilgotność:     0 do 95 %. 

• Ciśnienie atmosferyczne:  850 do 1200 mbar. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób 
szczelności oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w DT i WWiORB. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w WWiORB, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zamawiający 
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie 
z kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Zamawiający będzie 
miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. 

Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Zamawiający natychmiast wstrzyma 
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użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego program zapewnienia jakości (PZJ), 
aby wykazywać stosowanie się do wymagań kontraktu. Program ten będzie zgodny 
z wymaganiami podanymi w kontrakcie. 

3.1.6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- bezpieczeństwo i higienę pracy - BHP, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością 
wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw 
materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

- dla każdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakości 
powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość 
przeprowadzania, kryteria dopuszczalności i dokumentację jak również podać 
kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie.  
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3.1.6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego, w tym protokoły odbiorów 
technicznych wymaganych prawem. 

3.1.6.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

3.1.6.4. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami WWiORB, na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z kontraktem. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

3.1.6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 
dopuścić do użycia materiał które jest: 

• oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 

• umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo 

• oznakowany znakiem budowlanym, albo 

• posiada deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
które spełniają wymogi WWiORB. 

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i przechowywania dokumentów, 
wprowadzających do obrotu każdą partię wyrobu dostarczoną do robót, określających 
w sposób jednoznaczny jego cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane 
przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. 
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Kopie tych dokumentów i wyniki badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Zamawiającemu. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane 
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości 
z wymaganiami WWiORB to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

3.1.6.6. Rękojmie i instrukcje fabryczne 

Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich części 
przekazane Zamawiającemu do czasowego użytkowania w celu umożliwienia prowadzenia 
dalszych robót pozostają w gestii Wykonawcy do czasu ich przejęcia, chyba że 
Zamawiający postanowi inaczej. 

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich gwarancji i instrukcji producentów 
dostarczonych z elementami i wyposażeniem i przekaże je Zamawiającemu razem 
z dokumentacją powykonawczą w dniu zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
końcowego. Wykonawca w okresie trwania gwarancji i rękojmi zapewni organizację serwisu 
naprawczego zapewniającą przystąpienie do usuwania awarii w czasie nie dłuższym niż 
24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez względu na dzień tygodnia. 

3.1.7. Przedmiar i obmiar robót 

Nie ma zastosowania. 

3.1.8. Odbiór robót 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach 
odbiorowych. Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, 
zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Zamawiającego i nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robót i obiektów do czasu ich 
przejęcia przez Zamawiającego. 

Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego.  

3.1.8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich WWiORB, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu. 

3.1.8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie zakresu i jakości wykonanych robót określonych 
WWiORB, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru końcowego. 
Odbioru częściowego robót dokonuje Zamawiający według zasad jak przy odbiorze 
końcowym robót. 

3.1.8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu próby końcowej – rozruchu 
technologicznego. 

Zasady odbioru końcowego robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
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Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia wymaganych 
dokumentów. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja lub Zamawiający w obecności Wykonawcy – 
sporządzając protokół odbioru robót stanowiący podstawę wystawienia przez 
Zamawiającego protokołu odbioru. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z DT i WWiORB. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z odbiorami częściowymi, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT i WWiORB 
z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w warunkach kontraktu. 

Dokumenty do odbioru końcowego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

• STWiORB (podstawowe i ewentualnie uzupełniające lub zamienne). 

• Protokoły odbiorów częściowych. 

• Recepty i ustalenia technologiczne. 

• Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały). 

• Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 
laboratoryjnych, zgodne z WWiORB i PZJ. 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z STWiORB i PZJ. 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii energetycznej, oświetlenia, kanału, przewód, itp.) oraz protokoły odbioru 
i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów. 

• Zatwierdzoną kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej. 

• Protokoły z narad i ustaleń. 

• Protokoły przekazania terenu. 

• Decyzję pozwolenia na budowę. 

• Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót. 

• Wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń 
technicznych. 
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• Dziennik rozruchu, protokoły rozruchowe, sprawozdanie z rozruchu, protokoły 
badań laboratoryjnych i prób gwarancyjnych, itp. 

• Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), BHP, p-poż, pierwszej 
pomocy, stanowiskowe, listy szkoleń pracowników, protokół stref zagrożenia 
wybuchem. 

• Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji. 

• Oprogramowanie urządzeń programowalnych – wymagania: 

• oprogramowanie sterowników i innych zastosowanych urządzeń programowalnych 
dla instalacji zarówno w wersji development (narzędzia do programowania wraz 
z licencjami dla użytkownika) jak i RunTime z licencjami oraz z oprogramowaniem 
źródłowym dla sterowania instalacją (wraz z licencjami) powinno być przekazane 
podczas odbioru końcowego na oryginalnych płytkach CD producentów 
oprogramowania (lub PenDrive-ach) oraz w formie papierowej (licencje, certyfikaty 
itp., przekazanie praw autorskich dla aplikacji oprogramowań dla przekazywanej 
instalacji (bez prawa przenoszenia oprogramowania na inne instalacje). 

• Oświadczenie kierownika budowy o: 

- zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem i pozwoleniami 
i przepisami, 

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy,  

- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego 
i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 
z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która 
w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

3.1.8.4. Przeglądy w okresie gwarancji i rękojmi 

Przeglądy w okresie gwarancji i rękojmi polegają na ocenie wykonanych robót oraz prac 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych 
wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi. Terminy przeglądów poda Zamawiający 
w osobnej korespondencji zgodnie z warunkami rękojmi. 

3.1.9. Dokumenty związane (dokumenty odniesienia) 

• Ustawa z dnia 12 września 2002 roku o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015 
poz. 1483).  

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 
z 2016 poz. 1570). 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 
Dz.U. 2017 poz. 2101).  

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 
2018 poz. 1351). 
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• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz.U. 2018 poz. 121). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity 
Dz.U. 2018 poz. 620).  

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2018 
poz. 917). 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2018 
poz. 992). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 
Dz.U. 2018 poz. 799). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności ( tekst jednolity 
Dz.U. 2017 poz. 1226) wraz z aktami wykonawczymi. 

• Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity 
Dz.U. 2017 poz. 2126). 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 
1202). 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
z dnia 12 kwietnia 2002 roku (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422).  

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 
poz. 133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 roku 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 
poz. 1278). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
1 października 1993 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 438). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 
2018 poz. 583). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie 
wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów 
oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu 
(Dz.U. 2016 poz. 108). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2013 poz. 640). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tekst 
jednolity Dz.U. 2018 poz. 963). 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie rozbiórek 
obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 
1135). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie 
warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub 
niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 
2003 nr 169 poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 
1999 roku w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych 
(Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 
roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 
2015 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa ii Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie 
sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 
2016 poz. 1570). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 
także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 
urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe 
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735). 

• Rozporządzenie Ministrów Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej 
i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 roku w sprawie bezpieczeństwa 



Program funkcjonalno-użytkowy  70 

 

i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7 
poz. 30). 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 roku w 
sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, 
wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz.U. 1996 nr 19 poz. 231). 

• Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 
(GUGiK, Zarządzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9 lutego 1979 r.). 

• Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 
(Zarządzenie Nr 1 Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego 
1992 r.). 

• Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 
Prezesa GUGiK z dnia 11 kwietnia 1988 r.). 

• Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 
Prezesa GUGiK z dnia 11 kwietnia 1980 r.). 

• Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 
Prezesa GUGiK z dnia 28 czerwca 1979 r.). 

• PN-EN ISO 7010:2012: Symbole graficzne – barwy bezpieczeństwa i znaki 
bezpieczeństwa – zarejestrowane znaki bezpieczeństwa. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) w różnych miejscach 
powołują się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane 
(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one 
występowały. Zakłada się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych, nawet 
jeśli w niniejszym PFU przywołano wcześniejsze ich wersje. Roboty będą wykonywane 
w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem robót i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB. 
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3.2. Warunki wykonania i odbioru robót: wytyczenie obiektów, tras 
i punktów wysokościowych (WWiORB-01) 

3.2.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

3.2.1.1. Przedmiot WWiORB 

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-01) dotyczą 
wykonania i odbioru robót polegających na wytyczeniu obiektów, tras i punktów 
wysokościowych, które zostaną wykonane w ramach przebudowy oczyszczalni ścieków 
w Bojszowach zlokalizowanej przy ulicy Gościnnej. 

3.2.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-01) należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót wskazanych w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-01 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
polegających na geodezyjnym wytyczeniu obiektów, tras i punktów wysokościowych. 

3.2.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na 
geodezyjnym wytyczeniu obiektów, tras i punktów wysokościowych, które będą 
wykonywane dla obiektów ujętych w DT w ramach projektowanej inwestycji. 

W zakres robót mapowych wchodzą: 

• Przygotowanie mapy do celów projektowych. 

• Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji 
osnowy geodezyjnej na terenie objętym inwestycją przed jej rozpoczęciem.  

• Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji 
osnowy geodezyjnej na terenie objętym powyższą inwestycją po jej zakończeniu. 

• Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które 
znajdują się na przedmiotowym terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizację 
punktów, które zostały zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji (naniesione na 
podstawie opisów topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone 
przez Wykonawcę. 

• Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy po zakończeniu inwestycji. 

W zakres robót wytyczeniowych wchodzą: 

• wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów 
głównych osi obiektów, 

• uzupełnienie osi dodatkowymi punktami, 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 
oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

3.2.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-01 są zgodne z zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00. 
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3.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT i WWiORB. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego.  

3.2.2. Materiały 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub 
prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. Pale 
drewniane powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m.  

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 m 
do 0,08 m i długości około 0,3 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe 
średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. „Świadki" powinny mieć długość około 0,5 m 
i przekrój prostokątny. 

3.2.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w WWiORB, programie zapewnienia jakości zaakceptowanym 
przez Zamawiającego. Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych 
należy stosować następujący sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 

• niwelatory, 

• dalmierze, 

• tyczki, 

• łaty, 

• taśmy stalowe i szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

3.2.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DT 
i WWiORB w terminie przewidzianym w kontrakcie. 

3.2.5. Wykonanie robót 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK 
(od 1 do 7). Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów i punkty pośrednie osi muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę 
i położenie tych punktów.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe zostaną zniszczone przez 
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Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do 
dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 
obowiązków Wykonawcy. 

Punkty wierzchołkowe i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót. Jako repery robocze można 
wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy. O ile brak 
takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych 
kształtowników stalowych osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji 
po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 
reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne 
i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 

Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej 
w DT. 

Oś obiektu powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich 
w odległości zależnej od charakterystyki terenu. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DT nie może być 
większe niż 1 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 
1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w DT. 

Usunięcie pali z osi jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

Dla obiektów należy wyznaczyć ich położenie w terenie poprzez: 

• wytyczenie osi, 

• wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

3.2.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. Kontrolę jakości prac 
pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK 
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB. 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców 
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Zamawiającemu. 

3.2.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

3.2.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. Odbiór robót 
związanych z wytyczeniem w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników 
pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Zamawiającemu. 
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Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB oraz obowiązującymi 
normami. 

3.2.9. Dokumenty związane (dokumenty odniesienia) 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji 
i Kartografii, Warszawa 1979. 

• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 1983. 

• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) w różnych miejscach 
powołują się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane 
(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one 
występowały. Zakłada się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych, nawet 
jeśli w niniejszym PFU przywołano wcześniejsze ich wersje. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem robót i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB. 
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3.3. Warunki wykonania i odbioru robót: roboty rozbiórkowe (WWiORB-02) 

3.3.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

3.3.1.1. Przedmiot WWiORB 

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-02) dotyczą 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach przebudowy 
oczyszczalni ścieków w Bojszowach zlokalizowanej przy ulicy Gościnnej. 

3.3.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-02) należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót wskazanych w punkcie powyżej. Ustalenia zawarte 
w niniejszych WWiORB-02 obejmują wymagania szczegółowe dla robót rozbiórkowych. 

3.3.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót rozbiórkowych 
ujętych w DT w ramach planowanej inwestycji. 

W zakres robót wchodzą: rozbiórki instalacji technologicznych, nawierzchni dróg, 
konstrukcji żelbetowych i innych kolidujących obiektów. 

3.3.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-02 są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

3.3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT i WWiORB. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego.  

Wszystkie roboty rozbiórkowe wykonywane będą przy zastosowaniu sprzętu 
mechanicznego i ręcznie. Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie robót 
rozbiórkowych metodą wybuchową.  

3.3.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 

3.3.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Do wykonania robót związanych z rozbiórką mogą 
być wykorzystane:  

• koparki,  

• ładowarki,  

• dźwigi samojezdne, 

• samochody ciężarowe,  

• zrywarki,  

• młoty pneumatyczne,  

• piły mechaniczne, 

• agregaty pompowe,  
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• kontenery do gromadzenia odpadów, 

• drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym, 

• inny niezbędny sprzęt. 

3.3.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. Materiał z rozbiórki 
można przewozić dowolnymi środkami transportu do tego przystosowanymi.  

Transport odpadów niebezpiecznych winien odbywać się specjalistycznymi środkami 
transportu lub w szczelnie zamkniętych kontenerach.  

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w DT i WWiORB w terminie przewidzianym w kontakcie. 

3.3.5. Wykonanie robót 

Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich zbędnych elementów 
(rozbiórkę), segregację wszelkich odpadów i alternatywnie ich załadunek na środki 
transportowe, wywóz i utylizację lub składowanie odpadów lub też zdeponowanie 
w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie. Wszystkie maszyny, 
urządzenia i instalacje możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 
Elementy i materiały, które stają się własnością Wykonawcy powinny być usunięte z terenu 
budowy. 

Rozbiórka wszelkich obiektów i konstrukcji winna być wykonana sposobem ręcznym 
i mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie.  

Dokumentacja techniczna sporządzona przez Wykonawcę musi zawierać opis sposobów 
przeprowadzenia wszystkich prac rozbiórkowych. 

W przypadku rozbiórki instalacji technologicznych (maszyn i urządzeń) należy dokonać: 

• opróżnienia instalacji z chemikaliów lub substratów,  

• odłączenia wszystkich mediów demontowanego elementu, 

• demontażu zabezpieczeń, zamocowań instalacji, 

• częściowego demontażu elementów składowych instalacji (bez ich uszkodzenia), 

• wyprowadzenia instalacji z pomieszczeń. 

Wykonanie rozbiórki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych 
i betonowych należy przeprowadzić poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie 
nawierzchni. Granice rozbiórki nawierzchni asfaltowych należy oznaczyć i naciąć piłą do 
asfaltu. Drogi z płyt prefabrykowanych należy demontować przy użyciu właściwego 
sprzętu. 

Fundament pod maszyny i urządzenia oraz nadbetony należy rozbierać ręcznie za pomocą 
narzędzi pneumatycznych. Elementy stalowe i zbrojenia należy demontować przy użyciu 
przecinarki tarczowej lub palniki acetylenowo-tlenowego. 

Roboty należy prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało 
nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji. 

Przed przystąpieniem do demontażu kabli energetycznych należy szczególnie dokładnie 
sprawdzić, czy zostały one wyłączone (nie znajdują się pod napięciem). 
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W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien przeprowadzić segregację składowanych 
odpadów, aby możliwy był ich wywóz w jednorodnych partiach (w rozumieniu 
obowiązującej klasyfikacji odpadów) w celu zastosowania właściwego sposobu ich 
utylizacji. Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. 

3.3.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. Kontrola jakości robót polega 
na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu 
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania.  

3.3.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

3.3.8. Odbiór robót 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. Odbiorowi 
podlega wykonanie kompletnego demontażu każdego z obiektów lub robót 
przewidzianych DT do rozbiórki. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie 
z DT, WWiORB oraz obowiązującymi normami. 

3.3.9. Dokumenty związane (dokumenty odniesienia) 

• Obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej szczególne przepisy BHP i ochrony 
środowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikające z niej przepisy szczegółowe). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U 
2003 nr 47 poz. 401). 

• PN-HD 60364-7-704:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki. 

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) w różnych miejscach 
powołują się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane 
(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one 
występowały. Zakłada się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych, nawet 
jeśli w niniejszym PFU przywołano wcześniejsze ich wersje. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem robót i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB. 
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3.4. Warunki wykonania i odbioru robót: roboty ziemne i przygotowawcze 
(WWiORB-03) 

3.4.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

3.4.1.1. Przedmiot WWiORB 

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-03) dotyczą 
wykonania i odbioru robót ziemnych i przygotowawczych, które zostaną wykonane 
w ramach przebudowy oczyszczalni ścieków w Bojszowach zlokalizowanej przy ulicy 
Gościnnej. 

3.4.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-03) należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót wskazanych w punkcie powyżej. Ustalenia zawarte 
w niniejszych WWiORB-03 obejmują wymagania szczegółowe dla ziemnych 
i przygotowawczych. 

3.4.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót ziemnych 
i przygotowawczych ujętych w DT w ramach planowanej inwestycji. 

W zakres robót wchodzą:  

• Roboty przygotowawcze (usunięcie humusu). 

• Wykopy obiektowe. 

• Wykopy liniowe dla kanału osadowego. 

• Wykonanie koryta i podbudowy pod drogi i chodniki (jeśli zajdzie taka potrzeba). 

• Zasypywanie wykopów i dołów. 

• Zabezpieczenie wykopów i istniejących instalacji podziemnych. 

• Formowanie obsypki i podsypki. 

• Odwodnienie wykopów. 

3.4.1.4. Określenia podstawowe 

Wykopy. Doły szeroko- i wąsko-przestrzenne dla fundamentów, lub liniowe dla urządzeń 
instalacji podziemnych. 

Odkład. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu bez 
przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania wykopu. 

Plantowanie terenu. Wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez ścięcie 
wypukłości i zasypanie wgłębień o wysokości do 30 cm i przy przemieszczaniu mas 
ziemnych do 50 m. 

Obrobienie z grubsza (z dokładnością do ±10 cm) lub na czysto (z dokładnością do 
± 5 cm) powierzchni. Ręczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu. Wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 
określona według wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie:  

Pd -gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 
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Pds. -maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN: Badania próbek gruntu, służąca do 
oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych. 

Wskaźnik różnoziarnistości. Wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych określona wg wzoru: 

U= d 60/d 10 

gdzie: 

d 60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),  

d 10 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm). 

Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB-03 są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

3.4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT i WWiORB. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego.  

Jeśli będzie taka potrzeba, Wykonawca przed rozpoczęciem robót wykona obliczenia 
ścianek szczelnych dla odwodnienia wykopów dla przyjętej technologii wykonania robót. 

3.4.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. 

3.4.2.1. Materiały stosowane do robót ziemnych 

Do robót ziemnych mają zastosowanie: 

• Grunty z wykopów - do zasypywania wykopów. 

• Kruszywa naturalne - spełniające wymagania:  

- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy. 

• Płyty żelbetowe prefabrykowane drogowe – pełne i ażurowe. 

• Rury drenarskie karbowane z PVC. 

• Studnie perforowane z PVC Ø 600mm. 

• Rury z tworzyw do odprowadzenia wody. 

W przypadku stosowania materiałów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma 
obowiązek uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych 
miejsc wbudowania tych materiałów, określonych w normach. 

3.4.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 
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3.4.3.1. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu do: 

• Odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 
zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.). 

• Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, 
równiarki, itp.). 

• Sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

3.4.3.2. Sprzęt do robót odwodnieniowych i zabezpieczających 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót odwadniających i zabezpieczających 
powinien wykazać się możliwością korzystania m.in. z następującego sprzętu: 

• Grodzic stalowych zgodne z DT i odpowiadających wymaganiom obowiązujących 
norm. 

• Pomp do wody zanieczyszczonej. 

• Igłofiltrów z agregatem pompowym. 

3.4.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DT, 
WWiORB i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym w kontakcie. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz 
odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału). Przewidywane do użycia środki transportowe to: 

• Samochody dostawcze dla materiałów drobnych i pomocniczych. 

• Samowyładowcze środki transportu (samochody, ciągniki z przyczepami, 
posiadającymi odpowiednie zabezpieczenia skrzyni ładunkowej dla transportu mas 
ziemnych i odpadów). 

3.4.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. 

3.4.5.1. Przygotowanie terenu robót 

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktów 
wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane z wytyczeniem oraz 
określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy wykonywane będą 
specjalistycznym sprzętem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu robót 
gwarantującym uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

Przygotowanie terenu robót powinno być poprzedzone dokładnym rozpoznaniem 
istniejących na nim budowli wraz z instalacjami i urządzeniami oraz wysokiej roślinności. 
Polega ono głównie na: 

• zabezpieczeniu lub usunięciu istniejących w terenie urządzeń technicznych, 
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• usunięciu darniny i gleby z terenu przyszłych robót - do ponownego wykorzystania 
należy je składować w pobliżu, a płaty darniny w stosach winny być zwrócone 
murawą ku sobie, 

• zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej. 

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 

Przy wykonywaniu wykopów pod budowle zasadnicze linie i krawędzie wykopów powinny 
być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem 
wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach powinno być 
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 

Tolerancje tyczenia robót ziemnych są następujące: 

• Obrys wykopu: ± 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

• Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: ± 10 cm.  

• Rzędne robót ziemnych: +1 cm i – 3 cm w stosunku do projektowanych. 

• Szerokość wykopu: ± 10 cm. 

• Pochylenie skarp nie więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta. 

• Maksymalna nierówności powierzchni skarp: ± 5 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

3.4.5.2. Odwodnienie robót ziemnych 

Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które 
zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak 
aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać 
w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów 
i zastąpienia ich gruntami przydatnymi. Odwodnienie wykopów należy wykonać zgodnie 
z rozwiązaniami przyjętymi w DT. 

3.4.5.3. Wykopy 

Wykonanie wykopów. Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa DT. W wykopach 
wykonywanych mechanicznie ostatnią warstwę, o miąższości 0,3-0,6 m (w zależności od 
rodzaju gruntu), należy usunąć z dużą ostrożnością niekiedy nawet ręcznie i pod nadzorem 
geologiczno-inżynierskim. W gruntach wrażliwych strukturalnie (pęczniejących, lasujących 
się lub szybko rozmakających) warstwę należy usunąć na krótko przed przystąpieniem do 
robót. Dla gruntów trudnoodspajalnych, skalistych, itp. należy zastosować metody 
wykonywania wykopów zgodne z DT o założonej skuteczności wykonywania robót. Wykopy 
o głębokości poniżej 1,5 m muszą być wykonywane jako umocnione. W przypadkach gdy 
warunki eksploatacyjne budowli tego wymagają, grunt w skarpach i w dnie wykopu należy 
zagęścić. 

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych. W przypadku wystąpienia zagrożeń 
dla stateczności budowli, osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

• wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 
konieczne ze względów bezpieczeństwa obszar zagrożony ruchami gruntu 
zabezpieczyć przed dostępem ludzi, 
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• zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 
struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 
pospółki lub drobnego żwiru), 

• ustalić środki zaradcze, a jeśli to konieczne zasięgnąć rady ekspertów. 

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociągi, 
niewypały, itp. należy: 

• przerwać roboty, 

• zawiadomić Inspektora nadzoru, 

• zagrożone miejsca zabezpieczyć przed dostępem ludzi i zwierząt. 

Wznowienie robót budowlanych na odcinku, na którym wstrzymano roboty, może nastąpić 
za zgodą Zamawiającego i powinny być one przeprowadzone według ustalonych z nimi 
wskazówek. 

Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów w stosunku do wymagań projektu: 

• Pochylenie skarp - nie więcej niż o 10 %. 

• Spadki podłużne dna wykopów liniowych dla rurociągów i kanałów: ± 3cm. 

• Rzędne dna wykopów obiektowych: ± 3cm. 

3.4.5.4. Zasypywanie wykopów 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do zagęszczenia 
powinien posiadać wilgotność naturalna Wn zbliżoną do optymalnej Wopt., określonej 
według normalnej metody Proktora. 

Zaleca się aby dla gruntów spoistych wilgotność Wn była w granicach Wopt. ± 2%, a dla 
pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych wilgotność Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym górna granica 
wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających. 

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotność znacznie wyższą od dopuszczalnej 
przed wbudowaniem należy przesuszyć go na odkładzie. Przy wilgotności niewiele 
przekraczającej dopuszczalną (do 2%), można grunt wbudować w warstwę i pozostawić 
w stanie nie zagęszczonym do czasu obniżenia wilgotności. Jeżeli grunt posiada 
wilgotność naturalną mniejszą od dopuszczalnej należy go nawilżyć. 

Zagęszczanie gruntu o wilgotnościach naturalnych wykraczających poza podane wyżej 
granice możliwe jest w następujących przypadkach: 

• zastosowania odpowiedniego sprzętu, który umożliwi uzyskanie zagęszczenia 
zgodnego z wymaganiami, 

• gdy objętość nie odpowiadającego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od 
objętości warstwy, a wyniki zagęszczenia będą zgodne z wymaganiami. 

Grunty spoiste użyte do zasypywania wykopów nie powinny zawierać brył i kamieni 
o wielkości większej od połowy grubości warstwy zagęszczanej. 

Jakość zagęszczenia określa się uzyskanym stopniem zagęszczenia Id, lub wskaźnikiem 
zagęszczenia Is w zależności od rodzaju wbudowanego gruntu. 

Nie nadają się do zasypywania wykopów grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami, 
częściami roślinnymi itp.), grunty których jakości nie można skontrolować oraz grunty 
zamarznięte. Nie nadają się również do wbudowania bez specjalnych zabiegów grunty: 
o zawartości części organicznych większej niż 3%, o zawartości frakcji ilastych powyżej 
30%, spoiste w stanie płynnym, miękkoplastycznym, zwartym. 
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Okresy pomiędzy zakończeniem procesu zagęszczania warstwy gruntu spoistego, 
a ułożeniem warstwy następnej powinny być odpowiednio krótkie, aby nie następowała 
zmiana wilgotności gruntu pod wpływem warunków atmosferycznych. W przypadkach gdy 
ze względów organizacyjnych powyższy warunek nie może być spełniony zagęszczoną, 
warstwę gruntu należy zabezpieczyć.  

Zagęszczenie gruntów - wymagania techniczne. Wskaźnik zagęszczenia gruntów powinien 
wynosić: 

• dla ciągów komunikacyjnych zgodny z warunkami zarządców, lecz nie mniej niż 
Is =1,02 (ID =1,00), 

• dla zasypanych wykopów i dołów w górnej warstwie o grubości 1,2 m Is ≥1,00 
(ID >0,88) w niżej leżących warstwach Is ≥0,92 (ID >0,4). 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w podłożu nasypów do głębokości 0,50 m od powierzchni 
terenu powinien wynosić nie mniej niż Is ≥0,92 (ID >0,4). 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. 
Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość należy określić laboratoryjne według 
obowiązującej normy. 

3.4.5.5. Ścianki szczelne 

Ścianki szczelne należy wykonywać zgodnie z DT i postanowieniami normy PN-EN. W celu 
uzyskania odpowiedniej dokładności wykonania ścianki szczelnej należy wykonać 
i stosować ramy prowadzące. Ramy prowadzące powinny być stabilne, odpowiednio 
mocne i ustawione na poziomach zapewniających możliwość poziomego i pionowego 
osiowania grodzicy w czasie zagłębiania. 

3.4.5.6. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem 

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia 
chroniące istniejącą infrastrukturę. Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy 
zabezpieczyć na okres wykonywania robót poprzez założenie korytka osłonowego 
i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie 
podpór. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb 
użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia.  

W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem 
do robót ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. 

Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez 
zakładanie rur ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na 
śruby) lub na projektowanym uzbrojeniu. 

3.4.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00.  

3.4.6.1. Sprawdzanie robót pomiarowych 

Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić według następujących zasad: 

• robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 
budowanego odcinka, 

• wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą 
co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 
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3.4.6.2. Sprawdzenie wykonania wykopów 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia 
i wykończenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 
tolerancji podanych w WWiORB lub odpowiednich normach. 

3.4.6.3. Sprawdzenie wykonania zasypów 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów 
i zgodności wykonywanych robót ziemnych z DT, WWiORB: 

• sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodności warunków 
geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian, 

• sprawdzenie zagęszczenia gruntów: Wykonawca w 3 punktach zasypania wykopu 
zbada wskaźnik zagęszczenia podłoża; oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is 
powinno być przeprowadzone według obowiązującej normy, 

• bieżąca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania robót ziemnych: Wykonawca 
zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość 
zagęszczanego w wykopie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu, tak aby 
spełnić wymagania podane WWiORB, 

• bieżąca kontrola Zamawiającego: kontrola obejmuje na bieżąco wizualne 
sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz zaakceptowanie 
wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku wątpliwości 
Zamawiający, na koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzające. 

W zakres badań w czasie odbioru zasypów wchodzi sprawdzenie: 

• dokumentów kontrolnych (oznaczeń laboratoryjnych, dziennika budowy, 
dzienników laboratorium Wykonawcy, protokołów odbioru robót zanikających 
i ulegających zakryciu), 

• zagęszczenia gruntów. 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach 
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 
Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli 
wskaźniki zagęszczenia spełniać będą warunek - Is nie mniejsze niż wymagane 
w WWiORB. 

3.4.6.4. Sprawdzenie usunięcia humusu 

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z DT w zakresie: 

• powierzchni zdjęcia humusu, 

• grubości zdjętej warstwy humusu, 

• prawidłowości pryzmowania humusu. 

3.4.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

3.4.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. Odbiór jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz 
obowiązującymi normami. 
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3.4.9. Dokumenty związane (dokumenty odniesienia) 

• PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Część 2: 
Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego. 

• PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7- Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady 
Ogólne. 

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu. 

• PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

• PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 

• PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe 
i jednostki miar. 

• BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

• PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki 
szczelne. 

• PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych. 
Techniczne warunki dostawy. 

• PN-EN 10249-1:2000 Grodzice kształtowane na zimno ze stali niestopowych. 
Techniczne warunki dostawy. 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do 
robót ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 583). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401). 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) w różnych miejscach 
powołują się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane 
(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one 
występowały. Zakłada się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych, nawet 
jeśli w niniejszym PFU przywołano wcześniejsze ich wersje. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem robót i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB. 
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3.5. Warunki wykonania i odbioru robót: roboty betonowe i żelbetowe 
(WWiORB-04) 

3.5.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

3.5.1.1. Przedmiot WWiORB 

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-04) dotyczą 
wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych, które zostaną wykonane w ramach 
przebudowy oczyszczalni ścieków w Bojszowach zlokalizowanej przy ulicy Gościnnej. 

3.5.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-04) należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót wskazanych w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-04 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
betonowych i żelbetowych. 

3.5.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót betonowych 
i żelbetowych ujętych w DT w ramach projektowanej inwestycji. Ustalenia zawarte 
w niniejszych WWiORB dotyczą wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 
związanych z: 

• przygotowaniem podłoża, 

• przygotowaniem zbrojenia, 

• montażem zbrojenia, 

• montażem akcesoriów, 

• przygotowaniem mieszanki betonowej, 

• wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

• układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

• pielęgnacją betonu. 

3.5.1.4. Określenia podstawowe 

Beton zwykły. Beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych 
i domieszek chemicznych. 

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostkę nie będącą wykonawcą 
robót dostarczana na budowę specjalistycznymi środkami transportu. 

Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków 
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu. Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego 
masy w stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod 
względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość 
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
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Stopień mrozoodporności. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod 
względem jego odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą 
liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest 
mniejszy niż 2%. 

Klasa betonu. Określenie jakości i typu betonu wyrażone symbolem Cxx/yy, gdzie: 

• xx – ƒck wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej 
o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm, określonej po 28 dniach, 

• yy – ƒck,cube wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki 
sześciennej o wymiarach boków 15×15×15 cm, określonej po 28 dniach. 

Pozostałe określenia podane w niniejszych WWiORB-04 są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

3.5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT i WWiORB. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego.  

3.5.2. Materiały 

Materiały stosowane do wykonania robót betonowych i żelbetowych według zasad 
WWiORB powinny być zgodne z DT i spełniać poniższe wymagania. 

Stal zbrojeniowa. Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach 
budowlanych objętych zakresem kontraktu stosuje się stal klas i gatunków zgodną z DT 
spełniającą wymagania norm: 

• pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S, 

• pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2- PN-H-84023/06, 

• pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S i St3SX- PN-H-84023. 

Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest, 
w którym mają być podane: 

• nazwa wytwórcy, 

• oznaczenie wyrobu, 

• numer wytopu lub numer partii, 

• wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny w/g analizy wytopowej, 

• masa partii, 

• rodzaj obróbki cieplnej. 

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów 
(po dwie do każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

• znak wytwórcy, 

• średnica nominalna, 

• znak stali, 

• numer wytopu lub numer partii, 

• znak obróbki cieplnej. 
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Beton. Do wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych ma zastosowanie beton 
o właściwościach i cechach określonych w DT.  

Cement. Do produkcji mieszanki betonowej należy stosować cementy spełniające 
wymagania podane w DT i w PN-EN Cement, Część 1: Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. Dostarczone przez dostawcę 
atesty cementu podające rodzaj, markę, datę produkcji itp. powinny być przechowywane 
przez Wykonawcę robót. 

Woda. Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielęgnacji betonów musi być używana 
woda spełniająca warunki podane w normie PN-EN Woda zarobowa do betonu. 
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, 
w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

Kruszywa. Do betonów należy stosować kruszywa mineralne naturalne lub łamane 
spełniające wymagania normy PN-EN Kruszywa do betonu: 

• kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawartość frakcji do 0,063 mm nie 
powinna przekraczać 4%, 

• kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawartość frakcji do 0,063 mm nie powinna 
przekraczać 2%, a zawartość ziaren płaskich bądź wydłużonych nie powinna 
przekraczać 15%.  

Zawartość zanieczyszczeń organicznych w kruszywie określana według normy nie powinna 
wywoływać ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niż barwa 
wzorcowa. Zawartość wagowa ziaren powyżej 2 mm w piasku nie powinna przekraczać 
10%. Dostarczone kruszywo powinno być zaopatrzone przy każdej dostawie 
w zaświadczenie (atest) zawierające między innymi nazwę producenta, wielkość dostawy, 
wyniki badań itp. Zaświadczenia takie powinny być przechowywane w laboratorium budowy 
i u Wykonawcy przez cały okres trwania budowy. 

Domieszki do betonu. Dopuszcza się stosowanie w mieszankach betonowych domieszek 
w celu: 

• zmiany warunków wiązania i twardnienia betonu np. opóźnienia czasu wiązania 
mieszanki, 

• uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelności betonu - 
zwiększenia mrozoodporności. 

Wszystkie dodatki należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium. 
Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytwórcę 
i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów przez 
beton w którym zastosowano dodatek. 

Wymagania dla mieszanki betonowej: 

• Zawartość kruszywa o uziarnieniu ≤ 0,25mm w mieszance betonowej nie może 
przekroczyć 6%. 

• Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosić: pp=35÷37%.  

• Do wykonania mieszanki betonowej należy stosować wolnowiążący, o niskim cieple 
hydratacji, cement hutniczy. 

• Zawartość cementu w mieszance betonowej winna być zawarta pomiędzy 270 ÷ 
400 kg/m3. 

• Wskaźnik wodno-cementowy nie powinien przekraczać wartości 0,45. 

• Nasiąkliwość betonu – max. 5%. 
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• Kruszywo grube winno być marki nie mniejszej niż 20. 

• Wymagana konsystencja – gęstoplastyczna. 

Akcesoria: 

• Taśmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokości lub taśmy pęczniejące na bazie 
kauczuku. 

• Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z DT. 

Materiały pomocnicze: 

• Elektrody odpowiednie do gatunku łączonych stali. 

• Drut miękki, średnicy do 1,6 mm. 

• Dystanse – elementy betonowe lub plastykowe. 

• Sklejka i drewno do deskowania elementów drobnych i na uzupełnienie deskowań 
systemowych. 

3.5.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. Sprzęt budowlany powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w DT i WWiORB. 

Deskowania. Deskowania powinny być systemowe, zapewnić sztywność i niezmienność 
układu oraz bezpieczeństwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. Do wykonania deskowań 
należy stosować deskowania systemowe drobnowymiarowe spełniające wymagania 
określone w normie PN-EN Deskowania. Warunki wykonania i ogólne zasady 
projektowania. 

Pompy do podawania betonu. Pompy do podawania betonu winny spełniać wymagania 
specjalistyczne. 

Sprzęt drobny. Wykonawca robót betonowych i żelbetowych powinien dysponować co 
najmniej następującym sprzętem drobnym: 

• wibratorami pogrążalnymi i listwowymi, 

• zacieraczkami do betonu, 

• zagęszczarkami płytowymi, 

• giętarkami, prościarkami i nożycami mechanicznymi. 

Transport mieszanki powinien być możliwie jak najkrótszy. Podczas transportu nie może 
nastąpić wiązanie cementu i musi zostać zachowana jednorodność mieszanki. 

3.5.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. Transport mieszanki 
betonowej należy wykonać przy pomocy mieszalnika samochodowego (tzw. „gruszki”). 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

• 90 minut – przy temperaturze +15ºC, 

• 60 minut – przy temperaturze +20ºC, 

• 30 minut – przy temperaturze +30ºC. 

Pojazdy służące do transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu 
drogowym. 
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3.5.5. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. Prace betonowe i żelbetowe 
winny odpowiadać: 

• Wymiary według PN-EN 991:1999. 

• Jakość betonów według PN-EN 206+A1:2016. 

• Prace betonowe według PN-EN 1992-1-1:2008. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

• Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia przed 
korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Konstrukcje stalowe winny odpowiadać zaleceniom obowiązujących norm. 

3.5.5.1. Roboty zbrojarskie 

Przewożenie stali na budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją od 
odkształceń i zanieczyszczeń. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed 
korozją w okresie przed wbudowaniem w związku z czym należy dążyć, by stal była 
magazynowana w miejscu nie narażonym na działanie warunków atmosferycznych. 

Pręty zbrojenia, przed ich obróbką i ułożeniem w deskowaniu, należy oczyścić z wszelkich 
zanieczyszczeń. Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 
zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone należy odmrozić. Pręty, 
używane do produkcji zbrojenia, powinny być proste. Dopuszczalna wielkość miejscowego 
wykrzywienia nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych odchyłek stal 
zbrojeniową należy prostować. 

Cięcie prętów należy wykonywać przy założeniu maksymalnego wykorzystania materiałów. 
Pręty ucina się przy pomocy nożyc mechanicznych z dokładnością do 1cm.  

Gięcie prętów należy wykonywać zgodnie z DT. Średnice odgięcia prętów zbrojenia 
głównego winny spełniać wymagania normowe. 

Montaż zbrojenia i akcesoriów należy wykonywać bezpośrednio na lub w deskowaniu. Dla 
zachowania właściwej grubości otulenia prętów betonem należy stosować podkładki 
dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu. 

Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów 
stalowych lub drewna jest niedopuszczalne. Otulina zbrojenia musi spełniać wymogi 
normowe i wynosić nie mniej niż podano w DT. 

Zbrojenia elementów drobno wymiarowych powinny być wykonane w wytwórni 
przyobiektowej, a następnie montowane w miejscach wbudowania. 

Układ i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie 
przez jednorodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia prętów. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania 
nie może ulec zmianie. Układanie zbrojenia bezpośrednio na podłożu (deskowaniu) 
i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 

3.5.5.2. Roboty betonowe i żelbetowe 

Wykonawca przed przystąpieniem do betonowania powinien przedstawić Zamawiającemu 
do akceptacji projekt technologiczny betonowania, który określać będzie kolejność 
betonowania i czas wykonania robót oraz planowany termin rozebrania deskowania. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru projekt składu mieszanki betonowej i wyniki 
badań laboratoryjnych poszczególnych składników. 

Wykonanie mieszanki betonowej klasy C12/15 i wyższej winno odbywać się w warunkach 
przemysłowych wyłącznie w węzłach betoniarskich. 

Podłoża i podbudowy betonowe należy wykonywać z betonu, klasy określonej w DT, 
zatartego na gładko. Podłoże winno być ułożonego na zagęszczanej podsypce lub na 
nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego. 

Budowę deskowań należy prowadzić zgodnie z DT oraz / lub według wymagań normy PN-
EN. Należy stosować deskowania inwentaryzowane wielokrotnego użytku, a jedynie do ich 
uzupełnienia można używać drewna i sklejki.  

Rozbiórka deskowania może nastąpić po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości 
betonu. Rozebranie deskowania jest możliwe po osiągnięciu przez beton 70% 
gwarantowanej wytrzymałości. 

Przed betonowaniem należy osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione 
w betonie, oczyścić deskowanie i je nawilżyć, deskowania powlec środkiem adhezyjnym 
oraz wykonać montaż zbrojenia. Grubość otuliny zbrojenia musi spełniać wymagania DT 
i odpowiednich norm. Należy również wykonać uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji.  

Do układania mieszanki betonowej można przystąpić po sprawdzeniu prawidłowości 
wykonania deskowania i zbrojenia, które musi być potwierdzone wpisem w dzienniku 
budowy. Mieszankę w trakcie układania należy zagęszczać za pomocą wibratorów. 
Częstotliwość i czas wibrowania należy dobrać ze względu na konsystencję mieszanki 
betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach przerw roboczych na całym obwodzie należy 
umieszczać taśmy dylatacyjne lub taśmy pęczniejące na bazie kauczuku. 

Dylatacje należy wykonywać zgodnie z DT oraz wytycznymi producenta materiałów. 
Wykonane dylatacje powinny zapewnić dokładność zakładaną przez DT i prawidłową pracę 
poszczególnych elementów obiektu. 

Ogólne wymagania dotyczące zasad rozmieszczania, ukształtowania i przygotowania 
powierzchni przerw roboczych określa norma PN Roboty betonowe i żelbetowe. 
Wymagania techniczne. Przerwy robocze powinny być wykonywane ściśle według 
dokonanego w DT podziału konstrukcji na etapy betonowania. Wszelkie odstępstwa 
i zmiany od DT muszą być uzgodnione i uzyskać akceptację Zamawiającego. 
Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do dalszego 
betonowania polega na usunięciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy, aż do 
częściowego odsłonięcia większych ziaren kruszywa. Powierzchnię ułożonego betonu 
należy wykończyć zgodnie z wymaganiami DT. Sposób pielęgnacji betonu zależy od 
warunków atmosferycznych oraz gabarytów betonowanych elementów i winien być 
uzgadniany i akceptowany przez Zamawiającego. 

3.5.5.3. Powłoki izolacyjne z materiału izolacyjnego powłokowego na bazie żywicy 
epoksydowej i oleju smołowego 

Powierzchnię betonową należy trzykrotnie pokryć środkiem izolacyjnym na bazie żywicy 
epoksydowej i oleju smołowego przy pomocy pędzli lub szczotek. Powłoka izolacyjna może 
być stosowana na wilgotne podłoże, elastyczne – zdolne przenosić zarysowania podłoża. 
Wymagania dla środka izolacyjnego na bazie żywicy epoksydowej i oleju smołowego 
zebrano w poniższej tabeli. 

Właściwości Jednostka Wymagania 

gęstość g/cm3 1,8 ± 5% 

spływność z powierzchni pionowych mm < 1 
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Właściwości Jednostka Wymagania 

czas utwardzania min. 220 ÷ 250 

maksymalna temperatura utwardzania 0C ≤ 28 

liniowy skurcz utwardzania % - 

przyczepność do podłoża betonowego  MPa ≥ 2,5 

wytrzymałość na ściskanie MPa - 

wytrzymałość na zginanie MPa - 

wytrzymałość na rozciągania MPa ≥ 1,0 

maksymalne wydłużenie przy zerwaniu % ≥ 35 

nasiąkliwość wodą  % - 

opór dyfuzyjny powłoki dla pary wodnej m ≥ 6 

opór dyfuzyjny powłoki dla dwutlenku węgla  m ≥ 50 

odporność chemiczna określona zmianą masy po 28 dniach 
działania: 

10% H2SO4* 

10% NaOH* 

10% NaCl 

10% NH3 aq 

olej mineralny 

benzyna 

toluen 

45% etanol 

octan etylu 

% 

 

 

0 ÷ 2 

0 ÷ 2 

0 ÷ 2 

- 

0 ÷ 2 

- 

- 

- 

- 

3.5.5.4. Systemowe środki izolacyjne do powierzchni betonowych 

W związku z dużą różnorodnością systemów do izolacji powierzchni betonowych należy 
przed zakupem specjalistycznych materiałów izolacyjnych każdorazowo uzgodnić rodzaj 
materiału z Inspektorem nadzoru, a przy wykonywaniu izolacji stosować się ściśle do 
zaleceń producenta. Przy wyborze środka należy zwrócić uwagę głównie na: 

• funkcje, jakie ma spełniać powłoka, 

• zalecany przez projektanta sposób penetracji środka, 

• warunki w jakich środki będą stosowane – materiały kontaktowe, temperatury, 

• rodzaj powierzchni, na jaką będzie stosowana izolacja, 

• sposób przygotowania powierzchni, 

• stopień wodoprzepuszczalności, 

• przyczepność powłoki do podłoża. 

3.5.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. Kontroli są poddane 
wszystkie czynności związane z wykonaniem deskowań, przygotowaniem i montażem 
zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem i pielęgnacją betonu zgodnie obowiązującymi 
normami. 
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3.5.6.1. Kontrola, pomiary i badania 

Zbrojenie i akcesoria. Przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana kontrola 
zbrojenia i fakt ten musi być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiający 
winien stwierdzić zgodność ułożonego zbrojenia i akcesoriów z DT w zakresie gatunku 
i ilości prętów, ich średnic i długości oraz z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu 
oraz zakotwień, prawidłowego otulenia i pewności utrzymania położenia prętów w trakcie 
betonowania. Sprawdzenie grubości otuliny może być dokonywane przez Zamawiającego 
również po betonowaniu przy użyciu odpowiednich przyrządów. Tolerancje: 

• odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 
przekraczać 3%, 

• różnica w wymiarach oczek siatki nie więcej niż ± 3 mm, 

• dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać 
± 25 mm, 

• różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać 
± 0,5 cm, 

• grubość otuliny ± 3 mm, 

• położenie akcesoriów ± 3 mm. 

Deskowania. Wymagania szczegółowe dotyczące deskowań należy przyjmować według 
obowiązującej normy. Niedopuszczalne jest łączenie elementów deskowań elementami 
metalowymi pozostających w betonowanej konstrukcji. Dopuszcza się następujące 
odchylenia od projektowanych wymiarów nominalnych: 

• rozstaw użebrowania deskowań ± 0,5 % i nie więcej niż 2,0 cm, 

• odchylenie od pionu elementu deskowania ± 0,2 % h ściany, nie więcej niż 
0,5cm, 

• prostoliniowość krawędzi żeber w kierunku ich długości ±0,5cm, 

• nierówności powierzchni deskowania ± 0,2 cm, na długości łaty 3,0 m. 

• wymiary światła elementu betonowego: 

- wysokości i nie więcej niż: - 0,3/+1,0 cm, 

- grubości (szerokości) i nie więcej niż: - 0,2 /+ 0,5 cm. 

W okresie eksploatacji deskowań należy dokonywać okresowych przeglądów technicznych 
celem stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksploatacyjne nie wpłynęły na 
pogorszenie stanu deskowań i urządzenia te nie zagrażają bezpieczeństwu wykonywanych 
konstrukcji. Badania takie należy wykonywać szczególnie po okresie silnych wiatrów, 
wysokich wód, które zalały dolną część rusztowań, po ewentualnych awariach, jak upadek 
na rusztowaniu ciężkich elementów, itp. Badania przeprowadza Wykonawca, sporządzając 
zapis w dzienniku budowy. 

Kontrola betonu. Kontroli podlegają właściwości mieszanki betonowej i betonu podane 
poniżej, a badane według obowiązującej normy. 

Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza się podczas 
projektowania i wykonywania mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania. Różnice 
pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a kontrolowaną nie powinny przekroczyć: + 20% 
wartości wskaźnika Ve-Be, + 1 cm według metody opadu stożka. 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy pobrać na budowie próbki 
o liczbie określonej w planie kontroli jakości, w ilości nie mniejszej niż: 3 próbki na dobę, 
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6 próbek na partię betonu. Badania betonu przed wbudowaniem prowadzić zgodnie z PN-
EN. Partia betonu może być zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona 
na próbkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spełnia wymagania normy PN-EN.  

Nasiąkliwość betonu. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu przeprowadza się przy ustalaniu 
składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania 
zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu oraz 
każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania. 
Nasiąkliwość betonu nie powinna być większa niż 5 %. Wskaźnik wodno-cementowy musi 
wynosić: w/c<0,45 

Odporność na działanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodporności przeprowadza się 
na próbkach wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu 
mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania 
zgodnie z planem kontroli, co najmniej raz w okresie betonowania obiektu oraz 
każdorazowo po zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania. 
Wymagany stopień mrozoodporności - F150. 

Przepuszczalność wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalności 
przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas 
projektowania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku 
betonowania zgodnie z planem kontroli oraz każdorazowo po zmianie składników betonu, 
sposobu układania i zagęszczania. Stopień wodoszczelności betonu winien być zgodny 
z wymaganiami DT. 

Dokumentacja badań. Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia 
wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub na zlecenie), 
przewidzianych niniejszych WWiORB oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
Zamawiającemu wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych 
materiałów. 

Kontrola wykonanych obiektów. Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe 
w stosunku do projektu: wymiary w planie: ± 2 cm, rzędne: ± 1 cm. Pęknięcia elementów 
konstrukcyjnych są niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny są dopuszczalne pod 
warunkiem, że otulina zbrojenia będzie nie mniejsza niż 3 cm, a powierzchnia na której 
występują nie większa niż 0,2 % powierzchni odpowiedniej ściany. 

3.5.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

3.5.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. Odbiór jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz 
obowiązującymi normami. 

3.5.9. Dokumenty związane (dokumenty odniesienia) 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 
z procesów produkcji betonu. 

• PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

• PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu-Część 1: Oznaczenie 
wytrztmałości 

• PN-EN 206+A1:2016-12 Beton-Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

• PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 – Projektowanie konstrukcji z betonu – Część 1-
1:Reguły ogólne i reguły dla budynków 
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• PN-EN 1994-1-1:2008 Eurokod 4. Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-
betonowych - Cz. 1-1 Reguły ogólne dla budynków. 

• PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. -- Metody badań -- 
Część 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 

• Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) w różnych miejscach 
powołują się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy 
zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. 
Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z załączonymi 
warunkami, jak gdyby tam one występowały. Zakłada się, że Wykonawca jest w 
pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania przepisów prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, 
PN-EN, PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) w różnych miejscach 
powołują się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane 
(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one 
występowały. Zakłada się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych, nawet 
jeśli w niniejszym PFU przywołano wcześniejsze ich wersje. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem robót i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB. 
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3.6. Warunki wykonania i odbioru robót: naprawy i zabezpieczenia betonu 
(WWiORB-05) 

3.6.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

3.6.1.1. Przedmiot WWiORB 

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-05) dotyczą 
wykonania i odbioru robót polegających na naprawach i zabezpieczeniach betonu, które 
zostaną wykonane w ramach przebudowy oczyszczalni ścieków w Bojszowach 
zlokalizowanej przy ulicy Gościnnej. 

3.6.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-05) należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót wskazanych w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-05 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
polegających na wykonaniu napraw i zabezpieczeń betonów. 

3.6.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na 
wykonaniu zabezpieczeń i napraw betonu, które będą wykonywane dla obiektów ujętych 
w DT w ramach planowanej inwestycji.  

3.6.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-05 są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

3.6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT, WWiORB i poleceniami 
Zamawiającego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zamawiającego. 

3.6.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

3.6.2.1. Źródła pozyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania i zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
WWiORB w czasie postępu robót. 

3.6.2.2. Wymagania ogólne dla materiałów 

Materiały stosowane do napraw i ochrony betonu przed korozją winny stanowić 
rozwiązania systemowe i spełniać  

• ZUAT-15/VI.05-3/2002 - Powłoki ochronne ograniczające dostęp agresywnych 
środowisk. 

• ZU AT-15/VI.05-4/2003 - Powłoki polimerowo-cementowe. 
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• ZUAT-15/VI.08/1999 - Środki do impregnacji betonu. 

• ZUAT-15/VI.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobów 
budowlanych Cz.1: Wyroby betonowe. 

• ZUAT-15/VI.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych przed 
korozją. 

• ZUAT-15/VI.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu. 

• PN-EN 197-2:2014 Cement. 

3.6.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z DT i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w WWiORB, planie zapewnienia jakości zaakceptowanym przez Zamawiającego. 

Wykonawca przystępując do robót winien dysponować następującym sprzętem: 

• Agregatem do mycia ciśnieniowego. 

3.6.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. Pojazdy służące do 
transportu powinny spełniać warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym. 

3.6.5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT i WWiORB. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego.  

3.6.5.1. Przygotowanie robót 

Roboty związane z naprawą i zabezpieczeniem powierzchni betonowych przed korozją 
wymagają sprawdzenia własności fizycznych i mechanicznych betonów przewidzianych do 
zabezpieczeń i porównania ich z wymaganiami producenta materiałów systemowych. 

3.6.5.2. Naprawa betonu 

Roboty związane z naprawą konstrukcji betonowych obejmują: 

• Rozkucie i usunięcie skorodowanego betonu. 

• Oczyszczenie skorodowanego zbrojenia, a w miarę potrzeb jego wzmocnienie lub 
wymianę. 

• Zabezpieczenie zbrojenia przed korozją. 

• Wykonanie warstwy zczepnej na powierzchni naprawianego betonu. 

• Wykonanie reprofilacji konstrukcji betonowej. W przypadku ubytków o grubości 
przekraczającej 2 cm do ściany przymocować siatkę zbrojeniową. 

3.6.5.3. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych 

Roboty związane z zabezpieczeniem konstrukcji betonowych przed korozją mogą być 
wykonane z materiałów systemowych. Zabezpieczenie konstrukcji betonowych przed 
korozją materiałami systemowymi obejmuje: 
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• Wykonanie warstwy zczepnej na powierzchni przewidzianej do zabezpieczenia. 

• Wykonanie wielowarstwowych powłok zabezpieczających. 

Roboty wykonywane z materiałów systemowych winny być wykonane zgodnie z instrukcją 
producenta materiału.  

3.6.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw. 

3.6.6.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robót 

Kontrola Zamawiającego w czasie prowadzenia robót obejmuje sprawdzenie na bieżąco, 
w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z DT i WWiORB, a w szczególności: 

• przygotowania podłoża, 

• zgodności wykonania każdej warstwy zabezpieczenia z instrukcją producenta 
materiału, 

• sprawdzenie przyczepności do podłoża. 

W trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco jakość 
dostarczonych materiałów, prawidłowość magazynowania i sposób wykonania robót jak 
również warunki atmosferyczne mające wpływ na wykonywanie i trwałość robót. 

3.6.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

3.6.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. Odbiór jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz 
obowiązującymi normami. 

3.6.9. Dokumenty związane (dokumenty odniesienia) 

• PN-EN 197-2:2014 Cement. 

• PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogólne zasady 
ochrony. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401).  

• Zalecenia Udzielania Aprobat wydanych przez ITB: 

• ZUAT-15/VI.05-3/2002 - Powłoki ochronne ograniczające dostęp agresywnych 
środowisk. 

• ZU AT-15/VI.05-4/2003 - Powłoki polimerowo-cementowe. 

• ZUAT-15/VI.08/1999 - Środki do impregnacji betonu. 

• ZUAT-15/VI.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobów 
budowlanych. Cz.1: Wyroby betonowe. 

• ZUAT-15/VI.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych 
przed korozją. 
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• ZUAT-15/VI.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) w różnych miejscach 
powołują się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane 
(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one 
występowały. Zakłada się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych, nawet 
jeśli w niniejszym PFU przywołano wcześniejsze ich wersje. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem robót i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB. 
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3.7. Warunki wykonania i odbioru robót: montaż konstrukcji żelbetowych 
(WWiORB-06) 

3.7.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

3.7.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-06) dotyczą wykonania 
i odbioru robót polegających na montażu konstrukcji żelbetowych, które zostaną wykonane 
w ramach przebudowy oczyszczalni ścieków w Bojszowach zlokalizowanej przy ulicy 
Gościnnej. 

3.7.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-06) należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót wskazanych w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-06 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
polegających na montażu konstrukcji żelbetowych. 

3.7.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na 
montażu konstrukcji żelbetowych ujętych w DT w ramach planowanej inwestycji. 

3.7.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-06 są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

3.7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT i WWiORB. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego.  

3.7.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. Materiały powinny spełniać 
wymagania DT a ponadto prefabrykaty żelbetowe i sprężone powinny odpowiadać 
wymaganiom norm: 

• PN-EN 1168+A3:2011 Prefabrykaty z betonu – płyty kanałowe. 

• PN-EN 13225:2013-09 Prefabrykaty z betonu – prętowe elementy konstrukcyjne. 

• PN-EN 13369:2018-05 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 

3.7.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością 
korzystania minimum z następującego sprzętu: 

• dźwig samojezdny, 

• rusztowania inwentaryzowane, 

• inny niezbędny sprzęt. 
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3.7.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. Liczba środków 
transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DT 
i WWiORB.  

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju przewożonych prefabrykatów. 

3.7.5. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT i WWiORB. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego.  

3.7.5.1. Przygotowanie terenu budowy 

Przygotowanie terenu robót montażowych polega na: 

• sprawdzeniu rzędnych konstrukcji na których montowane będą prefabrykaty, 

• przygotowaniu terenu do składowania prefabrykatów, 

• wykonania niezbędnych rusztowań roboczych, 

• wyznaczenie stref bezpieczeństwa. 

3.7.5.2. Roboty montażowe 

Montaż elementów prefabrykowanych należy prowadzić zgodnie z zapisami DT. 

3.7.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. Kontrola jakości wykonania 
montażu konstrukcji żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z DT i WWiORB. 

3.7.6.1. Zakres kontroli i badań 

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 
Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru, 
w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności 
wykonywanych robót z DT, WWiORB, a w szczególności: warunków składowania 
materiałów, stosowania właściwych materiałów, przestrzegania tolerancji wykonania robót, 
kontrole robót ulegających zakryciu, przed ich zakryciem. 

W trakcie wykonywania robót, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzać na bieżąco jakość 
stosowanych materiałów, przestrzegania reżimów technologicznych i zachowania 
warunków bhp, tak aby spełnić wymagania podane w DT i WWiORB. 

3.7.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

3.7.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. Odbiór jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz 
obowiązującymi normami. 

3.7.9. Dokumenty związane (dokumenty odniesienia) 

• PN-EN 1168+A3:2011 Prefabrykaty z betonu – płyty kanałowe. 
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• PN-EN 13224:2012 Prefabrykaty z betonu – żebrowe elementy stropowe. 

• PN-EN 13225:2013-09 Prefabrykaty z betonu – prętowe elementy konstrukcyjne. 

• PN-EN 13369:2018-05 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 

• PN-EN 13693+A1:2009 Prefabrykaty betonowe - Specjalne elementy dachowe. 

• PN-EN 13747+A2:2011 Prefabrykaty z betonu - Płyty stropowe dla zespolonych 
systemów stropowych. 

• PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: 
Zaprawa murarska. 

• PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 
i zgodność. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) w różnych miejscach 
powołują się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane 
(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one 
występowały. Zakłada się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych, nawet 
jeśli w niniejszym PFU przywołano wcześniejsze ich wersje. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem robót i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB. 
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3.8. Warunki wykonania i odbioru robót: montaż konstrukcji stalowych 
(WWiORB-07) 

3.8.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

3.8.1.1. Przedmiot WWiORB 

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-07) dotyczą 
wykonania i odbioru robót polegających na montażu konstrukcji stalowych, które zostaną 
wykonane w ramach przebudowy oczyszczalni ścieków w Bojszowach zlokalizowanej przy 
ulicy Gościnnej. 

3.8.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-07) należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót wskazanych w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-07 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
polegających na wykonaniu montażu konstrukcji stalowych. 

3.8.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót polegających na 
wykonaniu montażu konstrukcji stalowych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych 
w DT w ramach planowanej inwestycji. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą 
wykonania i montażu: 

• zabudowy otworów technologicznych, 

• konstrukcji wsporczych i pomostów, 

• indywidualnych elementów wyposażenia technologicznego. 

3.8.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-07 są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

3.8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT i WWiORB. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego.  

3.8.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. 

3.8.2.1. Źródła pozyskania materiałów 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
zamawiania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Wyroby (materiały) stosowane do wykonania 
konstrukcji stalowych powinny posiadać: 

• atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 

• trwałe ocechowanie. 
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3.8.2.2. Wymagania dla materiałów 

Stal konstrukcyjna. Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji 
stalowych powinna odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm. 

Łączniki. Śruby, nakrętki i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny być 
ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewnej. Kotwy do mocowania konstrukcji 
i elementów według rozwiązań systemowych przewidzianych w dokumentacji projektowej. 
Śruby, nakrętki i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-EN. 

Materiały do spawania. Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-EN. 

Powłoki malarskie. Materiały na powłoki malarskie winien spełniać wymagania DT 
i WWiORB. 

3.8.2.3. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane odpowiednim 
sprzętem. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. 
Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla 
zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający 
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości 
składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, 
segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe 
w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki 
antykorozyjnej. 

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub 
desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2 do 3 m od siebie. 

Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe o ile to możliwe należy 
składować w tym samym położeniu. 

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 

Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

3.8.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. Wszelkie urządzenia 
dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być 
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. Sprzęt 
wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. Wykonawca do montażu elementów konstrukcji 
stalowej powinien dysponować m.in.: 

• urządzeniem spawalniczym MIG/MAG,  

• urządzeniami TIG DC,  

• przecinarkami plazmowymi i mechanicznymi, 

• żurawiami samochodowymi o udźwigu dostosowanym do ciężaru poszczególnych 
elementów konstrukcji, 

• wciągarkami. 
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3.8.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. Elementy konstrukcyjne 
mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały 
i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 
stateczności. 

3.8.5. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT i WWiORB. 

3.8.5.1. Przygotowanie materiałów 

Cięcie. Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, 
nacieków i rozprysków metalu po cięciu. Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować. 

Prostowanie i gięcie. Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane 
ograniczenia dotyczące granicznych temperatur raz promieni prostowania i gięcia. 
W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia. 

Składanie zespołów. Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed 
korozją co najmniej w miejscach, które po montażu będą niedostępne. Stosowane metody 
i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów 
i wykonania połączeń. 

Zabezpieczenie antykorozyjne. Konstrukcje stalowe wykonane ze stali czarnej wymagają 
zabezpieczenia antykorozyjnego. Konstrukcje należy oczyścić do stopnia Sa 2½ 
i ocynkować ogniowo. Grubość powłok cynkowych na elementach ocynkowanych ogniowo, 
powinna wynosić co najmniej 275 g/m2. Jeżeli DT wymaga ponadto wykonania powłok 
malarskich to należy je wykonać zgodnie z DT (kolorystyka i grubość warstw). 

3.8.5.2. Wykonanie konstrukcji 

Połączenia spawane. Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm 
powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać 
rozwarstwień widocznych gołym okiem. Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, 
wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm 
spawalniczych. Szczelina między elementami o nie ukosowanych brzegach nie powinna 
przekraczać 1,5 mm. Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej o więcej 
niż o 20% a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą o: 

• 5% – dla spoin czołowych, 

• 10% – dla pozostałych. 

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jeśli wady te mieszczą się 
w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery 
i nawisy lica. 

Zalecenia technologiczne. Spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi 
elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Wady zewnętrzne spoin można naprawić 
uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, 
pęcherze należy usunąć przez zeszlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie. 

Połączenia na śruby. Długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie 
najmniejszą liczbę podkładek, a gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa 
zwoje. Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać 
do łączonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek 
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i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru. Śruba w otworze nie powinna 
przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym. 

3.8.5.3. Montaż konstrukcji 

Montaż należy prowadzić zgodnie z DT i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie 
projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu 
stateczności elementów uprzednio zmontowanych. 

Połączenia i mocowania należy wykonywać zgodnie z wymaganiami DT. Przed 
przystąpieniem do prac montażowych należy: 

• sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz 
reperów wytyczających osie i linie odniesienia rzędnych obiektu. 

• porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie 
powinny przekraczać wartości: 

Posadowienie słupa 
Dopuszczalne odchyłki mm 

rzędna fundamentu rozstaw śrub 

Na powierzchni betonu ≤ 2,0 ≤ 5,0 

Na podlewce ≤ 10,0 

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe 
podczas transportu i składowania. Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego 
konstrukcji: 

Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 

Różnica poziomu szyn Rozstaw szyn/1000 [mm] 

Uskok styku szyn ± 0,5 mm 

Mimośród szyny względem środnika  ± 0,5 t (gr. środnika) max. ± 6 mm 

Równoległość szyn  ± 10 mm 

Odchyłka osi dźwigara  5 mm 

3.8.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. Kontrola jakości wykonania 
konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodności z DT, WWiORB oraz wymaganiami 
podanymi w obowiązującej normie. Kontroli podlega sposób wytwarzania i montażu 
konstrukcji stalowych, prawidłowość transportu i składowania materiałów. 

3.8.6.1. Kontrole w trakcie wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych 

Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów i wyrobów z wymaganiami 
WWiORB i DT. 

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania: 

• kontrola stali, 

• sprawdzenie elementów stalowych, 

• sprawdzenie wymiarów konstrukcji, 

• badanie wykonania połączeń spawanych według normy PN-B-06200:2002, 

• sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych, 

• sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacją projektową, 
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• kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 

Kontrola montażu konstrukcji stalowych: 

• sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją 
projektową, 

• sprawdzenie połączeń, 

• kontrola jakości montażu, 

• kontrola jakości powłok antykorozyjnych, 

• kontrola wykonania połączeń za pomocą śrub i łączników systemowych. 

3.8.6.2. Zakres kontroli i badań 

Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań laboratoryjnych Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę 
ilościową i jakościową ich dostaw. Program tych badań Wykonawca powinien opracować 
w programie zapewnienia jakości robót i uzgodnić z Zamawiającym. 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszych WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub 
zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu 
w trybie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Badania podstawowych cech dostarczanych materiałów prowadzi Wykonawca 
z częstotliwością i w zakresie określonym w programie zapewnienia jakości. 

3.8.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

3.8.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. Odbiór jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz 
obowiązującymi normami. 

3.8.9. Dokumenty związane 

• PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych - Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagań jakości - 
Część 2: Pełne wymagania jakości. 

• PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych – Część 3: Standardowe wymagania jakości. 

• PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych – Część 4: Podstawowe wymagania jakości. 

• PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania 
wizualne złączy spawanych. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401). 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) w różnych miejscach 
powołują się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane 
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(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one 
występowały. Zakłada się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych, nawet 
jeśli w niniejszym PFU przywołano wcześniejsze ich wersje. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem robót i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB. 
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3.9. Warunki wykonania i odbioru robót: montaż urządzeń i rozruch 
(WWiORB-08) 

3.9.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

3.9.1.1. Przedmiot WWiORB 

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-08) dotyczą 
wykonania i odbioru robót obejmujących montaż urządzeń i rozruch, które zostaną 
wykonane w ramach przebudowy oczyszczalni ścieków w Bojszowach zlokalizowanej przy 
ulicy Gościnnej. 

3.9.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-08) należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót objętych kontraktem wskazanym w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-08 obejmują wymagania szczegółowe dla 
montażu urządzeń i ich rozruchu. 

3.9.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót obejmujących 
montaż urządzeń i rozruch dla obiektów ujętych w DT w ramach planowanej inwestycji. 

3.9.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-08 są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

3.9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT i WWiORB. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego.  

3.9.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. Wszystkie materiały do 
wykonania instalacji technologicznych przeznaczone do wykorzystania w ramach 
prowadzonej inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do 
niniejszych robót. Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od 
wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi. 
Wszystkie urządzenia wchodzące w skład instalacji przeznaczone do zainstalowania 
w ramach prowadzonej inwestycji będą urządzeniami w najwyższym stopniu nadającymi 
się do niniejszych robót zgodnie z DT. Będą one fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, 
wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi. 
Urządzenia winny być dostarczone kompletne z wyposażeniem i osprzętem do 
zamontowania jako indywidualne jednostki funkcjonalne. W ramach kontraktu wszystkie 
dostarczone urządzenia podłączone zostaną do systemów i instalacji elektrycznych, 
automatyki i sterowania.  

3.9.3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Do wykonania robót należy użyć m.in. 
następującego sprzętu:  
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• dźwigów samojezdnych, 

• zestawów montażowych, 

• innego niezbędnego sprzętu. 

3.9.4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DT 
i WWiORB. 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju maszyn i urządzeń technologicznych, ich gabarytów, wagi, wrażliwości na działanie 
warunków atmosferycznych, technologii załadunku i wyładunku oraz odległości transportu. 

Zabezpieczenie urządzeń i osłona podczas transportu. Przed wysłaniem z miejsca 
produkcji każde urządzenie zostanie odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym 
uszkodzeniem w czasie transportu, magazynowania i montażu. Wszystkie urządzenia 
i instalacje należy umieścić w opakowaniach i kontenerach najwyższej jakości. Urządzenia 
należy zapakować w taki sposób, aby były one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas 
ich transportu.  

Należy podjąć środki ostrożności w celu ochrony ostrych krawędzi urządzeń oraz 
odsłoniętych powierzchni mających kontakt z wilgotnym podłożem. Miejsca te należy 
osłonić opakowaniem zaimpregnowanym substancją o właściwościach antykorozyjnych lub 
użyć pochłaniaczy wilgoci, odpornych na łuszczenie i przecięcie w przypadku przesunięcia 
ładunku w czasie transportu. 

Wieka skrzyń oraz wewnętrzne listwy spajające opakowanie powinny być łączone za 
pomocą śrub a nie gwoździ. Metalowe okucia (obręcze) skrzyń należy zaplombować 
w miejscu styku obu końców i, jeśli nie są wykonane z materiału odpornego na korozję, 
pomalować. 

Zawartość skrzyń należy przywiązać lub trwale umocować przy pomocy podpór lub 
skrzyżowanych listew. Nie należy stosować drewnianych klocków, chyba, że zostały one 
trwale umocowane. Wszystkie podpory i listwy mocujące powinny być dodatkowo 
zabezpieczone klinami przymocowanymi do skrzyni u dołu i u góry tak, by kliny te 
jednocześnie tworzyły występ, na którym podpory spoczywałyby. W przypadku 
konieczności przymocowania części urządzeń do ścian skrzyni, należy zastosować duże 
podkładki w celu rozłożenia nacisku na większą powierzchnię, a drewno wzmocnić przy 
pomocy materiału wyściełającego. 

Papier wodoodporny i filcowa wykładzina powinny zachodzić na siebie w miejscu szwu 
tworząc zakład. Obudowa skrzyni powinna być zaopatrzona w otwory wentylacyjne. 

Otwarte końce armatury zostaną zabezpieczone taśmą klejącą bądź uszczelkami, 
a następnie krążkami. Dopuszcza się zastosowanie innego sprawdzonego zabezpieczenia. 
Rękawy i kołnierze wykonane z materiałów elastycznych należy powiązać drutem. Skrzynie 
zawierające gumowe uszczelki, śruby i inne niewielkie części nie powinny ważyć więcej niż 
500 kg brutto. 

Wszystkie przekaźniki, aparatura, itp. urządzenia podczas transportu będą zabezpieczone 
śrubami i mocowaniami w celu uniknięcia przesunięcia lub poluzowania ruchomych 
elementów. Zabezpieczenia te będą czytelnie oznakowane. Ich zastosowanie należy 
opisać w instrukcji obsługi. 

Prefabrykaty z metalu i ze stali, rurarz i armatura nie pakowane w skrzyniach powinny 
zostać oznakowane w podobny sposób. Elementy typu: napędy elektryczne, włączniki, 
urządzenia kontrolne, elementy maszyn, itp. powinny być szczelnie owinięte aluminiowym 
lub polietylenowym opakowaniem, zaplombowanym w miejscu zamknięcia. Wszystkie 
części instalacji należy przejrzyście oznakować w celu identyfikacji. 



Program funkcjonalno-użytkowy  111 

 

Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostaną czytelnie oznakowane. Oznakowanie musi być 
odporne na działanie wody i umieszczone na zewnętrznych powierzchniach skrzyń. 

Koszty materiałów i opakowań niezbędnych do bezpiecznego transportu urządzeń na 
miejsce przeznaczenia spoczywają na Wykonawcy. 

Rozładowanie urządzeń. Wykonawca zorganizuje rozładunek dostarczonych urządzeń na 
placu budowy lub w magazynie i ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia 
powstałe w czasie prowadzonego rozładunku. 

3.9.5. Wykonanie robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robót, za ich zgodność z DT i WWiORB. 

Poniżej przedstawiono ogólne wymagania dotyczące robót montażowych urządzeń: 

• Wszystkie urządzenia winny zostać zintegrowane z docelowymi systemami 
oczyszczalni. 

• Zasilanie nowych i istniejących urządzeń ma zostać zrealizowane z istniejącej stacji 
transformatorowej i rozdzielni. 

• Należy zastosować materiały odporne na warunki środowiskowe oczyszczalni. 

• Należy uwzględnić konieczność dostarczenia zestawu części zamiennych na okres 
1 roku pracy układu. 

• Całość nowych i istniejących urządzeń i układów pomiarowych ma być podłączona 
do istniejącego systemu sterowania i wizualizacji. 

• Wszystkie prace związane z wykonywaniem otworów, przejść przez ściany, itp. 
mają zostać wykonane w technice nieudarowej. 

• Do wykonania elementów stykających się z osadami, gazami i środowiskiem 
agresywnym należy w większości przypadków użyć tworzyw sztucznych (w ziemi) 
lub stali nierdzewnej. 

Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: 

• Zaprojektowania i doboru materiałów, maszyn i urządzeń technologicznych zgodnie 
z wymaganiami DT oraz warunków zastosowania. 

• Zastosowania wyrobów produkcji krajowej lub zagranicznej posiadających aprobaty 
techniczne wydane przez odpowiednie instytucje – tam gdzie wymagane. 

• Powiadomienia Zamawiającego o proponowanych źródłach pozyskania materiałów, 
maszyn, urządzeń i instalacji technologicznych przed rozpoczęciem dostawy 
i uzyskać jego akceptację. 

Zaleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie maszyn i urządzeń technologicznych tej samej 
grupy pochodzących od jednego producenta. W celu zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania instalacji i z uwagi na odpowiedzialność technologiczną i gwarancyjną 
dostawy poszczególnych instalacji powinny stanowić jedną dostawę i pochodzić w całości 
od jednego producenta posiadającego autoryzowany serwis oraz magazyn części 
zamiennych na terenie Polski.  

Wszystkie urządzenia napędzane elektrycznie muszą być dostarczone przez producenta 
razem z silnikami i skrzynkami przyłączeniowo-sterowniczymi, w obudowach o IP65, 
z tworzywa izolacyjnego, w których znajdują się odpowiednie zabezpieczenia zapewniające 
bezpieczeństwo. 

Należy stosować urządzenia o łatwo dostępnych częściach zamiennych. Do każdego 
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dostarczanego urządzenia musi być dostarczony również stosowny atest. 

Nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych, nie sprawdzonych w poprawnej 
eksploatacji. W celu uzyskania akceptacji wniosku materiałowego oprócz dokumentów 
potwierdzających zgodność urządzenia z wymogami specyfikacji należy załączyć 
referencje w formie listów referencyjnych od użytkowników z co najmniej trzech różnych 
lokalizacji potwierdzających, że oferowane urządzenie, spełniające wszystkie wymogi 
specyfikacji pracuje poprawnie przez co najmniej jeden rok na komunalnej oczyszczalni 
ścieków. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawianych referencji.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo doboru urządzeń przyjętych jako standard do 
projektowania. 

Wymaga się 3 letniej gwarancji na dostarczone urządzenie włącznie z częściami 
szybkozużywającymi się i eksploatacyjnymi. Zamawiający wymaga, co najmniej jednego 
bezpłatnego przeglądu urządzeń po każdym przepracowanym roku przez autoryzowany 
serwis w okresie gwarancji.   
Jakość. Wszystkie materiały i urządzenia powinny być nowe i najlepszej jakości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za zapewnienie całkowitej zgodności dostarczanych 
instalacji elektrycznych i automatyki z wyposażeniem i urządzeniami mechanicznymi. 

Każde urządzenie lub jego komponent powinny być sprawdzone w działaniu 
w zastosowaniach podobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych 
robotach. Zamawiający będzie miał prawo zażądać od Wykonawcy umotywowania wyboru 
dostarczanych urządzeń. W przypadku, jeśli zostanie udowodnione, że materiał lub 
urządzenie są jakości gorszej niż wymagana, Wykonawca będzie musiał dokonać 
niezbędnych zmian na swój koszt. Urządzenia i sprzęt Wykonawcy przeznaczony do pracy 
na zewnątrz powinien być odporny na działanie warunków atmosferycznych. Należące do 
urządzeń wyposażenie, urządzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa powinny być 
zlokalizowane i montowane w miejscach i pozycjach zapewniających zalecane warunki 
pracy. Tam gdzie to konieczne, urządzenia powinny być osłonięte lub zabezpieczone. 

Montaż i rozruch instalacji (urządzeń). Prace montażowe realizowane będą zgodnie 
z projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę. Użycie niezbędnego 
sprzętu, narzędzi, przyrządów pomiarowych, wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych 
pracowników w czasie budowy instalacji i montażu urządzeń, leży po stronie Wykonawcy. 
Cała instalacja musi zostać zakończona i pozostawiona w pełni sprawna. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona ustaleń z Zamawiającym po to, aby budowa 
instalacji i montaż urządzeń nie kolidowały z pracą urządzeń już zamontowanych 
i pracujących. Wykonawca dostarczy na plac budowy i zamontuje te elementy, które są 
niezbędne do posadowienia instalacji, zanim instalacja ta dotrze na plac budowy. 

Wykonawca musi przewidzieć i uwzględnić przestoje prac budowlanych wynikające 
z konieczności zachowania ciągłości pracy urządzeń już pracujących. 

Wszystkie nietypowe przybory niezbędne do montażu instalacji zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę i pozostawione na miejscu po zakończeniu prac. 

Wykonawca zapewni należytą opiekę nad instalacją od chwili dostarczenia urządzeń na 
plac budowy do momentu przejęcia przez Zamawiającego. Po zakończeniu całości robót, 
Wykonawca dokona rozruchu. 

Przekazanie do eksploatacji, zakończenie prac i obsługa urządzeń. Należy spełnić 
następujące warunki: 

• Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji Zamawiającemu (protokół odbioru) 
w terminie ustalonym z Zamawiającym, a Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi 
będzie nadzorować pracę instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki 
i ustawienia niezbędne do właściwej pracy urządzeń. 
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• Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbędne 
poprawki, Zamawiający zatwierdzi je zgodnie z kontraktem. 

Instrukcje obsługi. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w okresie nie późniejszym niż 
miesiąc przed rozpoczęciem prób eksploatacyjnych, kopie robocze instrukcji obsługi 
wszystkich urządzeń. 

Przygotowane instrukcje obsługi powinny objaśniać „krok po kroku” procedury 
przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich urządzeń. 

Wykonawca przygotuje 5 (pięć) kopii ostatecznej wersji instrukcji obsługi w formie wydruku 
oraz 5 (pięć) kopii ostatecznej wersji instrukcji obsługi w wersji elektronicznej. Cała wyżej 
wymieniona dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim. Instrukcja obsługi 
w wersji elektronicznej dostarczona zostanie, tam gdzie możliwe, w formacie do edycji. 
Ostateczna decyzja, które dokumenty wchodzące w skład instrukcji obsługi dostarczone 
zostaną w formacie do edycji pozostawać będzie w gestii Zamawiającego. Instrukcje 
dostarczone przez Wykonawcę powinny zawierać: 

• Listę dostarczonych urządzeń z podaną nazwą producenta, numerem seryjnym 
i katalogowym urządzenia.  

• Listę rutynowych czynności związanych z obsługą każdego z dostarczonych 
urządzeń. 

• Listę narzędzi i substancji konserwujących. 

• Rysunki przekrojów głównych urządzeń (tzn. maszyn, urządzeń, armatury, itp. wraz 
z instrukcją ich demontażu). 

• Plany sytuacyjno-wysokościowe przedstawiające całość instalacji po wykonaniu. 

• Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i układów sterowników PLC. 

• Schematy połączeń elektrycznych pomiędzy panelem kontrolnym, układami 
sterowników PLC i zamontowanymi urządzeniami. 

• Pełną i zwięzłą instrukcję całego dostarczonego wyposażenia. 

• Certyfikaty badań urządzeń napędowych, urządzeń siłowych i innych, 
przeprowadzanych na miejscu produkcji i po ich zamontowaniu. 

• Listę zalecanych smarów i ich substytutów. 

• Inne wymagane lub związane dokumenty. 

Do każdego urządzenia, w miejscu jego montażu zostaną przygotowane i zawieszone 
w widocznym miejscu: 

• Tablica z listą rutynowych czynności związanych z obsługą urządzenia. 

• Tablica z listą instrukcji obsługi danego urządzenia. 

Wydruk na tablicach powinien być widoczny i przejrzysty, w polskiej wersji językowej. 

Certyfikat obsługi urządzenia zostanie zapewniony przez Wykonawcę. Zamawiający 
zatwierdza instrukcję obsługi urządzenia. 

Typizacja. Całość wyposażenia, urządzeń oraz aparatura kontrolno-pomiarowa pełniące 
podobne funkcje powinny być jednego typu i marki oraz w pełni zamienne między sobą. 
Odnosi się to w szczególności do silników, układów przeniesienia napędu, AKP, 
komponentów elektrycznych i automatyki, armatury i przekaźników. 
Stosowanie elementów metalowych. Elementy wykonane z materiałów wrażliwych na 
korozję (żeliwo, stal zwykła itp.) powinny być pomalowane bądź też poddane galwanizacji 
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zgodnie z wytycznymi. Małe elementy żeliwne i stalowe (wykonane z materiału innego niż 
stal nierdzewna) należy zabezpieczyć przed korozją, a te, które z jakiegokolwiek innego 
powodu nie mogą być zabezpieczone przed korozją powinny zostać, po uprzednim 
oczyszczeniu pokryte emalią lub polakierowane. Należy, w miarę możliwości, unikać 
stosowania w przyrządach i przekaźnikach elektrycznych elementów stalowych i żelaznych. 

Tam, gdzie zachodzi konieczność użycia różnych metali stykających się ze sobą, metale te 
powinny być dobrane w taki sposób, aby różnica potencjałów elektrochemicznych była nie 
większa niż 250 mV. Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zostać 
oddzielone od siebie odpowiednim materiałem izolacyjnym, lub pokryte właściwą powłoką 
izolacyjną. 

Śruby stalowe użyte w urządzeniach należy poddać galwanizacji metodą tzw. “gorącej 
kąpieli”. Elementy sprężynujące powinny być wykonane z mosiądzu, brązu lub innego, 
odpornego na rdzewienie, materiału. Elementy ruchome urządzeń, które nie mogą być 
wykonane z metalu nie zawierającego żelaza, powinny zostać wykonane ze stali 
o potwierdzonej odporności na korozję. Połączenia dowolnego materiału ze stalą 
nierdzewną muszą być wykonane jako rozłączne. Połączenie musi być ze stali 
nierdzewnej. 

Śruby, nakrętki, podkładki i inne materiały łączące. Wszystkie nakrętki i śruby zaopatrzone 
zostaną w podkładki umieszczone pomiędzy śrubą a nakrętką, grubość podkładek winna 
być zgodna z normą. 

Wszystkie śruby, nakrętki, podkładki, zaczepy służące do przymocowania elementów 
ocynkowanych bądź wykonanych ze stopów aluminiowych, wykonane zostaną z tego 
samego materiału i pozostaną nie pomalowane. Podkładki typu PTFE zostaną 
umieszczone poniżej podkładek ze stali nierdzewnej, zarówno pod łbem śruby jak i pod 
nakrętką. Wszystkie śruby, nakrętki, śruby obustronnie gwintowane i podkładki użyte 
w maszynach, urządzeniach i instalacjach wykonane zostaną ze stali nierdzewnej. 

Wszystkie śruby dociskające, nakrętki, podkładki i mocowania użyte wewnętrznie lub 
zewnętrznie wykonane zostaną ze stali nierdzewnej. 

Budowa i skład chemiczny nawiercanych mocowań przyczepianych do elementów 
betonowych powinny być zgodne z DT. Wykonawca stosujący tego typu mocowania 
zobowiązany jest dostarczyć je na plac budowy, odmierzyć, nawiercić i zamocować 
zgodnie z DT. 

Wszystkie odsłonięte główki śrub i nakrętki będą kształtu sześciennego a długość każdej 
śruby będzie taka, że kiedy po nałożeniu i przykręceniu nakrętki część wystająca gwintu nie 
będzie dłuższa od połowy średnicy śruby. 

Należy dostarczyć wszystkie niezbędne materiały uszczelniające. 

Fundamenty i posadowienie urządzeń. Wykonawca upewni się, że cokoły lub podłoża, na 
których posadowione zostaną urządzenia, śruby mocujące i ustawienie urządzeń 
wykonane zostały zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami DT. Wykonawca, w oparciu o DT, 
wykona roboty montażowe związane z budową fundamentów lub przygotowaniem podłoża 
pod elementy konstrukcji, włącznie z wydrążeniem otworów i bruzd do przeprowadzenia 
instalacji, okablowania, przewodów osłonowych, zamocowania śrub fundamentowych z 
ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczność zastosowania innych elementów 
zaznaczonych na rysunkach DT. 

Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbędne do ustalenia miejsc mocowań, 
otworów, itp. 

Urządzenia zostaną posadowione na płaskich podparciach stalowych o grubości 
umożliwiającej kompensowanie nierównego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia 
zostaną posadowione po skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowej. 
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W każdym miejscu należy użyć podparcia o grubości tak dobranej by była ona odpowiednia 
z dobranymi śrubami mocującymi. Wyklucza się stosowanie więcej niż dwóch podkładek 
wyrównujących w jednym miejscu, a grubość każdej podkładki nie może przekraczać 
3 mm. 

W przypadku konstrukcji stalowych, przed przystąpieniem do prac przy montażu urządzeń, 
całość konstrukcji ustawiona na fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu 
niwelacyjnemu zgodności kształtu z wymogami DT. Przed przystąpieniem do usuwania 
podparć montażowych należy dokonać kontroli i odbioru wszystkich połączeń 
montażowych. 

Urządzenia należy ustawić w osi, wypoziomować i utwierdzić poprzez dokręcenie nakrętek 
śrub dociskowych. 

Posadowienie i ustawienie w osi urządzeń. Właściwe ustawienie elementów takich jak: 
napędy, połączenia, przekładnie, itp., współpracujących ze sobą w obrębie instalacji jest 
niezbędne do prawidłowej jej pracy. Dlatego każde urządzenie zostanie ustawione we 
właściwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i śrub kierunkowych oraz innych środków 
umożliwiających ponowne ustawienie urządzeń po późniejszych remontach i przeglądach. 

Osłony. Mechanizmy napędowe urządzeń lub same przenośniki (w części) zostaną 
przykryte osłonami. Wszystkie elementy obracające się, wykonujące ruch posuwisto-
zwrotny, pasy napędowe, itp. zostaną osłonięte co zapewni pełne bezpieczeństwo podczas 
rutynowej obsługi i napraw. Konstrukcja osłon musi umożliwiać ich łatwy demontaż w celu 
uzyskania dostępu do urządzenia bez konieczności wcześniejszego demontażu głównych 
części urządzenia. 

Spawy. Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych 
warunkach, z użyciem nowoczesnego, wydajnego sprzętu i najnowszych technologii 
spawania. Wszystkie spawy wykonane zostaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych 
spawaczy posiadających wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i znajomości specyfiki powierzonego im 
zadania. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu rejestry procedur spawalniczych oraz 
wyniki testów potwierdzających kwalifikacje spawaczy. Elementy spawane będą 
odpowiadać obowiązującym przepisom zawartym w dokumencie XV-50-56E, wydanym 
przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa. 

Spawanie stali węglowej. Dopuszcza się w procesie wytwarzania spawanych elementów ze 
stali węglowej stosowanie spawania ręcznego łukowego elektrodą w otulinie, spawania 
metodą łuku pod topnikiem, spawanie łukiem krytym w osłonie gazowej, spawania 
w elektrodzie rdzeniowej, spawania metodą łuku elektrody wolframowej w osłonie gazowej 
i innych przyjętych metod. Dopuszcza się warsztatowe wykonanie prefabrykatów. 

Spawanie stali nierdzewnej. Do spawania stali nierdzewnej zarówno w warunkach 
warsztatowych, jak i na placu budowy, należy użyć metody spawania z elektrodą 
wolframową w otoczeniu gazu obojętnego (TIG) lub elektrodą metalową w otoczeniu gazu 
obojętnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza się metodę spawania 
łukiem krytym lub łukiem plazmowym. Niezależnie od przyjętej metody, wewnętrzna strona 
spawów powinna być chroniona czystym, obojętnym gazem. W celu zapewnienia wysokiej 
jakości spawów elementów łączonych, rurarzu i innego wyposażenia wykonanego ze stali 
nierdzewnej, w miarę możliwości zaleca się wykonanie tych prac w warunkach 
warsztatowych. 

Roboty wykonane zostaną zgodnie z normami. W przypadku spawania stali nierdzewnej 
należy spełnić poniższe wymagania: 

• dopuszcza się wyłącznie stosowanie spoin czołowych do łączenia rur podczas 
budowy instalacji, wymagane jest trawienie spawów, 
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• wyklucza się stosowanie podkładek pierścieniowych podczas spawania, 

• niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwień lub uszkodzeń 
powierzchni materiału stanowiących potencjalne ogniska korozji, 

• nie dopuszcza się użycia piaskowania w przypadku materiałów wykonanych ze stali 
nierdzewnej. 

Instalacje rurowe. Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania 
w ramach realizowanego przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, 
o regularnym, kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, 
porowatych struktur i innych defektów i zostaną dobrane tak, aby bezawaryjnie 
funkcjonować w warunkach zadanych wyjściowych temperatur i ciśnienia. 

Instalacja musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany 
pomp oraz armatury i innych urządzeń. 

Złącza kompensacyjne i rozłączki będą miały postać tulei z podwójnym kołnierzem. 
Rozłączki muszą być odporne na maksymalne ciśnienie występujące w rurach i wykonane 
zostaną z materiału jak pozostała część rurociągu. 

Należy zastosować połączenia kołnierzowe rur na połączeniu z maszynami i urządzeniami 
w celu łatwego demontażu. Niezbędne jest zwrócenie uwagi na konieczność takiego 
wykonania połączeń, aby późniejszy ich demontaż nie nastręczał problemów. 

Końce rur użytych do połączenia z kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi należy zlicować 
i scalić zgodnie z wymogami producenta połączeń. 

Wszystkie luźne (występujące osobno) kołnierze należy połączyć z kołnierzami 
zamocowanymi na stałe przy pomocy śrub. 

Wszystkie przewody zostaną zaopatrzone w niezbędne mocowania. Przejścia przez ściany 
będą wykonywane mechaniczne. 

W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociągu, powierzchnia ta zostanie 
oczyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania 
warstwy ochronnej o grubości identycznej z oryginałem. 

Kształtki przejściowe zamontować na rurociągach wszędzie tam, gdzie niezbędne jest 
przeprowadzenie szybkiego, łatwego demontażu kołnierzy, zaworów i innych elementów 
bez konieczności rozbierania całych sekcji instalacji. 

Końcówka wylotu rurociągu zostanie dopasowana do punktu włączenia do głównego 
rurociągu przesyłowego sieci zewnętrznej. 

Połączenia kołnierzowe zaopatrzone zostaną w gumowe uszczelki o grubości 3 mm 
z otworami na śruby. Lico wszystkich kołnierzy musi być wyrobione maszynowo, co da 
pewność, że jego krawędź utworzy kąt 90° z osią rurociągu lub armatury. 

Próby ciśnieniowe instalacji prowadzone będą na podwójne ciśnienie robocze bądź na 
1,5 razy większe ciśnienie od maksymalnego ciśnienia roboczego, zależnie od tego które 
ciśnienie ma większą wartość. 

Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostaną przetestowane hydraulicznie. W przypadku, 
gdy konieczne jest zamówienie dodatkowych elementów w późniejszym okresie, również 
i ta partia materiałów musi przejść stosowne testy. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia przed, w trakcie montażu i przed 
odbiorem instalacji, czy wewnętrzne powierzchnie wszystkich rur są oczyszczone. 
Oczyszczenie polegać ma na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, brudu, rdzy, zgorzelin 
i odpadów po spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie końce rur, 
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przewodów technologicznych, itp. zostaną zabezpieczone zaślepkami w celu ochrony 
przed brudem i uszkodzeniami. Osłony te zostaną usunięte dopiero w momencie montażu. 

Wszystkie ponawiercane przewody zostaną przed podłączeniem do urządzeń 
przedmuchane sprężonym powietrzem. 

Wykonawca zwróci uwagę na konieczność zastosowania „luzów” na łącznikach rur z uwagi 
na osiadanie konstrukcji i konieczność kompensowania naprężeń mechanicznych 
i termicznych, które nie mogą być przenoszone przez elementy nośne. Należy zastosować 
połączenia elastyczne, pierścienie dystansowe i karbowane rury by zabezpieczyć pewien 
margines błędu. Rurarz zostanie zaprojektowany w taki sposób, aby liczba kotew, ślepych 
zakończeń, zakrętów, trójników i zasuw była jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na 
rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbędne do zakotwienia rurociągów. 
W miarę możliwości ocenę materiałów należy prowadzić w oparciu o PN. 

Oznakowanie rurociągów. Wykonawca naniesie farbą oznaczenia identyfikacyjne na 
wszystkich rurociągach założonych w pomieszczeniach technologicznych, w odstępach 
2 metrów oraz w miejscach przejść rurociągów przez ściany lub podłogi i wejść do 
i z budynku. W najbliższym sąsiedztwie każdego takiego miejsca zostaną umieszczone 
w widoczny sposób objaśnienia tych oznaczeń. Oznaczenia identyfikacyjne rurociągów 
będą miały postać jedno- lub wielokolorowych pierścieni pomalowanych naokoło rur. Lista 
zawierająca propozycję przyjętych oznaczeń zostanie przedstawiona Zamawiającemu do 
zatwierdzenia. 
Podpory. Wszystkie niezbędne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty, 
wieszaki, siodełka, ślizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, śruby mocujące, śruby 
fundamentowe, kotwy i inne mocowania zostaną zastosowane do utrzymywania instalacji 
maszyn, urządzeń i instalacji i towarzyszącej armatury we właściwym położeniu. 

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny być wykonane z elementów 
stalowych łączonych poprzez spawanie. Wszystkie wsporniki i mocowania wykonane 
zostaną z elementów ocynkowanych lub ze stali nierdzewnych. 

Tabliczki identyfikacyjne. Wykonawca będzie odpowiedzialny za zorganizowanie 
wykonania i zamontowania grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich 
urządzeniach. Wykonawca dostarczy także tabliczki ostrzegające, montowane na 
urządzeniach sterowanych automatycznie. 

Siłowniki elektryczne. Tam, gdzie jest to wymagane, zastawki i zasuwy obsługiwane będą 
przy pomocy siłowników elektrycznych zintegrowanych z rozrusznikiem. 

Każdy siłownik będzie w pełni wodoszczelny i zostanie wyposażony w grzałkę przeciw 
kondensacji, wyłączniki krańcowe i wyłączniki momentu obrotowego. Wszystkie lokalne 
regulatory zostaną zabezpieczone zamykaną osłoną. 

Wielkość każdego siłownika zostanie odpowiednio dopasowana. Siłowniki będą posiadały 
opcję ciągłego wzorcowania. Mechanizm siłownika każdej zastawki musi być w stanie 
otworzyć lub zamknąć wrota w warunkach różnicy poziomów równej maksymalnemu 
roboczemu ciśnieniu. Przekładnia musi być smarowana olejem lub smarem i powinna być 
przystosowana do montażu w każdym ustawieniu. 

Powinna być przewidziana możliwość alternatywnej obsługi ręcznej. Rozmiary pokrętła 
wraz z przekładnią z przełożeniami redukującymi siłę (o ile jej zastosowanie będzie 
wskazane) będą pozwalały na bezproblemową ręczną obsługę prowadzoną przez 
pojedynczego człowieka. W trakcie prowadzonej ręcznej obsługi urządzenia, nastąpi 
samoczynne rozłączenie jego napędu elektrycznego. Podczas operacji zamykania pokrętło 
będzie przekręcane zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Pokrętła zostaną opatrzone 
czytelnymi napisami “OTWIERAĆ” i “ZAMYKAĆ” oraz strzałkami wskazującymi kierunek 
otwierania i zamykania. Obrzeże pokrętła zostanie wygładzone. 
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Wszystkie siłowniki z wyjątkiem zastawek z unoszonym wrzecionem zostaną wyposażone 
we wskaźniki pełnego otwarcia/zamknięcia zastawki. Należy zamocować przezroczystą 
osłonę chroniącą gwint podnoszonego wrzeciona. Wszystkie ruchome wrzeciona, 
przekładnie i wrzecienniki zostaną wyposażone w punkty smarowania. 

Wytłumienie hałasu. Wszystkie urządzenia powinny pracować cicho. Poziom hałasu 
w pomieszczeniach nie powinien przekraczać 85 decybeli (+5% na hałasy spoza spektrum 
częstotliwości słyszalnych, mierzonych w środku pasma). Hałas mierzony będzie z 
odległości 3 m od urządzenia podczas jego startu, pracy i zatrzymywania. Poziom hałasu 
na zewnątrz budynków nie może przekraczać 60 decybeli (+5% na hałasy spoza spektrum 
częstotliwości słyszalnych, mierzonych w środku pasma). Pomiar prowadzony będzie 
z odległości 3 m od ścian zewnętrznej budynku. Pomiary poziomu hałasu przeprowadzone 
zostaną na placu budowy, po zakończeniu prac montażowych celem sprawdzenia, czy 
instalacja spełnia wymogi dotyczące głośności. Urządzenie nie spełniające 
ww. normatywów zostanie odrzucone, chyba, że zostanie poddane stosownej modyfikacji 
na koszt Wykonawcy do dnia odbioru instalacji. 

Malowanie i ochrona metalu. Wszystkie elementy wyposażenia wymagające ochrony 
antykorozyjnej należy pomalować lub zabezpieczyć w inny sposób. Na Wykonawcy 
spoczywa obowiązek zaznajomienia wszystkich dostawców z wymogami dotyczącymi farb 
ochronnych i innych pokryć ochronnych na dostarczanych przez nich produktach. 

Wszystkie połyskujące części metalowe, przed transportem zostaną pokryte odpowiednią 
warstwą ochronną i właściwie zabezpieczone na czas transportu na plac budowy. Po ich 
zamontowaniu zostaną one starannie wyczyszczone. 

Urządzenia dźwigowe. Urządzenia i instalacje muszą uzyskać aprobatę UDT. Zestawy 
dźwigowe będą przystosowane do podnoszenia pojedynczego najcięższego elementu 
maszyny lub urządzenia znajdującego się w zasięgu ich pracy. Hak, obracający się 
swobodnie na przegubie kulowym, będzie posiadał możliwość wysunięcia się do 
najniższego poziomu w granicach 1,0 m. Jednocześnie należy zapewnić przestrzeń 
roboczą dla dźwigu poniżej haka ażeby najwyższy element podnoszonego urządzenia mógł 
być uniesiony o jeden metr. Dopuszcza się zastosowanie zestawów dźwigowych 
przestawnych. 

Prędkość nominalna dźwigów z napędem elektrycznym podczas poruszania się w obu 
kierunkach wynosić ma 10 - 40 m/min. zaś prędkość pełzania – 1 m/min. Prędkość 
podnoszenia lub opadania wyniesie 4 m/min., a prędkość pełzania - 0,4 m/min. Prędkość 
jazdy wciągnika wyniesie 5-20 m/min. 

Maksymalny udźwig urządzenia zostanie czytelnie napisany na dźwigu tak aby możliwe 
było odczytanie napisu z poziomu podłogi. 

Przed przekazaniem, dźwig przejdzie próbę obciążenia ładunkiem o masie równej 125% 
maksymalnego dopuszczalnego obciążenia (zaznaczonego na dźwigu), zgodnie 
z obowiązującymi standardami. 

3.9.5.1. Szczegółowe zasady wykonania robót i standard urządzeń 

Wykonawstwo należy prowadzić zgodnie z DT, WWiORB i obowiązującymi przepisami 
prowadzenia robót i BHP. Do urządzenia gotowego dołączyć DTR z wykazem elementów 
z danymi technicznymi i numerami katalogowymi. Urządzenia montować zgodnie 
z wytycznymi producenta. Wykonać podłączenia urządzenia do poszczególnych 
rurociągów. Po dokonaniu montażu należy przeprowadzić rozruch. 

Zakres robót związany z dostawami, montażem i rozruchem urządzeń, maszyn i instalacji 
do wykonania w ramach niniejszego PFU obejmuje: 

• dostawę i montaż urządzeń, 

• wykonanie zasilania elektrycznego urządzeń, 
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• wykonanie instalacji sterowania i automatyki, montaż aparatury AKPiA, 

• wykonanie podłączeń technologicznych, 

• sprawdzenie działania napędów urządzeń, 

• sprawdzenie działania systemu sterowania urządzeniami, 

• sprawdzenie prawidłowości przekazywanych sygnałów sterujących, 

• rozruch maszyn i urządzeń: 

- mechaniczny, 

- hydrauliczny,  

- technologiczny, 
• sprawdzenie prawidłowości działania systemu regulacji i monitoringu pracy 

urządzeń oraz systemu raportów. 

Maszyny i urządzenia technologiczne. Przed przystąpieniem do robót należy potwierdzić 
rozwiązania zawarte w DT u ich dostawcy lub producenta. 

Rurociągi technologiczne podłączyć do maszyn i urządzeń zgodnie z DT. Montaż 
rurociągów prowadzić po zainstalowaniu urządzeń. Montaż maszyn i urządzeń wykonać 
według wytycznych producenta urządzeń. Zasilanie elektryczne i sterowanie oraz 
mocowanie kabli zasilających wykonać na podstawie DT. 

Mocowanie maszyn i urządzeń wykonać łącznie z wykonaniem i mocowaniem rurociągów. 
Podane w DT odległości osi rurociągów od ścian obiektów mogą ulec zmianie w zależności 
od zastosowanych maszyn i urządzeń. Odległości należy dopasować do montowanych 
maszyn i urządzeń. 

Wymagane standardy dla najważniejszych maszyn, urządzeń i instalacji przebudowywanej 
oczyszczalni ścieków opisano w punkcie 1.3.4. (Docelowy zakres przebudowy węzła 
mechanicznego zagęszczania osadu), 1.4. (Właściwości funkcjonalno-użytkowe) 
i 2.4. (Szczegółowe wymagania dla poszczególnych obiektów technologicznych) 
niniejszego PFU. 

3.9.5.2. Rozruch 

Zakres robót obejmuje wykonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego 
i technologicznego oraz przekazanie do eksploatacji nowego węzła mechanicznego 
zagęszczania osadu nadmiernego powstającego w wyniku pracy oczyszczalni ścieków 
w Bojszowach. 

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarządzeniu nr 37 Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych z 01 sierpnia 1975 r. w sprawie rozruchu inwestycji, nie podlegają 
rozruchowi: 

• wewnętrzne instalacje elektryczne, 

• stacje transformatorowe, 

• linie napowietrzne WN i NN, 

• rozdzielnie elektroenergetyczne NN, 

• urządzenia i instalacje teletechniczne, 

• sieci wodno-kanalizacyjne, c.w., wentylacji wraz z uzbrojeniem w zakresie instalacji 
wewnętrznych nie technologicznych, 

• transport wewnętrzny, 
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• urządzenia wyposażenia laboratoriów i warsztatów, 

• urządzenia socjalne i wyposażenie obiektów nieprodukcyjnych, 

• dźwigi i suwnice. 

Sposób przeprowadzenia rozruchu winien uwzględniać uwarunkowania budowy na każdym 
etapie realizacji robót oraz uwarunkowania wynikające z bieżącej eksploatacji systemów, 
instalacji maszyn i urządzeń. 

Celem rozruchu jest uruchomienie nowo wybudowanych i modernizowanych obiektów 
oczyszczalni, sprawdzenie tych obiektów oraz zainstalowanych urządzeń pod pełnym 
obciążeniem oraz ich zintegrowanie z istniejącymi obiektami oraz ciągami technologicznymi 
oczyszczalni. Ponadto celem rozruchu jest ustalenie optymalnych parametrów 
technologicznych pracy oczyszczalni, zapewniających osiągnięcie wymaganego efektu 
ekologicznego oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów. 

W czasie rozruchu należy sprawdzić instalacje pod obciążeniem przy pełnej kontroli 
laboratoryjnej parametrów technologicznych przeróbki osadu.  

Rozbudowana oczyszczalnia może być przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy będzie 
pracowała zadowalająco w odpowiednio długim okresie próbnym oraz, gdy wszystkie jej 
urządzenia i obiekty będą odpowiadały warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Ilość osób obsługi i przygotowanie zawodowe pracowników oraz terminy, w jakich 
zatrudnienie poszczególnych pracowników będzie wymagane, określone zostanie 
w projekcie rozruchu. 

Rozruch zakończy się, gdy wstępna eksploatacja węzła zagęszczania osadu wykaże 
prawidłową pracę wszystkich urządzeń, maszyn, instalacji, a parametry osadu będą 
ustabilizowane i zgodne z założeniami projektowymi.  

Rozruch kończy się sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiającemu dokumentacji 
przebiegu i zakończenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza protokołami 
i sprawozdaniami, wchodzi opracowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania w imieniu 
Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie, ogólna instrukcja eksploatacji, instrukcje 
stanowiskowe bezpiecznej obsługi poszczególnych obiektów i urządzeń, instrukcja 
przeciwpożarowa, instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i wszelkie 
inne instrukcje niezbędne do prawidłowego użytkowania. 

Elementy i prace wchodzące w skład rozruchu. W ramach rozruchu wykonane zostaną 
następujące prace: 

• Przygotowanie do rozruchu. 

• Rozruch mechaniczny, w trakcie którego sprawdzane są wszystkie maszyny, 
urządzenia i instalacje w zakresie kompletności i czynności ruchowych. 

• Rozruch hydrauliczny, w trakcie którego prowadzony jest rozruch taki, jak rozruch 
technologiczny lecz z użyciem neutralnego medium (jeśli będzie taka potrzeba). 

• Rozruch technologiczny z użyciem właściwego medium – osadów, w wyniku 
którego należy osiągnąć założone projektem parametry technologiczne. 

• Próba eksploatacyjna – minimum 30 dniowy okres normalnego ruchu oczyszczalni, 
podczas którego obiekt ma być eksploatowany przez obsługę Użytkownika (pod 
dozorem Wykonawcy), w warunkach stabilnej i normalnej pracy i przy użyciu 
normalnych metod pracy. Podczas próby eksploatacyjnej należy wykonać minimum 
po 7 akredytowanych badań parametrów osadu, rejestrując równolegle kluczowe 
parametry ruchu oczyszczalni. 
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• Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, w której skład wchodzi 
jako minimum: 

− projekt rozruchu, 

− program szkoleń, 

− projekt oznakowania obiektów i kolorystyki rurociągów, maszyn i armatury 
(dostarczony na etapie projektowania, ostatecznie zatwierdzony i wykonany 
na etapie przygotowania do rozruchu), 

− sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni, 

− dziennik rozruchu oczyszczalni, 

− lista szkoleń (wraz z załączonymi kserokopiami list obecności), 

− instrukcja obsługi i eksploatacji oczyszczalni, 

− instrukcja BHP, 

− instrukcja p-poż., 

− instrukcja przechowywania, użycia i konserwacji środków ochrony 
indywidualnej, 

− instrukcje stanowiskowe, 

− instrukcje konserwacji urządzeń (DTR ze wskazaniem typów maszyn, 
zastosowanych reduktorów, uszczelnień, itp., wypełnionych kart 
gwarancyjnych, itp.), 

− dokument zagrożenia wybuchem, 

− karty maszyn (prowadzone przez Wykonawcę od momentu uruchomienia danej 
maszyny czy urządzenia), 

− inne dokumenty wymagane przepisami oraz ogólnym zakresem kontraktu. 

Powyższe dokumenty należy przekazać również w formie elektronicznej, przy czym 
instrukcje oraz karty maszyn muszą być w formach edytowalnych. 

Dokumenty należy wykonać dla wszystkich nowych i modernizowanych obiektów 
oczyszczalni. Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej obejmuje także 
przygotowanie wszelkich niezbędnych materiałów w celu uzyskania pozwolenia na 
użytkowanie w imieniu Zamawiającego oraz jego uzyskanie. 

Zakres prac rozruchowych. W zakres prac rozruchowych wchodzi: 

• uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość 
wykonanych robót, 

• przygotowanie do uruchomienia urządzeń i instalacji przez przeprowadzenie 
odpowiednich zabiegów technicznych (kontrolę, regulację) oraz sprawdzenie 
działania wszystkich elementów sterowania, 

• przeprowadzenie kompleksowych prób działania maszyn i urządzeń bez obciążeń 
oraz pod równomiernie zwiększanym obciążeniem, 

• regulacja urządzeń energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych, 
mającą na celu uzyskanie uzgodnionych z Zamawiającym warunków technicznych 
rozruchu jak również optymalizację pracy instalacji pod kątem uzyskania jak 
wymaganych parametrów przeróbki osadów ściekowych, 
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• kontrole oraz rejestrację parametrów technicznych i technologicznych uzyskanych 
w trakcie prowadzenia prób rozruchowych, określonych w specyfikacji, projekcie 
rozruchu i warunkach technicznych eksploatacji, wraz ze wszystkimi badaniami 
laboratoryjnymi (koszty badań laboratoryjnych obciążają Wykonawcę), 

• zaznajomienie pracowników Zamawiającego z obsługą urządzeń i instalacji oraz 
AKPiA w trakcie trwania rozruchu, 

• kontrola procesów przeróbki osadów ściekowych pod względem jakości i zgodności 
z warunkami technologicznymi pracy urządzeń, 

• opracowanie dokumentacji rozruchowej, 

• wyposażenie pomieszczeń węzła zagęszczania osadu w sprzęt BHP, p-poż, 
oznakowanie obiektów, oznakowanie i kolorystyka rurociągów, 

• przeszkolenie przedstawicieli Zamawiającego w zakresie stosowanej technologii 
oraz przepisów BHP i ochrony p-poż., 

• opracowanie dokumentacji porozruchowej. 

Kontrakt nie obejmuje następujących elementów, czynności i prac w zakresie rozruchu 
mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego oraz przekazania do eksploatacji 
instalacji: 

• zatrudnienia pracowników - przedstawicieli Zamawiającego - przyszłej załogi 
eksploatacyjnej i wszystkich kosztów z tym związanych (poza przeszkoleniem), 

• specjalistycznego przeszkolenia pracowników - przedstawicieli Zamawiającego, pod 
pojęciem czego rozumie się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie do 
pracowników wysokokwalifikowanych, 

• przeprowadzenia rozruchu w obiektach nie podlegających rozruchowi, Obiekty nie 
podlegające rozruchowi, a niezbędne do przeprowadzenia rozruchu oczyszczalni 
powinny zostać przejęte do eksploatacji przez Zamawiającego. 

Uwaga! W pracach rozruchowych pracownicy biorą udział wyłącznie w formie 
obserwatorów - uczniów. W związku z tym Wykonawca musi zapewnić możliwość ich 
bezpiecznego przebywania. Przejęcie obiektów do eksploatacji przez obsługę 
Zamawiającego odbywa się na zasadach uzgodnionych z Zamawiającym. 

Warunki umożliwiające zgłoszenie gotowości do rozpoczęcia rozruchu. Przed 
przystąpieniem do rozruchu sprawdzeniu będzie podlegało: 

• całkowite zakończenie robót budowlano-montażowych węzła, 

• zakończenie prób montażowych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn 
i urządzeń oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych, a w szczególności dotrzymanie założonych warunków pracy: 

− napędów mechanicznych, 

− napędów i siłowników hydraulicznych, szczelności układów i instalacji, 

− zabezpieczeń, sygnalizacji, ograniczników, itp., 

− oznakowania urządzeń wodnych i kanalizacyjnych oraz napędów i armatury, 

• zakończenie prac regulacyjno-pomiarowych układów elektrycznych, a w szczególności: 

− sprawdzenie z dokumentacją poprawności wykonania obwodów siłowych i działania 
obwodów sterowania, 

− wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej, 
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− sprawdzenie poprawności działania przynależnych zabezpieczeń, 

− wykonanie pomiarów skuteczności uziemienia ochronnego.  

• sprawdzenie i wstępna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno-
pomiarowej i automatyki, w szczególności: 

− sprawdzenie i uruchomienie członów wykonawczych automatyki, cechowanie 
i regulowanie instalacji oraz urządzeń, w ograniczonym zakresie umożliwiającym 
mierzenie wielkości przewidzianych projektem, 

− zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki 
energetyczne: energię elektryczną, wodę, itp. 

• sprawdzenie protokołów odbiorów częściowych i inspektorskich, protokołów z prac 
regulacyjnych, protokołów z prac regulacyjno-pomiarowych, atestów i świadectw 
technicznych, itp. 

Przygotowanie do rozruchu. Prace przygotowawcze do rozruchu obejmują: 

• zapoznanie się ze stanem budowy, dokumentacją techniczną i dokumentami 
budowy, 

• sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z dokumentacją projektową, 

• sprawdzenie gotowości obiektów do uruchomienia (pod względem technicznym 
i pod względem BHP), 

• opracowanie dokumentacji rozruchowej - projektu rozruchu, zawierającego ramowy 
opis czynności rozruchowych, wykaz grup rozruchowych, projekt szkolenia 
pracowników, zestawienie potrzeb w zakresie dostaw materiałów, energii, wody, 
narzędzi i maszyn, harmonogram rozruchu określający terminy przekazywania 
pracowników i dostarczania mediów; projekt rozruchu podlega zatwierdzeniu przez 
Zamawiającego, 

• opracowanie instrukcji BHP, ochrony przeciwpożarowej i oznakowania obiektów 
i rurociągów (kolorystyka), oraz wyposażenie oczyszczalni w sprzęt BHP, p-poż. 
i tablice informacyjno-ostrzegawcze. Instrukcje, wzory tablic, wyposażenie, itp. 
podlegają zatwierdzeniu przez Zamawiającego, 

• opracowaniu instrukcji stanowiskowych na czas rozruchu – dopuszcza się 
przekazywanie sukcesywnie, minimum 14 dni przed rozruchem węzła (podlegają 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego), 

• przeszkoleniu pracowników Zamawiającego w zakresie stosowanej technologii oraz 
przepisów BHP i ochrony p-poż., 

• sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracowników oddelegowanych przez 
Zamawiającego do prac przy rozruchu. 

W ramach projektu rozruchu Wykonawca wyodrębni zespoły maszyn i urządzeń wraz 
z przynależnymi instalacjami, które z punktu widzenia prowadzenia prac rozruchowych 
stanowią funkcjonalną całość oraz określi kolejność prowadzenia prac, z zachowaniem 
ciągłości ruchu oczyszczalni.  

Rozruch mechaniczny. Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystości, 
szczelności, drożności, zamocowania i działania, uruchomienia maszyn i mechanizmów, 
dokonaniu prób ruchowych i próbnych przejazdów na biegu luzem, przeprowadzany 
oddzielnie dla elementów i wyposażenia obiektów i odcinków przewodów przynależnych do 
poszczególnych części oczyszczalni. Rozruch mechaniczny należy przeprowadzić „na 
sucho” (bez wody i bez ścieków). Faza ta powinna być poprzedzona rozruchem urządzeń 
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energetycznych i zasilających. Podstawowe czynności rozruchu mechanicznego to m.in.: 

• sprawdzenie połączeń przewodów technologicznych, 

• sprawdzenie działania armatury, 

• sprawdzenie poprawności montażu maszyn i urządzeń, a w szczególności 
ustawienia ich na płycie fundamentowej, zamocowania oraz współosiowania 
ustawienia maszyn i napędu, 

• sprawdzenia działania pracy pomp, urządzeń do zagęszczania, wentylatorów, itp. 
w zakresie możliwym do wykonania (w tym ewakuacja i montaż maszyn, itp.), 

• sprawdzenia czystości zbiorników, komór, studzienek, koryt i kanałów, 

• dokładne zapoznanie się z dokumentacją techniczno-ruchową maszyn i urządzeń. 

Po wykonaniu powyższych czynności należy przystąpić do rozruchu mechanicznego 
maszyn i urządzeń wyposażonych w napędy, zwanego próbą biegu luzem. Przed 
uruchomieniem agregatu z napędem elektrycznym należy sprawdzić blokadę, sterowanie, 
sygnalizację i urządzenia pomiarowe, instalację do uszczelniania, smarowania, chłodzenia, 
oraz przeprowadzić regulację pod względem mechanicznym. 

Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny należy zakończyć protokołem 
przekazującym całość obiektów i urządzeń danego węzła do rozruchu hydraulicznego. 
Należy wykonywać protokoły dla poszczególnych obiektów lub nawet urządzeń, jeśli ich 
uruchomienie jest niezbędne dla utrzymania ruchu oczyszczalni. 

Rozruch hydrauliczny (opcja). Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prób 
rozruchowych pod obciążeniem wodą, tj. napełnieniu i kontroli przepływów, szczelności 
i wzajemnego usytuowania wysokościowego poszczególnych obiektów. 

Warunkiem przystąpienia do prób pod obciążeniem wodą jest zakończenie rozruchu 
indywidualnego urządzeń oraz sprawdzenie wszystkich instalacji węzła według wytycznych 
dla rozruchu hydraulicznego. Rozruch hydrauliczny musi być prowadzony w bezpiecznych 
warunkach sanitarnych, tj. przy zastosowaniu wody jako medium. Za zgodą 
Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie wody technologicznej. W czasie tej fazy 
sprawdza się szczelność i prawidłowość hydraulicznego funkcjonowania wszystkich 
obiektów i urządzeń, w tym również przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych. Cele 
rozruchu hydraulicznego obejmują m.in.: 

• sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania wszystkich obiektów 
i urządzeń, w tym przewodów grawitacyjnych i ciśnieniowych, za pomocą 
napełnienia czystą wodą, 

• sprawdzenie wzajemnego wysokościowego usytuowania wszystkich obiektów, 

• regulacji poziomów, 

• sprawdzenia działania i parametrów pomp, mieszadeł, itp. przy pełnym obciążeniu 
wodą, 

• regulacja urządzeń do sterowania pracą pomp, mieszadeł, itp., 

• regulacja pomp, urządzeń do zagęszczania osadów, itp., 

• regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie. 

Próbę szczelności obiektów należy przeprowadzić zgodnie z normą. Próby prowadzi się 
wyłącznie jeżeli próby nie były przeprowadzone na etapie robót budowlano montażowych 
i są one przeprowadzane przez Wykonawcę (nie Komisję rozruchową) pod nadzorem 
inspektora branżowego. 
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W czasie prób rozruchu hydraulicznego pod obciążeniem wodą, należy wykonać m.in. 
następujące czynności: 

• napełnić dany układ wodą, zamykając poszczególne ciągi bądź obiekty zasuwami 
lub zastawkami, 

• dokonać próby pracy poszczególnych urządzeń i obiektów przeróbki osadów, 

• wyregulować zamocowania, ustawienia, blokady, wyłączniki i sygnalizację oraz 
sprawdzić działanie sterowania, aparatury kontrolno-pomiarowej, 

• sprawdzić drożność i szczelność wszystkich instalacji, 

• sprawdzić skuteczność działania zasuw i innej armatury, 

• dokonać kolejno opróżnienia i spustów z poszczególnych instalacji i ze zbiornika 
osadu zagęszczonego, sprawdzić jego szczelność. Dopuszcza się 
w uzasadnionych przypadkach (po uzyskaniu zgody Zamawiającego) wyparcie 
wody osadem i płynne przejście do fazy rozruchu technologicznego, 

• dokonać wymiany medium - wody na osad i rozpocząć próby właściwego rozruchu 
technologicznego oraz kontrolę tego procesu. 

Pozytywnie przeprowadzony rozruch hydrauliczny należy zakończyć protokołem 
przekazującym całość obiektów i urządzeń węzła do rozruchu technologicznego. Należy 
wykonywać protokoły dla poszczególnych urządzeń. 

Rozruch technologiczny. Rozruch technologiczny oczyszczalni należy prowadzić pod 
obciążeniem osadami, z kontrolą efektów i z określaniem parametrów technologicznych. 
Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim: 

• sprawdzenie działania mechanizmów w warunkach rzeczywistego obciążenia 
osadami, 

• doprowadzenie do prawidłowego przebiegu procesów zagęszczania osadów, 

• przeszkolenie załogi w warunkach ruchu docelowego układu technologicznego, 

• określenie parametrów pracy, ocena obciążenia węzła mechanicznego 
zagęszczania osadu, wykrycie i zdefiniowanie krytycznych punktów instalacji, itp. 

Rozruch technologiczny należy rozpocząć po: 

• zakończeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego, 

• przygotowaniu organizacji prowadzenia oczyszczalni w zakresie zarówno obsady 
Wykonawcy jak i personelu Zamawiającego (w zakresie uzgodnionym na etapie 
zatwierdzania projektu rozruchu), w tym dostarczenia odpowiednich dokumentów, 

• przygotowaniu dyspozytorni do sterowania procesem pracy urządzeń, kalibracji 
urządzeń kontrolno-pomiarowych (rejestracja wyników badań prowadzona na 
bieżąco przez aparaturę kontrolno-pomiarową, rejestracja pracy urządzeń), 

• przygotowaniu przez Wykonawcę środków chemicznych, itp. – w zakresie 
wymaganym już dla ruchu ciągłego pod obciążeniem, 

• wyposażenie w odpowiedni sprzęt, narzędzia i sprzęt BHP i p-poż – w zakresie 
wymaganym już dla ruchu ciągłego pod obciążeniem. 

Na etapie rozruchu technologicznego należy zakończyć wszelkie prace związane 
z montażem i uruchomieniami urządzeń, wykonywaniem systemu AKPiA, instalacją 
oprogramowania, itp. tak, aby rozruch technologiczny całości oczyszczalni przebiegał 
w warunkach normalnego ruchu eksploatacyjnego, stabilnej pracy urządzeń, itp. Oceny 
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stanu instalacji powinna, oprócz Zamawiającego, dokonać Komisja Rozruchowa.  

Zakończenie rozruchu technologicznego musi zostać zatwierdzone stosownym protokołem 
Komisji Rozruchowej (po uzyskaniu sprawozdania z rozruchu), potwierdzającym 
prawidłowe działanie węzła mechanicznego zagęszczania osadu oraz uzyskanie 
wymaganych parametrów pracy. Dopuszcza się wykonanie skróconego sprawozdania 
(opartego o przeprowadzone badania, rozruchy cząstkowe i analizę prac rozruchowych), 
przy czym zakres należy uzgodnić z Zamawiającym.  

Próba eksploatacyjna. Ostatnią fazą rozruchu musi być minimum 30 dniowa próba 
eksploatacyjna. Podczas próby oczyszczalnia musi być eksploatowana w normalnym ruchu 
przez personel Zamawiającego, jedynie pod dozorem Wykonawcy (w zakresie nowych 
instalacji). Musi ona wykazać zarówno prawidłowość i stabilność efektów jakości osadów 
jak i prawidłowość i stabilność pracy urządzeń, zastosowanych algorytmów sterowania oraz 
procedur obsługi. Podczas próby należy wykonywać analizy osadu, zgodnie 
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz sztuki inżynierskiej. 

Kierownictwo rozruchu. Dla kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu 
oraz koordynowania końcowej fazy realizacji prac budowlano-montażowych Zamawiający 
powoła Komisję Rozruchową, w skład której powinni wchodzić przedstawiciele 
Zamawiającego oraz pracownicy Wykonawcy o odpowiednich kwalifikacjach 
i doświadczeniu, znający specyfikę uruchamianej instalacji. Kierownictwo Rozruchu 
zobowiązane będzie do: 

• tworzenia specjalistycznych zespołów roboczych, 

• zmiany stanu zatrudnienia w zależności od potrzeb rozruchu i postępu prac 
rozruchowych. 

Komisję Rozruchową należy powołać przed przystąpieniem do rozruchu pierwszego 
z urządzeń / obiektów. Wykonawca pokrywa koszty funkcjonowania komisji, poza 
zatrudnieniem pracowników Zamawiającego.  

Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego. Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego 
będzie przeprowadzone według projektu szkolenia. W trakcie rozruchu mechanicznego, 
hydraulicznego i technologicznego przedstawiciele Zamawiającego nabędą dodatkowe 
umiejętności praktyczne i uzyskają informacje związane z eksploatacją instalacji od 
specjalistów zatrudnionych w Komisji Rozruchowej. Program szkolenia przedstawicieli 
Zamawiającego zatrudnionych przy pracach rozruchowych powinien obejmować: 

• szkolenie BHP i p-poż. przeprowadzone przez specjalistów do spraw BHP i p.poż 
zatrudnionych w Komisji Rozruchowej, dla poszczególnych grup branżowych 
i zespołów roboczych oddzielnie uwzględniając w zakresie szkolenia specyfikę 
pracy instalacji, 

• przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i obsługi przeprowadzone przez 
specjalistów zatrudnionych w Komisji Rozruchowej. Zakres tego przeszkolenia 
może być modyfikowany doraźnie w zależności od potrzeb w czasie działania grup 
rozruchowych; zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia 
pracowników, pod pojęciem czego rozumie się nabycie przez nich uprawnień 
i zaliczenie do pracowników wysokokwalifikowanych, 

• przeszkolenie w zakresie zainstalowanych maszyn i urządzeń, realizowane przez 
uprawnionych przedstawicieli dostawców. 

Każde szkolenie, z uwagi na zmianowy charakter pracy należy przeprowadzić minimum 
dwukrotnie. Terminy szkolenia należy uzgadniać z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem. 
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3.9.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw. Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań 
wykonywanych przez Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 

W każdym przypadku wystąpienia wątpliwości co do jakości dostarczonych materiałów, 
dostawy wątpliwej jakości nie należy wbudowywać, należy złożyć ją na oddzielnym 
składowisku i wykonać wymagane badania laboratoryjne. Dalsze postępowanie 
w zależności od wyników badań należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Zamawiającego, na 
bieżąco, w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów 
i zgodności wykonywanych robót z DT i wymaganiami niniejszych WWiORB. 

W trakcie realizacji robót Zamawiający prowadził będzie kontrole bieżące w miarę 
postępów robót. Kontrola obejmuje na bieżąco wizualne sprawdzenie wszystkich 
elementów robót i procesu technologicznego, oraz zaakceptowanie wyników badań 
laboratoryjnych Wykonawcy. 

Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszych WWiORB, a częstotliwość ich wykonywania musi pozwolić na 
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wbudowanych lub 
zgromadzonych materiałów.  

Materiały przeznaczone do wbudowania powinny posiadać atest producenta oraz uzyskać 
każdorazowo przed wbudowaniem akceptację Zamawiającego z wpisem do dziennika 
budowy. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione 
przez producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że materiały spełniają warunki 
techniczne wymagane przez związane normy. 

3.9.7. Przedmiar i obmiar 
Nie ma zastosowania. 

3.9.8. Odbiór robót 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. Odbiór jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz 
obowiązującymi normami. 

3.9.9. Dokumenty związane (dokumenty odniesienia) 
• PN-EN 12255-1:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 1: Ogólne zasady budowy. 

• PN-EN 12255-3:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 3: Oczyszczanie wstępne. 

• PN-EN 12255-6:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 6: Proces osadu czynnego. 

• PN-EN 12255-8:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 8: Przeróbka 
i magazynowanie osadów ściekowych. 

• PN-EN 12255-9:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 9: Kontrola zapachu 
i wentylacja. 

• PN-EN 12255-10:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 10: Zasady bezpieczeństwa. 

• PN-EN 12255-11:2004 Oczyszczalnie ścieków. Część 11: Wymagane informacje 
ogólne. 

• PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 12: Sterowanie 
i automatyzacja 
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• PN-EN 12255-13:2005 Oczyszczalnie ścieków. Część 13: Oczyszczanie 
chemiczne. Oczyszczanie ścieków metodą strącania/flokulacji. 

• PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

• PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

• PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany 
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

• PN-EN 10088:2014 Stale odporne na korozję – norma wieloarkuszowa. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
2003 nr 48 poz. 401). 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) w różnych miejscach 
powołują się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane 
(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one 
występowały. Zakłada się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych, nawet 
jeśli w niniejszym PFU przywołano wcześniejsze ich wersje. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem robót i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB. 
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3.10. Warunki wykonania i odbioru robót: wykonanie instalacji sanitarnych 
(WWiORB-09) 

3.10.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

3.10.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-09) dotyczą wykonania 
i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji sanitarnych, które zostaną wykonane 
w ramach przebudowy oczyszczalni ścieków w Bojszowach zlokalizowanej przy ulicy 
Gościnnej. 

3.10.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-09) należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót wskazanych w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-09 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
w zakresie wykonania instalacji sanitarnych. 

3.10.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie 
wykonania instalacji sanitarnych ujętych w DT w ramach planowanej inwestycji. 

3.10.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-09 są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00. Ponadto: 

Instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 
zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość 
techniczno-użytkową. 

Instalacja wody technologicznej – część instalacji wodociągowej służąca do 
dostarczania wody wyłącznie dla potrzeb urządzeń technologicznych, przy czym woda ta 
nie musi spełniać wymagań jakościowych wody pitnej. 

Urządzenie zabezpieczające przed przepływem zwrotnym – urządzenie służące 
zabezpieczeniu wody do picia w systemie wodociągowym przed zanieczyszczeniem 
w wyniku przepływu zwrotnego. 

Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 

Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 
odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej 
zewnętrznej lub innego odbiornika. 

Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń 
płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych 
i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjnej. 

Zamknięcie wodne – urządzenie zabezpieczające przed wydostaniem się gazów  
z instalacji kanalizacyjnej. 

Czyszczak – element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu 
kanalizacyjnego w celu jego czyszczenia. 
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Instalacja wentylacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 
zapewnienia dostarczenia do pomieszczeń odpowiedniej ilości świeżego powietrza 
i usunięcia powietrza zużytego. 

Wentylacja stała – działająca cały czas. 

Wentylacja awaryjna – włącza się automatycznie z chwilą przekroczenia dopuszczalnych 
stężeń gazów w powietrzu, po ich usunięciu wyłącza się. 

Instalacja osadowa – układ przewodów osadu nadmiernego wraz z urządzeniami 
i armaturą. 

3.10.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT i WWiORB. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z DT, WWiORB, „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowej”, „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” – COBRTI INSTAL, Warszawa 2003 
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

Podczas opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonywania robót należy mieć na 
uwadze fakt, że roboty budowlane będą prowadzone na obiekcie istniejącym i pracującym. 

3.10.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. Materiały należy 
dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami 
odbioru technicznego. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod 
względem kompletności i zgodności z danymi Producenta. Należy przeprowadzić oględziny 
dostarczonych materiałów.  

Instalacja wodociągowa. Parametry technologiczne czynnika: 

• woda zdatna do picia, 

• ciśnienie w instalacji w zakresie 0,05 do 0,6 MPa (przed zaworami czerpalnymi), 

• temperatura wody zimnej +5 ÷ +10 ºC, 

• temperatura wody ciepłej +55 ÷ +60 ºC. 

Do wykonania instalacji wodociągowej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych.  

Wszystkie materiały użyte przez Wykonawcę do wykonania instalacji wodociągowej winny 
odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to możliwe, przez normy europejskie lub 
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych 
aprobat europejskich elementy i materiały powinny odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich specyfikacji. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Przewody. Należy zastosować: 

• Rury z tworzywa sztucznego z polietylenu sieciowanego PE-Xc z osłoną 
antydyfuzyjną na ciśnienie robocze PN10, łączone zaciskowo. 
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• Rury stalowe ocynkowane, połączenia gwintowane. 

• Rury z tworzywa sztucznego PE-HD łączone zaciskowo lub zgrzewane 
elektrooporowo. 

• Rury ze stali nierdzewnej 1.4401 łączone przez spawanie, połączenia z armaturą 
gwintowane lub kołnierzowe dostarczone na budowę rury powinny być proste, 
czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez  widocznych wżerów i ubytków spowodowanych 
korozją lub uszkodzeniami. 

• Rura stalowa osłonowa – stal K.O. 304, grubość ścianki 2 mm. 

• Kształtki dostosowane do systemu rur instalacyjnych. 

• Rury, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać atest ITB 
oraz ocenę Państwowego Zakładu Higieny. 

Armatura i urządzenia. Zawory kulowe odcinające: 

• materiał: korpus i kula mosiądz, uszczelnienie PTFE, 

• dla wszystkich średnic, przyłącza gwintowane, ciśnienie pracy do 1,0 MPa, 

• zawory montować można w dowolnym położeniu, w pozycji otwartej, kierunek 
przepływu czynnika roboczego dowolny, 

• niedopuszczalne są błędy montażu powodujące brak współosiowości zaworu  
i rurociągu, 

• zaleca się by pracowały w pozycji „całkowicie otwarty” i „całkowicie zamknięty”; 
wskazane jest, aby co pewien czas zawór został kilka razy zamknięty i otwarty, 

• obrót kuli winien być płynny bez wyczuwalnych dodatkowych obciążeń, 

• próby szczelności i wytrzymałości instalacji wykonywać przy zaworach „całkowicie 
otwarty”, 

• zawory kulowe nie wymagają konserwacji w całym okresie eksploatacji, 

Zawór czerpalny ze złączką do węża: 

• materiał - korpus, przyłącza, złączka i nakrętka kapturowa z mosiądzu, 
uszczelnienie do zaworów, 

• przyłącze gwintowane, ciśnienie pracy do 1.0 MPa 

Bateria umywalkowa stojąca: 

• materiał - głowica sterująca ceramiczna, powierzchnia chromowana, 

• bateria jednouchwytowa, z wylewką o wysięgu 100 mm,  

• elastyczne wężyki przyłączeniowe, 

• średnica podejścia Dn15,  

• ciśnienie pracy do 1MPa, temp. wody do 100 ºC, 

• ograniczenie max. temperatury i strumienia wody. 

Izolator przepływów zwrotnych klasy HA: 

• średnica podejścia Dn15 i Dn20, ciśnienie pracy do 1MPa,  

• montaż na każdym zaworze ze złączką do węża. 

Izolator przepływów zwrotnych klasy BA: 
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• ciśnienie pracy do 1MPa. 

Zawór antyskażeniowy klasy EA: 

• ciśnienie pracy do 1MPa. 

Zasuwy klinowe: 

• ciśnienie pracy do 1MPa. 

Filtry siatkowe: 

• średnica podejścia Dn20-Dn100, ciśnienie pracy do 1MPa. 

Izolacje termiczne. Przewody zimnej wody, należy zaizolować otuliną z pianki PE 
w otulinie. Grubość izolacji 6 mm. Przewody prowadzone po wierzchu powinny mieć 
izolację z płaszczem niepalnym. 

Przewody ciepłej wody prowadzone:  

• podtynkowo należy zaizolować otuliną z pianki PE do wody ciepłej w otulinie. 
Grubość izolacji 6 mm.  

• po wierzchu należy zaizolować otuliną z pianki do wody ciepłej, pod płaszczem 
niepalnym o grubości 20 mm. 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

Instalacje kanalizacji technologicznej i sanitarnej. Parametry technologiczne: 

• odcieki technologiczne z zagęszczacza mechanicznego, 

• ścieki bytowe, 

• przepływ grawitacyjny, 

• temperatura od 10ºC do 50ºC. 

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały zastosowane do budowy instalacji 
kanalizacji sanitarnej powinny odpowiadać normom krajowym zastąpionym, jeśli to 
możliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku 
braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiały powinny 
odpowiadać wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Przewody. Rury i kształtki z PVC klasy S, SDR 34, SN 8 zgodne z PN-EN – dla pionów 
i przewodów rozprowadzających, PP-HT dla podejść kanalizacyjnych: 

• połączenie kielichowe, uszczelnienie uszczelką z EPDM, 

• przewody prowadzić w pomieszczeniach o temperaturze powyżej 0 ºC. 

Rury, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać atest ITB oraz ocenę 
Państwowego Zakładu Higieny. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste 
od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub 
uszkodzeniami. 

Elementy instalacji kanalizacyjnej. Kształtki kanalizacyjne – trójniki, czwórniki, redukcje, 
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wywiewki itd. należy montować kształtki tego samego producenta i systemu co rury. 

Przybory sanitarne. Umywalki ceramiczne 55 x 43 cm, z jednym otworem, łącznie 
z syfonem umywalkowym: 

• z PP o średnicy 40 mm, 

• wysokość montażu od 0,75 do 0,80 m. 

Wpusty ściekowe podłogowe z PVC DN100: 

• z zamknięciem syfonowym, 

• z wyjmowanym syfonem, 

• montaż wpustu 0,5 cm poniżej poziomu podłogi. 

Instalacja wentylacji. Przewody wentylacyjne: 

• z blachy ze stali nierdzewnej 1.4401 i z blachy ocynkowanej, karbowane, grubości 
ścianek 0,6 mm i 1,25 mm, 

• prostokątne, połączenia na kołnierze, 

• spiro, okrągłe, wersja niskociśnieniowa, wykonane z króćcami montażowymi 
o wymiarze nypla co umożliwia bezpośrednie połączenie wsuwane, 

• spiro, okrągłe, wersja średniociśnieniowa, wykonane z króćcami montażowymi 
o wymiarze nypla co umożliwia bezpośrednie połączenie wsuwane, 

• kanały należy mocować do konstrukcji budynku na podwieszeniach lub podporach 
typowych dla wentylacji, rozstawienie punktów zamocowań powinno być takie, by 
ugięcie kanału pomiędzy nimi nie było większe niż 2 cm. 

Elementy instalacji wentylacji: 

• czerpnie powietrza ścienne, okrągłe i prostokątne, montowane na ścianach 
zewnętrznych, z żaluzjami ochronnymi, czerpnię, należy lokalizować co najmniej 
2 m nad poziomem terenu, 

• kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne prostokątne z przepustnicą, do montażu 
na kanałach wentylacyjnych, 

• zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne okrągłe z regulacją wydatku montowane 
na kanałach i przy połączeniach elastycznych, 

• przepustnice, 

• okrągłe ręczne i z siłownikami ze sprężyną powrotną, 

• prostokątne z siłownikiem – ze sprężyną powrotną,  

• wywietrzaki dachowe okrągłe, montowane na podstawach dachowych, 

• wyrzutnie dachowe na podstawach do dachów płaskich. 

Wentylatory: 

• wentylatory dachowe wykonanie zwykłe i chemoodporne, 

• wentylatory dachowe promieniowe, dwustopniowa lub płynna regulacja prędkości 
obrotowej według sygnału zewnętrznego, 

• praca ciągła, okresowa i wzbudzana włączeniem światła w pomieszczeniu, 

• montaż wentylatorów dachowych na podstawach systemowych z blachy 
nierdzewnej. 
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Izolacja termiczna: 

• przewody wentylacyjne prowadzące świeże powietrze należy zaizolować matami do 
wentylacji, o grubości co najmniej 50 mm. 

3.10.3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą 
jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne 
i dostosowane do technologii warunków wykonywanych robót. Roboty mogą być 
wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie 
takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót (takie samo zdanie jest już w części ogólnej), zarówno w miejscu tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów. 

3.10.4. Transport 

Rury. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem. Rury 
w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości 
przestrzeni ładunkowej. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas 
transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni 
słonecznych, temperatura nie wyższa niż 40 °C i opadami atmosferycznymi. Dłuższe 
składowanie rur powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. 
Rur nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Chronić przed zabrudzeniem 
wewnątrz elementu. 

Rury powinny być składowane na równym podłożu na podkładach i przekładkach 
drewnianych, a wysokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie 
może powodować nacisku na kielichy rur powodując ich deformację. 

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą 
kołków i klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu 
i magazynowania należy części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 

Elementy wyposażenia. Transport elementów wyposażenia do „białego montażu” powinien 
odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Elementy wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub 
w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

Armatura i urządzenia. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na 
szczelność. Armaturę i urządzenia należy składować w magazynach zamkniętych. 

Izolacja termiczna. Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być 
przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do 
wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych 
i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny.  

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 

Kanały wentylacyjne. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem. Podczas rozładunku elementów instalacji, takich jak: wentylatory, filtry, kanały, 
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kratki, przepustnice, wywietrzaki itp., należy zachować szczególną ostrożność, aby ich nie 
uszkodzić, pamiętając jednocześnie o zachowaniu wszelkich wymagań bhp. Na terenie 
budowy przewiduje się transport ręczny, w części wspomagany urządzeniami 
mechanicznymi. Transport na terenie budowy musi spełniać wymagania zawarte w części 
ogólnej specyfikacji technicznej. Zachować szczególną ostrożność przy przeładunku, nie 
rzucać, nie poddawać dużym wstrząsom, transportować usztywniony, nie dopuścić do 
zgniecenia. 

Centrala wentylacyjna jest przygotowana do transportu poprzez zamocowanie na jej 
obudowie obejm stalowych oraz podstaw stalowych z płaskowników. Płaskowniki te służą 
również do montażu urządzenia (do ściany, do sufitu czy do innej konstrukcji np. za 
pomocą szpilek). 

3.10.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiORB-00. Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt do sporządzenia, 
wszelkich niezbędnych opracowań projektowych zabezpieczenia wykopów, projektu 
organizacji ruchu na czas budowy, projektu tymczasowych odwodnień wykopów (tylko 
w przypadku wysokiego stanu wód gruntowych) i rozkopów itp.  

Instalacja wodociągowa i osadowa: 

• Wykonanie i montaż zgodnie ze sztuką oraz z instrukcją producenta. W procesie 
wykonawczym musza być wzięte pod uwagę wszystkie czynniki, które wpływają na 
układanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymałość i okres użytkowania 
rurociągu.  

• Podstawowa metoda łączenia rur tworzywowych to zaciskanie. Zaciskanie musi być 
wykonywane zgodnie z instrukcją producenta rur. Niedozwolone jest formowanie 
łuków na gorąco na budowie. Dopuszcza się zginanie na zimno rur z tworzywa na 
budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia gięcia do temperatury 
otoczenia (według instrukcji producenta).  

• Podstawowa metoda łączenia rur ze stali nierdzewnej to spawanie łukiem 
elektrycznym. Podczas spawania w pobliżu przegród i instalacji należy zachować 
szczególną ostrożność. Zmiany kierunku wyłącznie za pomocą kolan. 

• Przy łączeniu z armaturą należy stosować łączniki przejściowe gwintowane do 
DN50 i kołnierzowe dla wyższych średnic. 

• Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych 
powinna zależeć od temperatury czynnika, oraz od średnicy zewnętrznej przewodu, 
zgodnie z wytycznymi producenta rur. 

Mocowanie instalacji: 

• Rury mocować do konstrukcji budynku za pomocą typowych uchwytów, z miękką 
wkładką np. gumową. 

• Punkty stałe wymagane są przy odgałęzieniach od pionu, oraz przy punktach 
czerpalnych. 

• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 
pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

• Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
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zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 
ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

• przecinanie rur, 

• założenie tulei ochronnych, 

• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

• wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub 
stropu.  

Montaż armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta 
i dostawcy. Oś armatury czerpalnej ściennej powinna się pokrywać z osią symetrii 
przyboru. Na odgałęzieniu przewodu doprowadzającego wodę zimną lub ciepłą do 
przyboru należy w miejscu łatwo dostępnym zainstalować zawór kulowy lub grzybkowy, 
przelotowy.  

Zawory montować można w dowolnym położeniu, w pozycji otwartej, kierunek przepływu 
czynnika roboczego dowolny. Niedopuszczalne są błędy montażu powodujące brak 
współosiowości zaworu i rurociągu. Zawór zwrotny montować zgodnie z kierunkiem 
przepływu czynnika, oznaczonego strzałkami. Próby szczelności i wytrzymałości instalacji 
wykonywać przy zaworach „całkowicie otwartych”. Zawory kulowe nie wymagają 
konserwacji w całym okresie eksploatacji.  

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 
protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki 
poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 
styków elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 

Instalację wody zimnej i ciepłej, należy poddać badaniom na szczelność. Badanie 
szczelności należy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyżej +5 ºC. 

Badania szczelności powinny być wykonywane przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych może być 
wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby końcowej byłoby 
niemożliwe lub utrudnione. Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania 
szczelności należy przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie i dla każdego budynku 
oddzielnie. 

Badaną instalację po zakorkowaniu otworów, należy napełnić wodą wodociągową, 
dokładnie odpowietrzając urządzenie. Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całego 
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urządzenia, zwracając uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. Po 
stwierdzeniu szczelności należy urządzenie poddać próbie podwyższonego ciśnienia za 
pomocą ręcznej pompki lub innego urządzenia przystosowanego do wykonywania prób 
ciśnieniowych.  

Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, 
lecz nie mniejsza niż 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, 
armaturze i połączeniach. Instalację uważa się za szczelną, jeżeli manometr w ciągu 
20 minut nie wykazuje spadku ciśnienia.  

Badanie instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalacje wodą 
zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 ºC. Podczas drugiej próby należy sprawdzić 
zachowanie się wydłużek, punktów stałych i przesuwnych. Próbę szczelności na gorąco 
przeprowadza się na ciśnienie wodociągowe. 

Instalacja kanalizacji sanitarnej: 

• Wykonanie i montaż rurociągów z tworzywa sztucznego – zgodnie z wytycznymi 
producenta. 

• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. 
pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 

• Połączenia kielichowe rur z PVC i PP-HT należy wykonywać przy użyciu 
uszczelnienia uszczelką z EPDM. Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15 – 20°, 
należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej tak, aby odległość między 
nim a podstawą kielicha wynosiła 0,5 – 1,0 cm. Dopuszczalne odchylenia od 
spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie mogą wynieść ± 10%. 
Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących 
podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i z zasady osiowego montażu 
elementów przewodów. Odgałęzienia przewodów odpływowych powinny być 
wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45°. Stosowanie 
na tych przewodach czwórników jest niedopuszczalne.  

• Układanie rur kielichowych powinno odbywać się w kierunku przeciwnym do 
przepływu ścieków, na podsypce piaskowej grubości 15-20 cm. 

• Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie 
ma zanieczyszczeń (ziemia, papier i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

• przecinanie rur, 

• założenie tulei ochronnych, 

• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

• wykonanie połączeń. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość 
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub 
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stropu.  

Próbę szczelności przewodów kanalizacyjnych z PVC należy przeprowadzić łącznie ze 
studzienkami, zgodnie z wymaganiami PN-EN. 

Próbom szczelności oprócz studzienek poddaje się przewody kanalizacyjne. Przy 
wykonywaniu prób należy uwzględnić, że studzienki z betonu są wykonane z materiału 
nasiąkliwego 

Przed przystąpieniem do właściwych czynności regulacyjnych, instalację należy przepłukać 
czystą wodą (najlepiej wodą pitną), aż do stwierdzenia wypływu niezanieczyszczonej wody 
płucznej.  

Urządzenia instalacji wody pitnej uważa się za wyregulowane, jeżeli woda wypływa 
z najwyżej położonych punktów czerpalnych, a czas napełnienia zbiorników spłukujących 
nie przekracza – 1 minuty. Po dokonaniu czynności związanych z regulacją montażową 
należy dokonać odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; treść tego wpisu powinna być 
poświadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego. 

Montaż instalacji wentylacji: 

• Wykonanie i montaż instalacji zgodnie z wiedzą budowlaną oraz „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL, 
Warszawa. 

• Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do 
uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych 
elementów budynku. Wszelkie otwarte zakończenia przewodów należy na czas 
budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, 
aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 

• Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy 
odpowiednio zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować 
ich uszkodzenie) zdemontować i przechować do czasu ponownego montażu w 
odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 

• Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju 
przewodu uszczelnić oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów 
(należy zastosować odpowiednie przejścia instalacyjne). 

• Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszą być wykonane w sposób 
uniemożliwiający powstawanie hałasu i przenoszenie drgań z instalacji na budynek. 
Wszystkie urządzenia mechaniczne należy odseparować od budynku oraz od 
instalacji w sposób uniemożliwiający powstawanie hałasu oraz przenoszenie drgań. 

• Elementy instalacji wymagające obsługi należy w miarę możliwości lokalizować w 
obszarach ogólnie dostępnych. 

• Kanały należy mocować do konstrukcji budynku na podwieszeniach lub podporach, 
rozstawienie punktów zamocowań powinno być takie, by ugięcie kanału pomiędzy 
nimi nie było większe niż 2 cm. 

Montaż wentylatorów dachowych: 

• Na podstawie dachowej systemowej dopasowanej do wentylatora i kąta nachylenia 
dachu. 

• Montaż urządzeń wentylacyjnych, należy wykonywać ściśle z wytycznymi 
Producenta urządzenia, zgodnie z DTR-ką. 

Badania i regulacja: 
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• Próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. 

• W czasie ruchu próbnego należy kontrolować: prawidłowość pracy silników 
elektrycznych, temperaturę łożysk wentylatorowych, prawidłowość pracy aparatury 
automatycznej regulacji. 

• W trakcie próbnego ruchu należy wykonać regulację i pomiary urządzeń: pomiary 
wstępne przed regulacją, regulację układów automatycznego sterowania, 
sprawdzenie wydajności powietrznych otworów wentylacyjnych, sprawdzenia 
osiąganego hałasu w pomieszczeniach. 

• Należy oznaczyć w sposób trwały właściwe ustawienie przepustnic. 

3.10.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. Kontrola jakości robót 
związanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, ciepłej, wody technologicznej i kanalizacji 
sanitarnej, powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie 
z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5 
wymagania techniczne COBRTI INSTAL. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu 
poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

Na żądanie inspektora nadzoru może być przeprowadzone badanie prawidłowości 
połączeń rur oraz armatury. Do badań należy wybrać losowo 3% połączeń, które dla 
kontroli należy rozebrać; w przypadku stwierdzenia choćby jednego wadliwie wykonanego 
połączenia wybiera się losowo następne 3% połączeń. Stwierdzenie wadliwości w drugiej 
partii wybranych połączeń jest podstawą do podjęcia decyzji powtórnego wykonania 
wszystkich połączeń. 

3.10.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

3.10.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano WWiORB-00. 

Odbiór międzyoperacyjny. Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: sposób prowadzenia 
przewodów poziomych i pionowych, lokalizacja przyborów sanitarnych, przejścia dla 
przewodów przez ściany i stropy, montaż wentylatorów dachowych, konstrukcje czerpni 
i wyrzutni, konstrukcje podstaw dachowych, kratki i kanały nawiewno-wywiewne. 

Odbiory częściowe. Odbiory częściowe należy przeprowadzać w stosunku do robót 
„zanikających”, które muszą być wykonane przed zakończeniem całości zadania. Należy 
sprawdzić: zgodność wykonania z projektem, użycie właściwych materiałów, wykonanie 
bruzd, przebić. Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorów 
końcowych, jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. 

Odbiór końcowy. Przy odbiorze końcowym urządzeń instalacji powinny być dostarczone 
następujące dokumenty: dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 
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i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, dziennik budowy z ewentualnymi zapisami 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, dokumenty dotyczące jakości 
wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów), 
protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, protokół przeprowadzenia próby 
szczelności całej instalacji.  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

• zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 
usterek, 

• aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 
i uzupełnienia), 

• protokoły badań szczelności instalacji, 

• użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 

• prawidłowość wykonania połączeń, 

• jakość zastosowania materiałów uszczelniających, 

• wielkość spadków przewodów, 

• odległości przewodów względem siebie i od przegród budowlanych, prawidłowość 
wykonania odpowietrzeń, 

• próbny ruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny, 

• w czasie ruchu próbnego należy kontrolować: prawidłowość pracy silników 
elektrycznych, temperaturę łożysk wentylatorowych, prawidłowość pracy aparatury 
automatycznej regulacji. 

3.10.9. Dokumenty związane (dokumenty odniesienia) 

W pracach projektowych i wykonawczych należy kierować się zapisami poniższych 
dokumentów: 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, 
Warszawa 2001. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”- wyd. 
przez P.K.T.Sanit., G.G.iK. W-wa 1996r. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2003. 

• „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 

• PN-EN 1717:2003 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – ochrona 
przed wtórnym zanieczyszczeniem. 

• PN-EN ISO 12241:2010 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji 
przemysłowych - Zasady obliczania. 
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• PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach – Zawory zaporowe ze stopów miedzi do 
instalacji wodociągowych w budynkach – Badania i wymagania. 

• PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia elastomerowe – Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych 
i odwadniających – Część 1: Guma. 

• PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia elastomerowe – Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych i 
odwadniających – Część 2: Elastomery termoplastyczne (Zmiana A1). 

• PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia elastomerowe – Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rurowych stosowanych w instalacjach wodociągowych 
i odwadniających – Część 3: Guma komórkowa. 

• PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 
przeponowymi. Wymagania. 

• PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

• PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budyn-kach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. 

• PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne – Podstawowe 
wymagania i badania. 

• PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne 
z blachy o przekroju kołowym – Wymiary. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) w różnych miejscach 
powołują się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane 
(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one 
występowały. Zakłada się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych, nawet 
jeśli w niniejszym PFU przywołano wcześniejsze ich wersje. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem robót i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB. 
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3.11. Warunki wykonania i odbioru robót: wykonanie przewodów 
zewnętrznych (WWiORB-10) 

3.11.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

3.11.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-10) dotyczą wykonania 
i odbioru robót w zakresie wykonania przewodów zewnętrznych, które zostaną wykonane 
w ramach przebudowy oczyszczalni ścieków w Bojszowach zlokalizowanej przy ulicy 
Gościnnej. 

3.11.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-10) należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót wskazanych w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-10 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
w zakresie wykonania przewodów zewnętrznych. 

3.11.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie 
wykonania przewodów zewnętrznych ujętych w DT w ramach planowanej inwestycji. 

3.11.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-10 są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

3.11.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT i WWiORB. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego.  

3.11.2. Materiały 

Rurociągi kanalizacji sanitarnej i technologicznej. Rurociągi zasyfonowane - rury 
z tworzywa sztucznego PE100 SDR11 warstwowe, z ochronnymi warstwami wewnątrz i na 
zewnątrz rurociągu, współwytłaczane, do kanalizacji sanitarnej. Kształtki systemowe, 
łączone przez zgrzewanie elektrooporowe. 

W miejscu przebiegu rur przy małym przykryciu gruntem (<20 cm) rury z żeliwa 
sferoidalnego do kanalizacji o sztywności przekroju rury minimum 30 kN/m2, połączenia 
kielichowe z systemową uszczelką, do kanalizacji sanitarnej. 

Rurociągi ze spływem grawitacyjnym niewypełnione w 100% - rury z PVC-U z rdzeniem 
litym, klasy SN8, łączone kielichowo z systemową uszczelką wargową z EPDM, zgodne 
z PN-EN. 

Zasuwy na przewodach osadowych. Zasuwy klinowe miękko uszczelniające z gładkim 
i wolnym przelotem. Korpus żeliwny epoksydowany z zewnątrz i wewnątrz, wrzeciono ze 
stali nierdzewnej. Napęd ręczny lub elektryczny. 

Studnie betonowe. Studzienki z kręgów, prefabrykowane DN 1000 mm do DN 1600 mm, 
połączenia kręgów elastomerowe, dennica monolityczna, stopnie złazowe podwójne, 
stalowe nierdzewne, osadzone fabrycznie, spełniające wymagania Polskiej Normy PN-EN 
13101:2005, beton minimum C35/45, kinety prefabrykowane. Włazy żeliwne lub żeliwne 
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z wypełnieniem betonowym, typu ciężkiego D400 o średnicy 600 mm, odpowiadające 
wymogom PN-EN. 

Wpusty uliczne. Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN. 
Studzienki DN 500 mm z osadnikiem h = 0,95 m, ruszt w klasie obciążeń D400. 

Odwodnienia liniowe. Odwodnienie liniowe z polimerobetonu z rusztem żeliwnym w klasie 
obciążeń D400 mocowane na zatrzask. 

Składowanie materiałów. Powinno odbywać się na placu równym i utwardzonym, który nie 
ulega osiadaniu i ma możliwość odprowadzenia wód opadowych. 

Elementy prefabrykowane np. studzienki, mogą być składowane zgodnie z instrukcją ich 
Producenta. Składowanie elementów studzienek należy tak zorganizować aby wykluczyć 
możliwość ich uszkodzenia. Szczególna uwagę należy zwrócić na dolne i górne felce – aby 
nie uległy uszkodzeniu ani zabrudzeniu. Elementy studzienek należy składować w pozycji 
wbudowania. Zabronione jest układanie elementów studni na ich bocznych ściankach. 

Uszczelki samosmarujące zaleca się składować w pozycji poziomej. Składowanie w pozycji 
pionowej powoduje pogorszenia skuteczności ich działania. 

Jako zasadę należy przyjąć, że rury winny być składowane tak długo jak to możliwe 
w oryginalnym opakowaniu. Rury są pakowane w paletach a kształtki w skrzyniach lub 
paczkach powlekanych folią. Rury o większych średnicach niezapakowane w paczki winny 
być rozładowywane pojedynczo z zachowaniem środków ostrożności. Powierzchnia 
składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.  

Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w sztaplach należy zastosować boczne 
wsporniki (minimum dwa z każdej strony sterty), najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem 
zabezpieczające pierwszą warstwę przed rozsunięciem. Bose końce rur powinny 
spoczywać na drewnianych łatach o szerokości minimum 50 mm, tak by uszczelka nie 
dotykała terenu.  

Rury należy składować kielichami wysuniętymi poza krawędź warstwy i mijankowo. Rury 
o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie. W sztaplach nie 
powinno się znajdować więcej niż 5 warstw rur o średnicy 150 mm lub 4 warstwy rur 
o średnicy 200 mm lub 3 warstwy rur o średnicy 300 mm lub 2 warstwy rur o średnicy 
400 mm.  

Elementy uszczelniające i smary montażowe należy starannie chronić przed światłem 
i składować w suchym i chłodnym miejscu.  

Należy zabezpieczyć rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Należy również 
zwrócić uwagę, aby ostro zakończone przedmioty nie uszkodziły rur lub kształtek od spodu. 

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości 
i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Kształtki powinny być ustawiane 
bezpośrednio na podłożu kielichami w dół. 

Elementy żeliwne muszą być składowane z dala od środków i warunków powodujących 
korozję. 

Wszystkie elementy z żeliwa (włazy), należy składować oddzielnie, w takiej odległości od 
elementów z tworzyw sztucznych, aby transport elementów ciężkich i twardszych nie 
stwarzał zagrożenia uszkodzenia mechanicznego pozostałych składowanych elementów. 

Stopnie złazowe powinny być zamontowane fabrycznie w studzience. 

Armatura zgodnie z normą PN-EN powinna być przechowywana w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
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Każdy rodzaj armatury powinien być składowany oddzielnie i posegregowany według 
średnic. 

Materiały i urządzenia należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego a w przypadku urządzeń w dostawie 
powinny być też dokumentacje techniczno-ruchowe. Dostarczone materiały i urządzenia na 
miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
Producenta. Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów.  

3.11.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. Wykonawca przystępujący 
do wykonania rurociągów technologicznych zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość 
robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii warunków wykonywanych robót. Nie dopuszcza się stosowania maszyn 
i urządzeń do realizacji sieci technologicznych, takich które mogłyby doprowadzić do 
zanieczyszczenia gruntu lub wód gruntowych, substancjami ropopochodnymi lub innymi 
szkodliwymi dla środowiska. 

Roboty związane z wykonaniem rurociągów będą wykonywane ręcznie oraz przy pomocy 
wymienionych urządzeń i narzędzi do prac instalacyjnych: 

• szlifierka kątowa, 

• podnośnik widłowy, 

• niwelator, teodolit z pomocniczymi urządzeniami, 

• taśma miernicza, 

• zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA, 

• komplet narzędzi do obcinania rur, 

• komplety spawalnicze do spawania elektrycznego w osłonie argonowej. 

Dla wykonania prób szczelności konieczne będą między innymi: 

• dwa manometry, 

• kompresor, 

• czasomierz. 

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót. 

Sprzęt zastosowany do montażu rur PCV, nie może powodować mechanicznego 
uszkodzenia rur. Sam montaż polegający na wciśnięciu bosego końca jednej rury w kielich 
rury drugiej lub króciec studzienki, wymaga zastosowania dźwigni. Dla rur o mniejszych 
średnicach stosuje się pręt stalowy jako dźwignię lecz koniec rury musi być wtedy 
zabezpieczony drewnianym klockiem. Zaleca się stosowanie specjalnego oprzyrządowania 
służącego do łączenia rur. Zabrania się używania np. łyżki koparki do bezpośredniego 
wciskania bosego końca w kielich. 

3.11.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. Wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów i urządzeń. Materiały i urządzenia na 
budowę powinny być dowożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 

Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków 
transportu: 
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• samochód skrzyniowy, 

• samochód samowyładowczy, 

• samochód dostawczy. 

Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie, oraz zabezpieczone 
przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu. 

Do transportu rur należy używać samochodów z równą i płaską podłogą skrzyni ładunkowej 
lub samochodów specjalistycznych. Podłoga musi być wolna od gwoździ i innych 
wypukłości. Na czas transportu rury należy skutecznie zabezpieczyć przed przesuwaniem 
się. Wszelkie wsporniki boczne muszą być płaskie i pozbawione ostrych krawędzi. Rury 
o największych średnicach należy układać na spodzie skrzyni ładunkowej. Rury nie 
powinny wystawać poza skrzynię ładunkową samochodu o więcej niż pięciokrotną wartość 
ich średnicy nominalnej DN, wyrażoną w metrach, lub 2 m, zależnie od tego, która z tych 
wielkości jest mniejsza. Zalecenie to nie ma zastosowania podczas transportu rur 
zapakowanych w sztywne wiązki. Rury należy przewozić samochodami skrzyniowymi 
według następujących zasad: 

• rury układa się w pozycji leżącej, podłużnie do kierunku jazdy, 

• rury należy zabezpieczyć przed bezpośrednim zetknięciem z burtami samochodu, 
przez zastosowanie podkładek drewnianych, 

• rury należy przywiązać co najmniej w dwóch miejscach drutem stalowym 
i przymocować do środka transportowego, 

• ilość przewożonych rur jest uzależniona od ładowności i wymiarów skrzyni środka 
transportowego, 

• rury pakowane w kręgach przewozić tak, aby krąg leżał poziomo w pojeździe. 

Rury nie mogą być transportowane z materiałami wrażliwymi na uszkodzenia mechaniczne. 

Armatura nie może być transportowana łącznie z rurami PE lub innymi materiałami 
wrażliwymi na uszkodzenia mechaniczne. Nie wolni również transportować armatury 
łącznie z ziemią czy podsypką, które mogłyby spowodować jej zapiaszczenie lub 
zanieczyszczenie. 

3.11.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w WWiORB-00. Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót, uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt do sporządzenia, 
wszelkich niezbędnych opracowań projektowych zabezpieczenia wykopów, projektu 
organizacji ruchu na czas budowy, projektów tymczasowych odwodnień wykopów (tylko w 
przypadku wysokiego stanu wód gruntowych) i rozkopów itp. Projekty podlegają akceptacji 
Zamawiającego. 

Roboty przygotowawcze. Trasa obiektów liniowych i lokalizacja studzienek, powinna być 
wyznaczona przez uprawnionego geodetę. Oś przewodu lub osie obiektów należy 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Założenia 
do wytyczenia trasy obiektów liniowych i posadowienia studzienek oraz obiektów stanowią 
rysunki. Punkty na osiach tras oraz osiach obiektów należy oznaczyć za pomocą wbitych w 
grunt kołków osiowych z gwoździami. Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy 
obiektu liniowego, w punkcie lokalizacji każdej ze studzienek lub innego obiektu na sieci, 
a na odcinkach prostych co około 30÷50 m. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co 
najmniej 3 punkty. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
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Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać odwodnienie, zabezpieczające 
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 

Należy wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia 
i przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich Użytkownika oraz 
porównać z dokumentacją projektową. 

Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ±3 cm dla gruntów 
zwięzłych, ±5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja 
szerokości wykopu wynosi ±5 cm. 

Opis robót. Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do 
zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma 
zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

• przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić stan kompletności montowanej 
kształtki wraz ze śrubami, trzpieniami, łącznikami i uszczelkami, 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

• przecinanie rur, 

• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

• wykonanie połączeń. 

Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki 
elastyczne. 

Układanie przewodów ze stali. Kołnierze do rur stalowych powinny być dostarczone na 
budowę jako walcowane z szyjką lub z przyspawanym króćcem z rury stalowej. Oś rury 
powinna być prostopadła do płaszczyzny kołnierza. Kołnierz należy przyspawać do króćca 
dwoma spoinami pachwinowymi o wielkości 0,7 grubości cieńszego elementu. 
Powierzchnia spoiny wewnętrznej powinna być czysta i w razie potrzeby oszlifowana w 
płaszczyźnie kołnierza - tak aby nierówności spoiny nie wystawały ponad stykową 
powierzchnię kołnierza. Przy połączeniach kołnierzowych śruby przeciwległe należy 
dokręcać parami równomiernie na całym obwodzie. Gwintowany rdzeń śruby powinien 
wystawać ponad nakrętkę na wysokość równą średnicy śruby, nie więcej jednak niż 
25 mm. W czasie wykonywania połączeń kołnierzowych nie wolno: 

• dociągać śrubami połączeń mających po założeniu uszczelki luz początkowy 
przekraczający 2 mm, z wyjątkiem przypadków, gdy wymagają tego względy 
kompensacji wydłużeń, 

• pozostawiać śrub niedokręconych, 

• pozostawiać w kołnierzach śrub montażowych. 

Połączenia spawane mają na celu połączenie wcześniej przygotowanych elementów 
zgodnie z dokumentacją projektową. Opracowanie technologii spawania poszczególnych 
elementów spoczywa na Wykonawcy. 

Układanie przewodów ciśnieniowych z tworzyw sztucznych. Po przygotowaniu wykopu 
i podłoża można przystąpić do wykonywania robót instalacyjno-montażowych w zakresie 
sieci wodociągowej. 

Układanie rur należy prowadzić ściśle według instrukcji Producenta rur. Na dnie wykopu 
ułożyć warstwę wyrównawczą, tj. podsypkę piaskowo-żwirową o grubości ≥ 10 cm, chyba 
że Producent rur wymaga inaczej. 
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Przy wykonywaniu połączeń kołnierzowych (np. łączeniu rury PE z armaturą) dla 
właściwego wykonania połączenia i uniknięcia przenoszenia ciężaru rury na połączenie, 
pod połączeniem należy wykonać zagłębienie. Nie powinno ono być większe niż 
wymagane dla właściwego wykonania połączenia. Po wykonaniu połączenia zagłębienie 
należy ostrożnie wypełnić materiałem podsypki i zagęścić tak, aby zapewnić równomierne 
podparcie rurociągu na całej jego długości. 

Rury należy układać na dnie wykopu w ten sposób, aby leżały równo podparte na 
podsypce na całej swej długości. Należy zezwolić na ruchy termiczne rur, zwłaszcza kiedy 
prace prowadzone są w ekstremalnych warunkach pogodowych. Rury należy łączyć 
zgodnie z zaleceniami ich Producenta. 

Kiedy rurociąg wchodzi lub wychodzi z konstrukcji takich jak budynki, studzienki czy bloki 
oporowe, należy brać pod uwagę tolerancję dla różnic osiadania. Każdy z Producentów 
podaje w tym zakresie szczegółowe wytyczne. 

Materiał obsypki należy rozmieszczać warstwami po obu stronach rury i zagęszczać 
zgodnie z punktem do stopnia i wysokości określonej w odrębnym WWIORB (roboty 
ziemne). Należy zwrócić uwagę na dokładne zagęszczenie materiału podsypki górnej. 
Swobodne zrzucanie materiału obsypki na wierzch rury należy ograniczyć do minimum. 
Zalecane metody zagęszczania podsypki, obsypki i warstwy nadsypki określone są 
w instrukcji Producenta rur. 

Rury PE zwijane w kręgi wraz z upływem czasu ulegają coraz większej owalizacji. 
W przywróceniu rurom przekroju kołowego pomagają prościarki. Ich konstrukcja zależna 
jest od średnicy rury. Do łączenia rur PE zwijanych w kręgi należy stosować technikę 
zgrzewania elektrooporowego. Zowalizowane końce rur należy najpierw zaokrąglić za 
pomocą kalibratora. Przy zgrzewaniu należy bezwzględnie stosować zaciski montażowe. 
Końce obu rur wprowadzane do wnętrza mufy elektrooporowej powinny układać się 
w kształt litery S (a nie W). Dzięki temu na mufę nie będą działały dodatkowe momenty 
gnące. 

Dopuszczalne odchylenie w planie (współrzędne poziome) osi ułożonego przewodu od 
ustalonego kierunku osi przewodu, według dokumentacji nie powinno przekraczać ± 10 cm. 

Dopuszczalne odchylenie w profilu (rzędne pionowe) – różnice rzędnych niwelety 
ułożonego przewodu powodujące odchylenie spadku przewodu od przewidzianego 
w dokumentacji, nie powinny przekraczać w żadnym punkcie sieci ± 5 mm i nie powinny 
spowodować na odcinku przewodu spadku przeciwnego ani zmniejszenia go do zera. 

Montaż armatury. Montaż armatury należy wykonać zgodnie z instrukcją Producenta. Przed 
montażem należy usunąć z armatury wszelkie zanieczyszczenia i zaślepienia. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony, 
a pokrętło daje się lekko obracać. Na przewodach poziomych armaturę należy ustawić w 
takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej 
przechodzącej przez oś przewodu. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek 
strzałki na korpusie był zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. Armaturę 
o masie przekraczającej 30 kg należy ustawiać na odpowiednich trwałych podparciach, aby 
nie dopuścić do przeciążenia przewodów.  

Przed montażem należy też starannie wyczyścić rurociągi i armaturę, szczególnie twardych 
ciał obcych. Instalacja rurociągowa powinna być wykonana tak, aby na armaturę nie 
działały żadne siły. Armatura nie może być wykorzystywana jako punkt stały rurociągu. 
Armaturę odcinającą (przepustnice) należy instalować w przeznaczonych do tego 
miejscach zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR-kach. Dokładność montażu dla 
armatury powinna być identyczna jak dla rur stalowych. 
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Układanie rur i kształtek PVC. Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do 
wykonywania robót instalacyjno-montażowych w zakresie kanalizacji. W celu zachowania 
prawidłowego postępu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od 
najniższego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i posadowienie kolektora 
powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Układanie rur należy prowadzić ściśle 
według instrukcji Producenta rur.  

Grunt nienośny należy wymienić do warstwy nośnej. Po przygotowaniu wykopu, jego 
odwodnieniu i ułożeniu podsypki należy przystąpić do układania rur. Rury do budowy 
przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i zewnątrz 
z ziemi i sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Rury 
opuszczać do wykopu ręcznie za pomocą lin i układać kielichami w kierunku przeciwnym 
do spadku dna wykopu. Rura powinna być ułożona według projektowanej niwelety i ściśle 
przylegać do podłoża na całej długości, na co najmniej ¼ swego obwodu. Rury układać po 
odpowiednim zagęszczeniu podłoża. Podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy 
profilować w miarę układania kolejnych odcinków kanału. Po ułożeniu należy rurę 
zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką. 

Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże 
z podsypki. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez podłożenie kawałka 
drewna, cegły lub kamienia.  

Odchyłka osi ułożenia przewodu od osi projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm. 
Spadek dna rury powinien być jednostajny, a odchyłka spadku nie może przekroczyć 
±1 cm. 

Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego 
przewodu zabezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową 
przez zatkanie wylotu odpowiednio dopasowaną pokrywą. Po sprawdzeniu prawidłowości 
ułożenia przewodów i zbadaniu szczelności, rury należy zasypać do takiej wysokości, aby 
znajdujący się nad nim grunt uniemożliwił spłynięcie rur po ewentualnym zalaniu. 

Rury z PVC można układać przy temperaturze od 0º do +30ºC. Przy układaniu 
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy: 

• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 

• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec 
następnej rury) powinna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad 
wierzch rury z wyłączeniem odcinków połączenia rur.  

Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej co należy uregulować 
odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 

Rury z PVC należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych 
specjalnie wyprofilowanym pierścieniem gumowym. 

W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować 
rury z PVC, wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze, takie jak: 

• przycinanie rur, 

• ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 

Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce 
rury pod kątem 15º. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia 
połowy grubości ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury 
należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. 

Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha specjalnie 
wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany 
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koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do 
wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek. 

Potwierdzenie prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięte przez czoło 
kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 

Montaż studni betonowych. Sposób posadowienia studni uzależniony jest od warunków 
gruntowo-wodnych występujących na danym terenie. Podłoże musi być dobrze 
zagęszczone i wypoziomowane. Niewłaściwa podbudowa jest główną przyczyną osiadania 
studni i może doprowadzić do jej rozszczelnienia lub uszkodzenia. Przed montażem studni 
należy sprawdzić wszystkie elementy pod kątem ewentualnych uszkodzeń. 
Niedopuszczalne jest montowanie elementów z uszkodzonymi zamkami. 

W podstawę studni, w tuleje gwintowane należy wkręcić komplet stosownych linowych pętli 
transportowych. Następnie za pomocą urządzenia dźwigowego, na którym są 
zamontowane odpowiednie zawiesia hakowe ostrożnie ułożyć ją w miejscu 
przeznaczenia/wykopie. Po ustawieniu i wypoziomowaniu podstawy, należy wykręcić pętle 
transportowe z przeznaczeniem do ponownego użytku. 

Przed łączeniem kolejnych elementów należy zwrócić szczególną uwagę na czystość 
górnego i dolnego zamka elementów studni, aby nie znajdowały na nich grudki ziemi, 
kamień itp. które utrudniają połączenie elementów i mogą doprowadzić do uszkodzenia 
elementu. 

Na zamek górny zakłada się uszczelkę elastomerową klinową lub samosmarującą. Należy 
zwrócić uwagę aby uszczelka była czysta. Uszczelkę powinno zakładać co najmniej dwóch 
pracowników. Po nałożeniu uszczelki należy ją kilkakrotne naciągnąć aby wyrównać na 
całym obwodzie naprężenia powstałe podczas jej zakładania, zwracając przy tym uwagę 
na to aby dolna krawędź uszczelki opierała się o występ na bosym końcu. Na tak nałożoną 
uszczelkę nakładamy kolejny element studni. W celu ułatwienia montażu uszczelki 
samosmarującej można dodatkowo posmarować środkiem poślizgowym dolny zamek 
nakładanego elementu.  

W przypadku montażu na uszczelkę klinową, po nałożeniu uszczelki należy ją kilkakrotne 
naciągnąć aby wyrównać na całym obwodzie naprężenia powstałe podczas jej zakładania, 
zwracając przy tym uwagę na to, aby dolna krawędź uszczelki opierała się o występ na 
bosym końcu. Na tak ułożoną uszczelkę klinową należy nanieść specjalny środek 
poślizgowy, który dostarczony jest razem z uszczelką. Następnie należy nanieść środek 
poślizgowy na dolny zamek nakładanego elementu i połączyć elementy ze sobą. 

Na podstawę studni nakłada się kolejno odpowiednią ilość kręgów za pomocą uchwytów 
trójszczękowych zaciskowych, a płytę, zwężkę lub kręgozwężkę za pomocą linowych pętli 
transportowych i zawiesi hakowych. Zabroniony jest montaż elementów bez użycia 
urządzeń opisanych w instrukcji Producenta. Elementy należy nakładać z zachowaniem 
równoległości i osiowości. Należy zwrócić uwagę aby szczelina wewnątrz studni między 
zamontowanym elementami na całym obwodzie była jednakowej wielkości i wynosiła około 
10 mm. Należy sprawdzić czy uszczelka się nie podwinęła podczas montażu studni. 

Na płytę, zwężkę lub kręgozwężkę w specjalnym zagłębieniu tych elementów należy 
zamontować właz kanałowy. Zapobiega to przesuwaniu się włazów.  

Do regulacji wysokości studni służą betonowe pierścienie dystansowe, które układa się pod 
włazem. Do łączenia tych elementów zaleca się stosowanie elastycznej zaprawy 
cementowej. 

Miejsca kolizji i skrzyżowań. Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci 
przy prowadzeniu równoległym przewodów. Roboty w miejscach skrzyżowań z innymi 
sieciami prowadzić pod nadzorem Użytkownika tych sieci. 
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Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się 
lub równoległe do wykopu powinny zostać zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące 
wodociągi, kable i rury technologiczne, podwieszać do konstrukcji wsporczych wykonanych 
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót. Po wykonaniu skrzyżowań 
przestrzeń pomiędzy kanałem a uzbrojeniem istniejącym wypełnić mieszanką żwirowo-
piaskową.  

W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować na kablach 
dzielone rury osłonowe, dwudzielne, z dodaniem min. 0,5 m rury po obu stronach kabla. 
Prace zabezpieczające należy wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem 
ich Właściciela. 

Nie dopuszcza się lokalizacji połączenia odcinków rur pod innymi przewodami, 
tj. w miejscach skrzyżowań (rura powinna być ciągła składająca się z 1 odcinka). 

W przypadku przewodów prowadzonych z małym przykryciem w miejscach narażonych na 
znaczne obciążenia od ruchu kołowego należy zamontować odpowiednie płyty 
odciążające. 

Kolorystykę i sposób oznakowania rurociągów należy dopasować do istniejących oznaczeń 
i uzgodnić z Użytkownikiem oczyszczalni. 

Połączenia rur ze studzienkami. Jeśli rury wychodzą z budowli, przejście rury przez 
budowlę powinno być wodoszczelne. Wykonawca musi zapewnić elastyczność rurociągu 
wychodzącego z budowli (ze studzienki lub budynku), aby różnica w osiadaniu budowli 
i rurociągu nie doprowadziła do uszkodzenia rur. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
zamontowanie i rozmieszczenie wszystkich rur, złączy i wsporników. 

Jeżeli na rysunkach nie zaznaczono inaczej, rurociągi wychodzące z budowli poniżej 
poziomu gruntu powinny mieć dwa elastyczne złącza w sąsiedztwie budowli, umieszczone 
z uwzględnieniem materiału i średnicy rurociągu. 

Wykonawca studni fabrycznie osadzi w ścianie studni elementy przegubowe podane 
w projekcie w celu zamontowania ich w procesie produkcyjnym studni.  

Do osadzonych w ścianie studni elementów przegubowych należy nawiązać się króćcami 
dostudziennymi podanymi w projekcie w celu uzyskania połączenia przegubowego. 

Dla rur PVC lub PE należy zastosować połączenia przegubowe w odległości 2D ÷ 3D od 
ściany budowli. 

Montaż elementów odwodnienia liniowego. Korytka przyjęte w Projekcie Wykonawczym są 
dostępne w wersji ze spadkiem podłużnym w dnie lub bez spadku. Posiadają na swych 
krawędziach zakotwione w ściankach do samego dna, zabezpieczone antykorozyjnie, ramy 
ze stali ocynkowanej, nierdzewnej, miedzi lub mosiądzu. Odwodnienie liniowe należy 
ułożyć na ławie betonowej (wspólnej dla odwodnienia liniowego i krawężnika – zgodnie 
z rysunkiem szczegółowym zawartym w projekcie drogowym) z betonu klasy C12/15 
o objętości 0,188 m3/mb.  

Ruszty mocuje się do korpusów za pomocą śrub ze stali nierdzewnej lub specjalnych 
blokad poprzecznych. Wierzch kraty powinien znajdować się 0,5 cm poniżej poziomu 
nawierzchni. Lokalizacja korytek według planu sytuacyjnego. Klasyfikację, kontrolę jakości 
i badania korytek przeprowadza się w oparciu o normę DIN 19580.  

Próby szczelności przewodów ciśnieniowych z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania 
przy odbiorze wodociągów określone są w normie PN-EN 805. W porównaniu do wcześniej 
obowiązujących wymagań norma ta wprowadza nowy sposób badania szczelności 
wodociągów polietylenowych. Należy ją przeprowadzać zgodnie z procedurą określoną 
w załączniku A.27 do normy PN-EN 805. 

Cała procedura próby szczelności obejmuje 3 fazy: 
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• Faza wstępna (zawierająca okres relaksacji): Pomyślne zakończenie fazy wstępnej 
jest warunkiem wstępnym dla przeprowadzenia zasadniczej próby szczelności. 
Celem fazy wstępnej jest uzyskanie odpowiednich warunków początkowych 
testowanego układu, które zależą od ciśnienia, czasu i temperatury. Należy unikać 
wszelkich błędów, które mogłyby wpłynąć na wynik zasadniczej próby szczelności.  

• Próba spadku ciśnienia: Prawidłowa ocena zasadniczej próby szczelności jest 
możliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej zawartości powietrza we wnętrzu 
badanego odcinka co uzyskuje się w tej fazie. 

• Zasadnicza próba szczelności: Zasadniczą próbę szczelności można uznać za 
pozytywną, jeżeli linia zmian ciśnienia wykazuje tendencję wzrostową i w ciągu 
30 minut, co jest zazwyczaj wystarczająco długim okresem czasu, aby uzyskać 
odpowiednio dokładne określenie szczelności, nie wykazuje spadku. Jeżeli w tym 
czasie krzywa zmian ciśnienia wykaże jednak spadek, to jest to oznaką 
nieszczelności badanego odcinka. 

Próby szczelności przewodów ciśnieniowych kanalizacyjnych z PVC. Próbę szczelności 
przewodów kanalizacyjnych z PVC należy przeprowadzić łącznie ze studzienkami, zgodnie 
z wymaganiami PN-EN. Przy wykonywaniu prób należy uwzględnić, że studzienki z betonu 
są wykonane z materiału nasiąkliwego. 

Płukanie wodociągu. Płukanie sieci należy przeprowadzić w następujący sposób: 

• otworzyć wszystkie przybory na odbiornikach wody, 

• otworzyć wszystkie hydranty na terenie, zapewniając jednocześnie odpływ wody do 
kanalizacji, 

• podać wodę z istniejącego wodociągu aż do uzyskania klarownego odpływu, 

• prędkość wody w przewodach powinna umożliwić usunięcie wszystkich 
zanieczyszczeń mechanicznych z przewodu – zalecana prędkość przepływu wynosi 
1,5 m/s, 

• w razie uzyskania zbyt małej prędkości przepływu, należy ją zwiększyć sztucznie, 
przez podłączenie pompy zwiększającej przepływ wody w przewodzie, 

• jako minimalne ilości wody potrzebnej do płukania przyjmuje się 3 ÷ 5 krotną 
objętość płukanego odcinka sieci, 

• woda płucząca po zakończeniu płukania powinna być klarowna i nie powinna 
zawierać zanieczyszczeń, 

• przeprowadzić badania fizykochemiczne i bakteriologiczne, zlecając je do 
uprawnionego laboratorium. 

Dezynfekcja wodociągu. Dezynfekcję sieci należy przeprowadzić w następujący sposób: 

• otworzyć wszystkie przybory na odbiornikach wody w budynkach, 

• otworzyć wszystkie hydranty na płukanym odcinku sieci, zapewniając jednocześnie 
odpływ wody do kanalizacji, 

• napełnić sieć jednym z zalecanych roztworów dezynfekujących, tak aby dawka 
chloru wynosiła 20 ÷ 30 mg czynnego chloru na 1 litr wody w przewodzie, tj.: 
0,6 litra podchlorynu sodu 16%-wego NaClO×5H2O na 1 m3 wody, 80 ÷ 100 g 
wapna chlorowanego Ca(OCl)2 na 1 m3 wody, 20 ÷ 30 g chloraminy na 1 m3 wody. 

Przy odkażaniu przewodu należy zwrócić uwagę na należyte wymieszanie roztworu 
dezynfekującego z wodą wodociągową, co można uzyskać np. przez dodanie roztworu do 
przewodu ssącego pompy, lub przez napełnianie całego przewodu wcześniej 
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przygotowanych w odpowiedniej ilości roztworem, o wymaganym stężeniu, wymagany czas 
kontaktu środków dezynfekujących wynosi 48 godzin, po tym okresie kontaktu pozostałość 
chloru w wodzie powinna wynosić około 10 mg Cl2/dm3 wody, po zakończeniu dezynfekcji 
i spuszczeniu wody z przewodu, sieć należy ponownie przepłukać, w sposób jak to podano 
wyżej. 

3.11.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli robót podano w WWiORB-00. Kontrola związana z wykonaniem 
sieci powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy 
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie.  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji. Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi nadzoru deklaracje zgodności z normą oraz na życzenie wszystkie badania 
jak i atesty gwarancji wystawione przez Producenta na stosowane materiały, 
potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wymagane przez normy. 

Badania przy odbiorze przewodów sieci technologicznych zależne są od rodzaju odbioru 
technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego 
częściowego dla robót zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu 
budowy. 

Badanie materiałów użytych do budowy rurociągów wraz z armaturą następuje przez 
porównanie ich cech z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość wbudowanych 
materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami Producentów lub 
warunkami określonymi w specyfikacji oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

Odbiór techniczny częściowy sieci technologicznych. Badania sieci technologicznych 
prowadzi się w zakresie: 

• zgodności użytych materiałów pośrednio na podstawie dokumentacji i bezpośrednio 
przez oględziny zewnętrzne lub badania specjalistyczne, 

• podłoża naturalnego i sztucznego, 

• dopuszczalnego odchylenia osi i spadku przewodu w planie z dokładnością 
wymaganą przez mocowania rurociągu, 

• zaabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem w poziomie i pionie, 

• szczelności odcinka. 

Odbiór techniczny końcowy sieci technologicznych. Badania przy odbiorze technicznym 
końcowym, polegają na: 

• zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 
i inwentaryzacją geodezyjną, 

• zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu 
zasypki wykopu, 

• zbadaniu lokalizacji urządzeń, 

• zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności. 
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Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który wraz z protokołami 
odbiorów technicznych częściowych przewodu, projektem ze zmianami wprowadzonymi 
podczas budowy, wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacją 
geodezyjną, protokołem szczelności, należy przekazać Inwestorowi wraz z wykonanym 
przewodem sieci technologicznej. 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. 

Teren po budowie sieci, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik 
budowy przekazuje Inwestorowi instrukcję obsługi systemu. Kierownik budowy jest 
zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze 
końcowym złożyć oświadczenia: 

• wykonaniu przewodu zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę,  

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

Odbiór techniczny częściowy sieci kanalizacyjnej. Badania przy odbiorze technicznym 
częściowym polegają na: 

• zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją 
i inwentaryzacją geodezyjną oraz porównaniu z dopuszczalnymi odchyłkami 
podanymi wyżej, 

• pomiarze długości (z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm),  

• zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. 
W przypadku naruszenia podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien 
być uzgodniony z Projektantem lub Inspektrem nadzoru, 

• zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, 
zgodnie z dokumentacją, 

• zbadaniu gruntu użytego do podsypki i obsypki kanału, który powinien być drobny 
i średnioziarnisty, bez grud i kamieni, 

• zbadaniu stopnia zagęszczenia zasypki i obsypki (wskaźnik zagęszczenia zasypki 
wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny 
z projektem), 

• zbadaniu szczelności przewodu. 

Ułożenie przewodu na podłożu naturalnym i z podsypką powinno zapewnić oparcie rur na 
co najmniej ¼ obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy 
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne. Czynności wchodzące w skład badań do 
odbioru polegają na pomiarze taśmą mierniczą lub przyrządami geodezyjnymi na 
szerokości wykopu oraz jego długości.  

Ponadto do czynności tych zalicza się pomiar spadku i rzędnych dna wykopu w przekrojach 
węzłowych oraz w przekrojach, w których zlokalizowano studzienki. Pomiaru rzędnych dna 
wykopu dokonuje się niwelatorem lub innymi przyrządami geodezyjnymi.  

Ponadto przeprowadza się badanie podłoża naturalnego. Badanie to pozwala na 
stwierdzenie czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalną 
wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji 
projektowej i odpowiada wymaganiom PN.  

W przypadku niezgodności z warunkami określonymi w dokumentacji projektowej należy 
przeprowadzić dodatkowe badania według PN rodzaju i stopnia agresywności środowiska 
i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz przedstawić do akceptacji 
Inspektorowi nadzoru. 
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Badania szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN. 

Dla studzienek kanalizacyjnych oprócz podłoża i zasypu należy zbadać materiały użyte do 
budowy, przez porównanie ich cech z wymaganiami, w tym na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami 
przedmiotowymi, atestami Producenta lub warunkami określonymi w WWiORB oraz 
bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania 
specjalistyczne. 

Ponadto dla tych obiektów należy przeprowadzić badanie szczelności na eksfiltrację, które 
obejmuje: badanie stanu odcinka kanału wraz z urządzeniem, napełnienie wodą, pomiar 
ubytku wody. Podczas próby należy prowadzić kontrolę szczelności złączy i ścian 
urządzenia. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelności należy poprawić uszczelnienie, 
a w razie niemożliwości oznaczyć miejsce wycieku wody i przerwać badanie do czasu 
usunięcia przyczyn nieszczelności. 

Wyniki badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby 
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację 
szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami 
technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń 
studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru 
technicznego częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania 
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy 
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym częściowym przewodu kanalizacyjnego, 
zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób 
i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować 
dokumentację powykonawczą. 

Odbiór techniczny końcowy sieci kanalizacyjnej. Badania przy odbiorze technicznym 
końcowym, polegają na: 

• zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 
i inwentaryzacją geodezyjną, 

• zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu 
zasypki wykopu, 

• zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

• zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który wraz z protokołami 
odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami 
wprowadzonymi podczas budowy, wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
inwentaryzacją geodezyjną, protokółem szczelności systemu kanalizacji, należy przekazać 
Zamawiającemu wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest 
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 

Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi systemu kanalizacyjnego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, 
przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: wykonaniu przewodu kanalizacyjnego 
zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, doprowadzeniu do należytego 
stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - o doprowadzeniu do 
należytego stanu ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 
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Odbiór techniczny częściowy sieci wodociągowej. Badania wodociągu prowadzi się 
w zakresie: 

• zgodności użytych materiałów pośrednio na podstawie dokumentacji i bezpośrednio 
przez oględziny zewnętrzne lub badania specjalistyczne, 

• podłoża naturalnego, 

• podłoża sztucznego – przez sprawdzenie grubości z dokładnością 10 cm oraz 
sprawdzenie dopuszczalnych odchyleń od spadku średniego między dwoma 
krańcowymi punktami z dokładnością 1 cm, 

• Polska norma mówi o badaniu w wybranych miejscach odległych o minimum 30 m, 
co nie zawsze jest możliwe z uwagi na to, że niektóre projektowane odcinki mogą 
być krótsze. Wtedy należy badanie przeprowadzić między dwoma krańcowymi 
punktami, 

• dopuszczalnego odchylenia osi przewodu w planie z dokładnością ± 10 cm, 

• dopuszczalnego odchylenia spadku przewodu w planie z dokładnością ± 0,5 cm, 

• zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem w poziomie i pionie, 

• zasypu przewodu, 

• szczelności odcinka. 

Odbiór techniczny końcowy sieci wodociągowej. Badania przy odbiorze technicznym 
końcowym, polegają na: 

• zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym 
i inwentaryzacją geodezyjną, 

• zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu 
zasypki wykopu, 

• zbadaniu protokołów odbiorów prób szczelności przewodów. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który wraz z protokołami 
odbiorów technicznych częściowych przewodu wodociągowego, projektem ze zmianami 
wprowadzonymi podczas budowy, wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
inwentaryzacją geodezyjną, protokołem szczelności, protokołem z płukania i dezynfekcji 
sieci, należy przekazać Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci wodociągowej. 
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. 

Teren po budowie sieci wodociągowej, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy przekazuje Zamawiającemu instrukcję obsługi systemu sieci. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, 
przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia: 

• wykonaniu przewodu zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę,  

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

3.11.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

3.11.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w WWiORB-00. Rozliczenie robót montażowych sieci 
technologicznych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót 
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i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w kontrakcie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, WWIORB 
i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 

• roboty montażowe wykonania przewiertu, 

• wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 

• wykonana izolacja, 

• zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiorowi końcowemu podlega: 

• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego 
(polegające na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach 
technicznych częściowych), 

• badanie szczelności przewodu sprężonego powietrza wraz z armaturą zgodnie 
z normami PN, 

• badanie szczelności całych przewodów wodociągowych, osadowych 
i kanalizacyjnych, 

• badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm 
obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, 
szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór 
techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.  

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, 
jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały 
spełnione.  

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, 
należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego 
określić konieczne dalsze postępowanie. 

3.11.9. Dokumenty związane (dokumenty odniesienia) 

Podczas opracowywania dokumentacji projektowej i wykonywania robót należy się 
kierować zapisami poniższych dokumentów: 

• PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociągów – Definicja i dobór DN (wymiaru 
nominalnego). 

• PN-EN 19:2016-07 Armatura przemysłowa - Znakowanie armatury metalowej. 

• PN-EN 1514-8:2005 Kołnierze i ich połączenia - Wymiary uszczelek do kołnierzy 
z oznaczeniem PN - Część 8: Uszczelki z polimerów o przekroju kołowym do 
kołnierzy z rowkiem. 

• PN-EN 736-1:2018-06 Armatura przemysłowa -- Terminologia -- Część 1: Definicje 
typów armatury. 
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• PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne - Zalecenia dotyczące 
przygotowania złączy - Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe 
elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG 
i spawanie wiązką stali. 

• PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegów 
do spawania - Część 2: Spawanie stali łukiem krytym. 

• PN-EN ISO 6520-1:2009 Spawanie i procesy pokrewne - Klasyfikacja 
geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach - Część 1: Spawanie. 

• PN-EN ISO 6520-2:2013-12 Spawanie i procesy pokrewne - Klasyfikacja 
geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach - Część 2: Zgrzewanie. 

• PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich 
stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) - Poziomy jakości według niezgodności 
spawalniczych. 

• PN-EN ISO 11666:2018-04 Badanie nieniszczące złączy spawanych - Badania 
ultradźwiękowe złączy spawanych - Poziomy akceptacji. 

• PN-EN ISO 14175:2009 Materiały dodatkowe do spawania -- Gazy i mieszaniny 
gazów do spawania i procesów pokrewnych. 

• PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych -- Część 2: Pełne wymagania jakości. 

• PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych -- Część 3: Standardowe wymagania jakości. 

• PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów 
metalowych -- Część 4: Podstawowe wymagania jakości. 

• PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania 
wizualne złączy spawanych. 

• PN-G-04201:1996 Górnictwo - Rurociągi sprężonego powietrza - Pomiar 
szczelności. 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) w różnych miejscach 
powołują się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane 
(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one 
występowały. Zakłada się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych, nawet 
jeśli w niniejszym PFU przywołano wcześniejsze ich wersje. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem robót i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB. 
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3.12. Warunki wykonania i odbioru robót: wykonanie instalacji 
elektroenergetycznych i AKPiA (WWiORB-11) 

3.12.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

3.12.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-11) dotyczą wykonania 
i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji elektroenergetycznych i AKPiA, które 
zostaną wykonane w ramach przebudowy oczyszczalni ścieków w Bojszowach 
zlokalizowanej przy ulicy Gościnnej. 

3.12.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-11) należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót wskazanych w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-11 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
w zakresie wykonania instalacji elektroenergetycznych i AKPiA. 

3.12.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie 
wykonania instalacji elektroenergetycznych i AKPiA ujętych w DT w ramach planowanej 
inwestycji. 

3.12.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-18 są zgodne zobowiązującymi 
odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

3.12.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT i WWiORB. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego.  

3.12.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w WWiORB-00. Materiały do wykonania 
instalacji należy stosować zgodnie z DT, WWiORB i poleceniami Zamawiającego. 
Materiałami są: 

• przewody i kable jedno i wielożyłowe: pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne. 
Wszystkie kable pomiarowe muszą być ekranowane; izolacja zewnętrzna kabli 
powinna zapewniać właściwą odporność kabla na zagrożenia występujące 
w miejscu jego położenia (np. bariery przeciwwilgociowe, powłoki 
gryzonioodporne, itp.), 

• korytka i kanały kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, drabinki 
ocynkowane; urządzenia i aparatura, 

• rozdzielnice śn i nn, 

• czujniki ciśnienia, 

• presostaty, 

• falowniki, 

• termostaty, 
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• aparatura pomiarowa, 

• sterowniki, 

• komputer wraz z programem wizualizacji, 

• oprawy oświetleniowe, 

• słupy oświetleniowe, 

• łączniki instalacyjne natynkowe bryzgoszczelne, 

• gniazda wtyczkowe natynkowe bryzgoszczelne, 

• puszki odgałęźne, 

• przewody uziemiające, 

• bednarka Fe/Zn, 

• kołki rozporowe, wkręty i inne materiały pomocnicze. 

Materiały powinny być określone w PB, WWiORB, bądź inne, o ile zatwierdzone 
zostaną przez Zamawiającego. 

3.12.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. Prace związane 
z wykonaniem robót elektrycznych będą wykonywane ręcznie i przy użyciu narzędzi 
zmechanizowanych, takich jak: młotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do 
wstrzeliwania kołków i gwoździ, narzędzia specjalizowane do obróbki kabli i przewodów 
o małych przekrojach (od 0,5 mm2 do 2,5 mm2). Roboty ziemne wykonywane w pobliżu 
istniejących urządzeń podziemnych winne być wykonywane ręcznie. Przy mechanicznym 
wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, 
przewidzianym do tego typu robót. Sprzętami, które min. mogą być używane do robót są: 

• spawarki transformatorowe, 

• żurawie samochodowe, 

• samochody skrzyniowe, 

• samochody dostawcze, 

• samochody samozaładowcze, 

• przyczepy do przewozu kabli, 

• ciągniki kołowe, 

• koparki, 

• żurawie samochodowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami WWiORB, 
programem zapewnienia jakości i uzyskał akceptację Zamawiającego. 

3.12.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. Do transportu 
materiałów, sprzętu i urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie 
i zaakceptowane przez Zamawiającego środki transportu: 

• samochody skrzyniowe, 
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• samochody dostawcze, 

• samochody samozaładowcze, 

• przyczepy do przewozu kabli. 

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiałów długich należy 
stosować przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie 
transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem. 

Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. 
Należy unikać transportu kabli w temperaturze niższej od -15OC. W czasie transportu 
i przechowywania materiałów elektrycznych i elektronicznych należy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej 
i urządzeń należy przestrzegać zaleceń producentów, a w szczególności transportowane 
urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem 
się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na 
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. W przypadku jednostek kompletacyjnych, np. 
szaf rozdzielczych, przewidzieć możliwość demontażu najbardziej wrażliwych urządzeń, 
osobny ich transport i ponowny montaż w szafie na obiekcie. 

3.12.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z DT, 
WWiORB, programem zapewnienia jakości i w sposób, który uzyskał akceptację 
Zamawiającego oraz jest zgodny z postanowieniami kontraktu. 

Połączenia elektryczne przewodów. Powierzchnie stykających się elementów, torów 
prądowych oraz przekładek i podkładek metalowych, przewodzących prąd, należy 
dokładnie oczyścić i wygładzić. Zanieczyszczone styki (zaciski aparatów, przewody 
i pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną) należy tylko zmywać odczynnikami 
chemicznymi i szlifować pastą polerską. Powierzchnie styków należy zabezpieczyć przed 
korozją wazeliną bezkwasową. Połączenia przewodów należy wykonać za pośrednictwem 
puszek lub skrzynek przyłączeniowych. Śruby, nakrętki i podkładki stalowe powinny być 
pokryte galwanicznie warstwą metaliczną. Połączenie przewidziane do umieszczenia w 
ziemi należy wykonać za pomocą spawania (np. połączenie bednarek uziemiających szafy 
sterownicze). Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, 
np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą. 

Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 

• Proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków 
śrubowych. 

• Oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt. Oczko o średnicy 
wewnętrznej większej o około 5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo. 

• Sprasowane końce żył przystosowane do podłączenia pod śrubę z końcówką 
kablową łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką 
kablową do lutowania lub zaprasowania. 

Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: 

• Proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub 
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakończenia dopuszcza się 
tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki. 
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• Z końcówką kablową podłączane pod śrubę. Końcówkę montuje się przez 
prasowanie, lutowanie lub spawanie. 

• Z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie. 

Linie kablowe. Linie kablowe średniego napięcia (ŚN) należy ułożyć w ziemi w wykopie na 
głębokości około 0,8 m licząc od poziomu terenu do powłoki kabla. Kable należy układać 
linią falistą na 10 cm podsypce z piasku i przysypać taką samą warstwą piasku. Następnie 
przykryć 25-30 cm warstwą ziemi, ułożyć folię ostrzegawczą koloru czerwonego i zasypać 
wykop ubijając ziemię. Przed zasypaniem ziemią należy na kable nałożyć trwałe oznaczniki 
z napisami zawierającymi informacje o typie, napięciu, roku ułożenia kabla. Ponadto należy 
podać numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla i znak użytkownika zgodnie 
z opisem w DT i zasadami obowiązującymi na danym terenie. Linie kablowe niskiego 
napięcia (nn) należy ułożyć w ziemi w wykopie na głębokości około 0,7 m licząc od 
poziomu terenu do powłoki kabla. Kable należy układać linią falistą na 10 cm podsypce 
z piasku i przysypać taką samą warstwą piasku. Następnie przykryć 25-30 cm warstwą 
ziemi, ułożyć folię ostrzegawczą koloru niebieskiego i zasypać wykop ubijając ziemię. 
Przed zasypaniem ziemią należy na kable nałożyć trwałe oznaczniki z napisami 
zawierającymi informacje o typie, napięciu, roku ułożenia kabla. Ponadto należy podać 
numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla i znak użytkownika zgodnie z opisem 
w DT i zasadami obowiązującymi na danym terenie. Załamania trasy należy oznaczać na 
powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Przy wejściach do obiektów (np. budynków) 
należy zostawić zapas kabla około 3 m. Skrzyżowania kabli z projektowanym uzbrojeniem 
podziemnym wykonać w rurach ochronnych Dy 110/95 mm (niebieskie) dla kabli nn. 
Skrzyżowania z drogami wykonać w rurach jak wyżej lecz typu SRS lub stalowych 
DN 100 mm. Przy skrzyżowaniach rury ochronne powinny wystawać po obu stronach na 
minimum 0,5 m. Końce rur należy uszczelnić. Podejścia kabli do rozdzielnic ściennych 
należy wykonać w odpowiedniej rurze ochronnej. Linie kablowe należy wykonać zgodnie 
z N-SEP-E-004. Po ułożeniu kabli należy wykonać niezbędne pomiary oraz przeprowadzić 
inwentaryzację geodezyjną. 

Śruby i wkręty w połączeniach. Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny 
mieć taką długość, aby po skręceniu połączenia wystawały co najmniej na wysokość  
2-6 zwojów, nie dotyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz z aparatem, jeśli 
zostanie zachowana wysokość śruby około 2-3 mm wystającej poza nakrętkę. 

Przyłączanie gniazd bezpiecznikowych, opraw oświetleniowych, itp. W gniazdach 
bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą 
stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem. W oprawach oświetleniowych i podobnym 
osprzęcie przewód fazowy lub „+” należy łączyć ze stykiem wewnętrznym, a przewód 
neutralny lub „-„ z gwintem, (oprawką). 

Prace spawalnicze. Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić 
elementów izolacyjnych, aparatów i przewodów odpryskami roztopionego metalu. Prace 
spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń 
zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty. 

Montaż urządzeń rozdzielczych, oszynowania i osprzętu. Montaż urządzeń rozdzielczych 
należy przeprowadzić zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montażu tych urządzeń. Kable 
należy układać w sposób zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp. W szynach 
zbiorczych sztywnych należy zastosować odpowiednie kompensatory. Dla podłączenia 
szyn i kabli należy stosować standardowe śruby z gwintem metrycznym i łbem 
sześciokątnym. Najmniejsze dopuszczalne odstępy izolacyjne należy zachowywać zgodnie 
z przepisami. Należy stosować system oznaczeń i oznaczników kabli, przewodów, 
aparatów i urządzeń oraz połączeń wewnątrz rozdzielnic i szaf. 
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Próby po montażowe. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem 
Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób po montażowych, 
tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych 
pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, szaf sterowniczych, 
urządzeń i aparatury pomiarowej. Próby po montażowe powinny być udokumentowane. 
Dla każdego obwodu pomiarowego, sterowniczego i sygnalizacyjnego powinien zostać 
sporządzony protokół stwierdzający poprawność wykonanych połączeń. Dostarczenie 
tych protokołów przez Wykonawcę do Zamawiającego jest warunkiem rozpoczęcia 
rozruchu danej części instalacji. 

Montaż instalacji elektrycznych. We wszystkich instalacjach należy stosować przewody 
z izolacją na napięcie 750V. Instalację do gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykonać jako  
3-żyłową (trzeci przewód ochronny), natomiast do gniazd 3-fazowych należy zastosować 
linie 5-przewodowe. 

Instalacja ochrony od porażeń. Dla ochrony od porażeń poszczególnych obiektów należy 
zastosować w instalacjach ŚN uziemienie. Dla ochrony od porażeń poszczególnych 
obiektów należy zastosować w instalacjach nn szybkie wyłączenie zasilania. Ochronę 
poprzez zastosowanie szybkiego samoczynnego wyłączenia należy realizować przez: 

• urządzenia ochronne przetężeniowe (wyłączniki z wyzwalaczami nadprądowymi, 
bezpieczniki z wkładkami topikowymi), 

• wyłączniki ochronne różnicowoprądowe. 

Ochroną należy objąć min.: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i trójfazowe, pompy, 
dozowniki, mieszadła, metalowe wyłączniki, korytka i oprawy oświetleniowe. Przewody 
ochronne należy prowadzić razem z przewodami roboczymi. Przewodów ochronnych nie 
wolno zabezpieczać, ani przerywać wyłącznikami.  

Gniazda wtykowe 1-fazowe (3-fazowe). Należy stosować gniazda 2x16A/Z lub 1x16A/Z 
(3P+N+PE). Przewody ochronne powinny być koloru żółto-zielonego. Przewód ochronny 
PE z głównych rozdzielnic należy sprowadzić do głównego połączenia wyrównawczego. 
Skuteczność ochrony należy sprawdzić pomiarami. 

Instalacja połączeń wyrównawczych. Zastosowanie połączeń wyrównawczych ma na celu 
ograniczenie do wartości bezpiecznych w danych warunkach środowiskowych napięć 
występujących pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi. Połączeniami objęte są 
wszystkie metalowe części, takie jak: obudowy rozdzielnic, metalowe części maszyn 
i urządzeń, oprawy oświetleniowe, wentylacja, rurociągi, konstrukcje stalowe, ekrany kabli 
i przewodów oraz przewody ochronne instalacji elektrycznej. 

Połączenia należy wykonać szczególnie starannie stosując przewody z żyłami miedzianymi 
oraz bednarkę Fe/Zn. Połączenia wyrównawcze będą wykonane jako stałe poprzez 
spawanie, spajanie na zimno, nitowanie lub z wykorzystaniem docisków śrubowych 
(minimum M8). Wszystkie połączenia należy sprowadzić do głównej szyny wyrównawczej 
wykonanej z bednarki Fe/Zn pomalowanej w żółto-zielone pasy.  

3.12.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. Urządzenia elektryczne, 
aparatura oraz kable i przewody powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości 
wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR-ki 
w języku polskim. 

W trakcie robót należy skontrolować i przebadać: zgodności z DT i przepisami, 
poprawność montażu, kompletność wyposażenia, poprawność oznaczenia, brak 
widocznych uszkodzeń, należyty stan izolacji, skuteczność ochrony od porażeń, 
poprawność działania algorytmów sterowania, poprawność wskazań urządzeń 
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pomiarowych w pełnym zakresie pomiarowym, a jeżeli to niemożliwe to w największym 
projektowanym zakresie pomiarowym, poprawność działania algorytmów zgodnie 
z wytycznymi technologicznymi. 

Po zakończeniu robót należy wykonać próby napięciowe i badania kabli 
elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, 
a także zgodności faz w odbiornikach, jak również pomiary rezystancji uziomów i napięć 
rażenia, skuteczności ochrony od porażeń. Należy wykonać wymagane badania 
rozdzielnic. Sprawdzić poprawność wykonanych połączeń dla obwodów pomiarowych, 
sterowniczych i sygnalizacyjnych. Należy sprawdzić prawidłowość połączeń wewnątrz 
jednostek kompletacyjnych. Wyniki badań i pomiarów należy podać w protokołach. Należy 
wykonać sprawdzanie odbiorcze instalacji. 

3.12.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

3.12.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00.Odbiór jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz 
obowiązującymi normami. 

3.12.9. Dokumenty związane (dokumenty odniesienia) 

• PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa – Część 3: Uszkodzenia fizyczne 
obiektów i zagrożenia życia. 

• PN-90/E-08117 Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Oprawy oświetleniowe. 
Wymagania i badania. 

• PN-EN 40-1:2002 Słupy oświetleniowe. Terminy i definicje. 

• PN-EN 40-2:2005 Słupy oświetleniowe. Część 2: Wymagania ogólne i wymiary. 

• PN-EN 40-5:2004 Słupy oświetleniowe. Część 5: Słupy oświetleniowe stalowe. 
Wymagania. 

• PN-EN 12464-1:2012. Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: 
Miejsca pracy we wnętrzach. 

• PN-EN 12665:2011 Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria 
określania wymagań dotyczących oświetlenia. 

• PN-EN 62561-1:2017:07 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPS). Część 1: 
Wymagania stawiane elementom połączeniowym. 

• PN-EN 62561-2:2012 Elementy urządzenia piorunochronnego (LPC). Część 2: 
Wymagania dotyczące przewodów i uziomów. 

• PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed 
porażeniem prądem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem 
bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych. 

• PN-EN 62208:2011 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. 
Wymagania ogólne. 

• PN-EN 50310:2016-09 Sieci połączeń wyrównawczych w budynkach i innych 
obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi 

• PN-EN 61914:2016-06 Uchwyty przewodów do instalacji elektrycznych. 

• PN-IEC 60050-151:2003 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 
151: Urządzenia elektryczne i magnetyczne. 

• PN-IEC 60050-195:2001 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 
Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa. 
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• PN-IEC 60050-441:2003 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 
441: Aparatura rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki. 

• PN-IEC 60050-442:2000 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Sprzęt 
elektroinstalacyjny. 

• PN-IEC 60050(604):1999 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 
Wytwarzanie, przesyłanie i rozdzielanie energii elektrycznej. Eksploatacja. 

• PN-IEC 60050-826:2007 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

• PN-EN 60079-10:2003 Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem. Część 10: Klasyfikacja obszarów niebezpiecznych. 

• PN-EN 60079-17:2014-05 Atmosfery wybuchowe -- Część 17: Kontrola i 
konserwacja instalacji elektrycznych 

• PN-IEC 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 
Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 

• PN-IEC 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym 

• PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego 

• PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 

• PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym 

• PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zakłóceniami 
napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi 

• PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

• PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczneniskiego napięcia. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i przewody ochronne. 

• PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

• PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-
534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i 
sterowanie -- Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami 

• PN-HD 60364-7-706:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone 
powierzchniami przewodzącymi. 

• PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część 1: 
Postanowienia ogólne 

• PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: 
Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obsługiwania przez osoby postronne 
(DBO) 
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• PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zacisków urządzeń i 
zakończeń przewodów 

• PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

• PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy oświetleniowe. Wymagania ogólne i badania. 

• PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i 
przewody pośredniczące. 

• PN-EN 60898-1:2003/A11:2006 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do 
zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. Część 1: 
Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A11). 

• PN-EN 60998-1:2006 Osprzęt połączeniowy do obwodów niskiego napięcia do 
użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania ogólne. 

• PN-EN 61008-1:2013-05 Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do użytku domowego i podobnego (RCCB). Część 
1: Postanowienia ogólne. 

• PN-EN 61009-1:2013-06. Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 
1: Postanowienia ogólne. 

• PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne 
obiektów i zagrożenie życia 

• PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. Wspólne 
aspekty instalacji i urządzeń. 

• PN-EN 61557-1:2009 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 
elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. 
Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków 
ochronnych. Część 1: Wymagania ogólne. 

• PN-EN 61557-2:2007 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 
elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. 
Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków 
ochronnych. Część 2: Rezystancja izolacji. 

• PN-EN 61557-3:2007 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 
elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. 
Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków 
ochronnych. Część 3: Impedancja pętli zwarcia. 

• PN-EN 61557-4:2007 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 
elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. 
Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków 
ochronnych. Część 4: Rezystancja przewodów uziemiających i przewodów 
wyrównawczych. 

• PN-EN 61557-5:2007 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 
elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. 
Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków 
ochronnych. Część 5: Rezystancja uziemień. 

• PN-EN 61557-6:2008 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 
elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. 
Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków 
ochronnych. Część 6: Urządzenia różnicowoprądowe (RCD) stosowane w sieciach 
TT, TN i IT. 
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• PN-EN 61557-7:2007 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych sieciach 
elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 1,5 kV. 
Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków 
ochronnych. Część 7: Kolejność faz. 

• PN-EN 61557-10:2013-11 Bezpieczeństwo elektryczne w niskonapięciowych 
sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 kV i stałych do 
1,5 kV. Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania 
środków ochronnych. Część 10: Wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe do 
sprawdzania, pomiarów lub monitorowania środków ochronnych. 

• PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne 
i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. 
Wymagania i badania (Zmiana Az1). 

• PN-E-93208:1997 Sprzęt elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne. 

• ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – ogólne wymagania 
techniczne. 

• ZN - 96/TP S.A. - 012 Kanalizacja pierwotna – wymagania i badania. 

• ZN - 96/TP S.A. – 016 Rury polietylenowe karbowane dwustronne. 

• ZN - 96/TP S.A. - 020 Złączki rur. 

• ZN - 96/TP S.A. – 021 Uszczelki końców rur. 

• ZN - 96/TP S.A. - 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 

• N SEP-E-001 Sieci niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa. 

• N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, 
część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26 października 2005 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005 nr 219 poz. 1864). 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) w różnych miejscach 
powołują się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane 
(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one 
występowały. Zakłada się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych, nawet 
jeśli w niniejszym PFU przywołano wcześniejsze ich wersje. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem robót i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB. 
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3.13. Warunki wykonania i odbioru robót: roboty drogowe (WWiORB-12) 

3.13.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

3.13.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-12) dotyczą wykonania 
i odbioru robót w zakresie wykonania robót drogowych, które zostaną wykonane w ramach 
przebudowy oczyszczalni ścieków w Bojszowach zlokalizowanej przy ulicy Gościnnej. 

3.13.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-12) należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót wskazanych w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-12 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
w zakresie wykonania robót drogowych. 

3.13.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie robót 
drogowych ujętych w DT w ramach planowanej inwestycji. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB obejmują wykonanie robót w zakresie robót 
drogowych: 

• wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 

• wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, 

• czyszczenie i skropienie warstw, 

• wykonanie warstwy wiążącej z asfaltobetonu, 

• wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, 

• wykonanie nawierzchni żwirowej, 

• wykonanie chodników z kostki betonowej, 

• ułożenie krawężników betonowych i obrzeży, 

• ułożenie ścieków prefabrykowanych betonowych. 

3.13.1.4. Określenia podstawowe 

Asfalt upłynniony. Asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 
stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do 
budowy warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu 
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, 
charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

Chudy beton. Materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw 
z cementem w ilości od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 
130 kg/m3 oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu wiązania osiąga 
wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa. 

Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu 
w wodzie. 

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania górnej 
warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 

Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona 
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i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

Kategoria ruchu (KR). Obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

Krawężnik. Prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 
charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 
niż 1,0 m. 

Krawężniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, 
a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, 
dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia 
procesu wiązania cementu. 

Kulki szklane. Materiał do posypywania lub narzucania pod ciśnieniem na oznakowanie 
wykonane materiałami w stanie ciekłym, w celu uzyskania widzialności oznakowania 
w nocy.  

Materiał uszorstniający. Kruszywo zapewniające oznakowaniu poziomemu właściwości 
antypoślizgowe.  

Materiały do poziomego znakowania dróg. Materiały zawierające rozpuszczalniki, wolne 
od rozpuszczalników lub punktowe elementy odblaskowe, które mogą zostać naniesione 
albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytłaczanie, rolowanie, 
klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub 
w temperaturze podwyższonej. Materiały te powinny być retrorefleksyjne. 

Materiały do znakowania cienkowarstwowego. Farby nakładane warstwą grubości nie 
mniej niż 0,5 mm.  

Materiały do znakowania grubowarstwowego. Materiały nakładane warstwą grubości nie 
mniej niż 3 mm. 

Materiały prefabrykowane. Materiały, które łączy się z powierzchnią drogi przez klejenie, 
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposób. Zalicza się do nich masy termoplastyczne 
w arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowań tymczasowych (żółte) i trwałych (białe) 
oraz punktowe elementy odblaskowe.  

Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby 
również dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych 
w optymalnych ilościach. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednią ilością 
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca 
określone wymagania. 

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego 
o określonym składzie i uziarnieniu. 

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa składająca się z grysu, piasku łamanego, 
piasku naturalnego, wypełniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich 
proporcjach ilościowych, wytwarzana, układana i zagęszczana na gorąco. 

Moduł sztywności. Jest to stosunek naprężenia ściskającego przy pełzaniu do 
odkształcenia jednostkowego wywołanego przez to naprężenie w określonych warunkach 
badania (obciążenia, temperatury i czasu), wyrażone w MPa. 

Obrzeże. Element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 
terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
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Odcinek próbny. Odcinek warstwy nawierzchni (o długości co najmniej 50 m) wykonany 
w warunkach zbliżonych do warunków budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzętu i 
uzyskiwanych parametrów technicznych robót. 

Odkształcenie jednostkowe przy pełzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru próbki 
materiału wzdłuż osi działania siły ściskającej do jej pierwotnego wymiaru w określonych 
warunkach badania (obciążenia, temperatury i czasu) wyrażone w procentach. 

Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi do 
6 miesięcy.  

Oznakowanie poziome. Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci 
linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli 
oraz innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni.  

Pełzanie. Jest to wolno postępujące trwałe odkształcenie o charakterze lepko-plastycznym 
ciała stałego, gdy działa na nie stałe i ograniczone w wielkości obciążenie bez względu na 
czas jego trwania. 

Płyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do budowy 
chodników dla pieszych. 

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zagęszczonej mieszanki mineralno- 
asfaltowej, która stanowi fragment nośnej części drogowej.  

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie 
warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, która po osiągnięciu wytrzymałości na 
ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części 
nawierzchni drogowej. 

Podbudowa z tłucznia kamiennego. Część konstrukcji nawierzchni składająca się z jednej 
lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 

Podbudowa asfaltową. Warstwa nośna z betonu asfaltowego spełniająca funkcje nośne 
w konstrukcji nawierzchni. 

Podłoże gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zagęszczonej 
mieszanki cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 

Podłoże pod warstwę asfaltową. Powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy 
z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Podsypka. Warstwa wyrównawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej układana 
na warstwie wyrównawczej lub na podłożu gruntowym, służąca do ułożenia na niej 
prefabrykatów.  

Próba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia, 
czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

Punktowe elementy odblaskowe. Materiały o wysokości do 15 mm, a w szczególnych 
wypadkach do 25 mm, które są przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnię. Mają różny 
kształt, wielkość i wysokość oraz rodzaj i liczbę zastosowanych elementów odblaskowych, 
do których należą szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie 
odblaskowe.  

Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtórne użycie mieszanki mineralno-asfaltowej 
odzyskanej z nawierzchni. 

Spoina. Odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 

Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, włókna celulozowe, mineralne, zmniejszający 
spływ mastyksu z powierzchni grysów w gorącej mieszance mineralno-asfaltowej. 
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Strzałki. Znaki poziome na nawierzchni, występujące jako strzałki kierunkowe służące do 
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzałki naprowadzające, które uprzedzają 
o konieczności opuszczenia pasa, na którym się znajdują.  

Szczelina dylatacyjna. Odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 
wypełniającymi. 

Ściek. Umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

Ściek przykrawężnikowy. Element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód 
opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. kanalizacji 
deszczowej). 

Środek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, która poprawia adhezję asfaltu do 
materiałów mineralnych oraz zwiększa odporność błonki asfaltu na powierzchni kruszywa 
na odmywanie wodą; może być dodawany do asfaltu lub do kruszywa. 

Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materiału o barwie żółtej, którego 
czas użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót.  

Warstwa ścieralna. Górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio oddziaływaniu 
ruchu i czynników atmosferycznych. 

Warstwa wiążąca. Warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 
zapewniająca lesze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na 
podbudowę.  

Warstwa wyrównawcza. Warstwa kruszywa łamanego lub żużla wielkopiecowego 
zmiennej grubości zgodnej z DT, ułożona na istniejącej podbudowie lub w wykonanym 
korycie, stanowiąca podłoże dla podsypki. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 
określona według wzoru: 

Is = ρd / ρds 

gdzie: 

ρd    -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3], 

ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do oceny 
zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 
(Mg/m3). 

Znaki podłużne. Linie równoległe do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim 
kątem, występujące jako linie segregacyjne lub krawędziowe, przerywane lub ciągłe.  

Znaki poprzeczne. Znaki wyznaczające miejsca przeznaczone do ruchu pieszych 
i rowerzystów w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdów.  

Znaki uzupełniające. Znaki w postaci symboli, napisów, linii przystankowych oraz inne 
określające szczególne miejsca na nawierzchni.  

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-19 są zgodne 
zobowiązującymi odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

3.13.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT i WWiORB. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego.  
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3.13.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. Materiałami stosowanymi przy 
wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszych WWiORB są: 

• tłuczeń – kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako „niesort 0/63”, 
spełniającej wymagania PN-EN, 

• cement – cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-EN, 

• woda – woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, 
spełniająca wymagania PN-EN, 

• piasek i żwir – kruszywa mineralne określone w PN-EN i spełniające następujące 
wymagania: 

- zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 %, 

- zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 %, 

- zawartość części organicznych – poniżej 1 %, 

- wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP), 

• chudy beton – mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na 
ściskanie 6÷9 MPa, zgodny z PN-EN, 

• elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla 
budownictwa drogowego, klasa wytrzymałości „50”, gatunek 1, kolor i kształt zgodny 
z projektem oraz z właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniżej 5% 
według wykazu:  

- kostka brukowa grubości 8 cm,  

- kostka brukowa grubości 6 cm,  

- krawężnik drogowy 15 x 30 cm, 

- obrzeże chodnikowe 8 x 30 cm, 

- płyty drogowe grubości 7 cm,  

• beton cementowy – mieszanka betonowa spełniająca wymagania PN, 

• beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilności 11 kN, do wykonania warstwy wiążącej 
i podbudowy, 

• beton asfaltowy 0/12 o stabilności 10 kN, do wykonania warstwy ścieralnej, 

• elementy systemowe prefabrykowane ścieku liniowego z polimerobetonu, 

• wielkopiecowy żużel granulowany, 

• emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi, 

• emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.  

3.13.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszych WWiORB należy stosować 
następujący, sprawny technicznie sprzęt: 
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• równiarki samobieżne, 

• walce wibracyjne, samojezdne, 

• betonomieszarki samochodowe, 

• zagęszczarki płytowe, lekkie, 

• wytwórnie mieszanki mineralno-bitumicznej, 

• skrapiarki mechaniczne, 

• kultywatory do stabilizacji gruntu, 

• mieszarki stacjonarne, 

• układarki lub równiarki do rozkładania mieszanki, 

• walce stalowe wibracyjne, 

• zagęszczarki płytowe, 

• walce wibracyjne (małogabarytowe), 

• ubijaki mechaniczne. 

3.13.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. Liczba środków 
transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DT, 
WWiORB i wskazaniach Zamawiającego. Do transportu należy stosować m.in. 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiającego środki 
transportu: 

• samochody samowyładowcze, ciężarowe, 

• samochody dostawcze, 

• samochody ciężarowe, samowyładowcze wyposażone w plandekę i ogrzewaną 
skrzynię. 

3.13.5. Wykonanie robót 

Ogólne warunki wykonania robót podano w WWiORB-00. Odtworzenie pasa nawierzchni 
oznacza wykonanie m.in. następujących prac:  

• zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zagęszczeniem co 20 cm, 

• wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem, 

• przycięcie piłą istniejącej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiarów, 
najlepiej o kątach prostych minimum 30 cm szerzej niż wymaga tego wykop, 

• spryskanie bitumem krawędzi przyciętej nawierzchni asfaltowej, 

• wykonanie warstwy podbudowy mineralno-bitumicznej, 

• wykonanie warstwy wiążącej z masy mineralno-bitumicznej, 

• w uzasadnionych przypadkach połączenie nowej i starej nawierzchni poprzez 
wzmocnienie stosując geotekstylia, 

• wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-bitumicznej. 

W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na całej szerokości jezdni, 
należy przewidzieć rozbiórkę lub frezowanie części jezdni nie objętej wykopem, celem 
uzyskania prawidłowego prześwitu krawężnika. 

Grubości poszczególnych warstw podbudów, warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej 
należy ustalić i wykonać zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii ruchu. 
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Nawierzchnie chodników należy odtworzyć z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 
6 cm. 

Podczas wykonywania robót drogowych może wystąpić konieczność wzniesienia 
niewielkich obiektów towarzyszących (mury oporowe, schody, ścianki). Jako obiekty 
niepowtarzalne, indywidualnego kształtu i charakteru, należy je wykonać i wyposażyć 
zgodnie z charakterystyką każdego obiektu według opisów szczegółowych i rysunków 
wykonawczych z DT. 

3.13.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw. Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań 
wykonywanych przez Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych norm i aprobat technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 

3.13.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

3.13.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. Odbiór jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz 
obowiązującymi normami. 

3.13.9. Dokumenty związane (dokumenty odniesienia) 

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 
utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

• PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu 
cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i badania. 

• PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

• PN-EN 206+A1:2016-12 Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

• PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu 

• PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, 
badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 
procesów produkcji betonu 

• PN-EN 197-1:2012 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 
dotyczące cementów powszechnego użytku 

• PN-B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe 
i jednostki miar 

• PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: 
Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 

• ZUAT-15/IV.4 Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997rok. 

• Instrukcja o znakach drogowych pionowych – Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) w różnych miejscach 
powołują się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane 
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(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one 
występowały. Zakłada się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych, nawet 
jeśli w niniejszym PFU przywołano wcześniejsze ich wersje. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem robót i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB. 
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3.14. Warunki wykonania i odbioru robót: roboty wykończeniowe, zieleń 
(WWiORB-13) 

3.14.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB 

3.14.1.1. Przedmiot WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-13) dotyczą wykonania 
i odbioru robót w zakresie wykonania robót wykończeniowych i zieleni, które zostaną 
wykonane w ramach przebudowy oczyszczalni ścieków w Bojszowach zlokalizowanej przy 
ulicy Gościnnej. 

3.14.1.2. Zakres stosowania WWiORB 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych (WWiORB-13) należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do robót wskazanych w punkcie powyżej. 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB-13 obejmują wymagania szczegółowe dla robót 
w zakresie wykonania robót wykończeniowych i zieleni. 

3.14.1.3. Zakres robót objętych WWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszych WWiORB dotyczą prowadzenia robót w zakresie robót 
wykończeniowych i zieleni ujętych w DT w ramach planowanej inwestycji. 

Ustalenia w zakresie rekultywacji terenu i zieleni zawarte w niniejszych WWiORB obejmują: 

• roboty porządkowe i przygotowawcze, 

• roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby, 

• wykonanie przesadzeń, nasadzeń i trawników, 

• roboty pielęgnacyjne, 

• wycinkę istniejących drzew i krzewów. 

3.14.1.4. Określenia podstawowe 

Humus. Roślinna ziemia urodzajna, nadająca się do upraw rolnych. 

Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszych WWiORB-20 są zgodne 
zobowiązującymi odpowiednimi normami i WWiORB-00. 

3.14.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z DT i WWiORB. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zamawiającego.  

3.14.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w WWiORB-00. Przy prowadzeniu prac 
rekultywacji terenu i zieleni materiałami są: 

• Ziemia urodzajna (humus) pochodząca ze zdjęcia ziemi roślinnej z terenu robót, 
która nie może być zagruzowana i przerośnięta korzeniami. 

• Materiał siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony 
procentowy skład gatunkowy, klasę, numer receptury według której została 
wyprodukowana, określoną zdolność kiełkowania. 
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• Darń uzyskana w wyniku zdjęcia ziemi roślinnej z terenu lub specjalnie 
przygotowana. Stosowana do wykonania robót darń nie może być młodsza niż 
roczna. Powinna mieć równomierną grubość i regularny, trwały kształt w planie. 
Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinna mieć oznaczony 
procentowy skład gatunkowy, klasę, numer receptury według której została 
wyprodukowana. Niedopuszczalne jest występowanie chwastów.  

• Sadzonki drzew i krzewów w gatunkach wymaganych DT. Do nowych nasadzeń 
należy stosować wyłącznie sadzonki z bryłą korzeniową, ukorzenione 
w pojemnikach. Sadzonki muszą być wolne od chorób i szkodników. Ich wygląd nie 
powinien budzić w tym względzie żadnych wątpliwości. Sadzonki nie powinny być 
młodsze niż pięcioletnie. 

• Nawozy organiczne lub sztuczne. 

• Woda. 

3.14.3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w WWiORB-00. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Do robót związanych z uprawą gleby należy stosować podstawowe 
maszyny budowlane i specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu robót jak:  

• walce gładkie pełne, 

• ciągniki rolnicze, 

• glebogryzarki, 

• brony talerzowe, 

• brony wirnikowe, 

• podkaszarki mechaniczne i ręczne, 

• kosiarki, 

• przyczepy rolnicze samowyładowcze. 

3.14.4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w WWiORB-00. Liczba środków 
transportu musi zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DT, 
WWiORB i wskazaniach Zamawiającego. Do transportu należy stosować następujące 
środki transportu: 

• samochody dostawcze, 

• ciągniki rolnicze z przyczepami, 

• samochody samowyładowcze. 

3.14.5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w WWiORB-00. Przed przystąpieniem do 
rekultywacji terenu muszą być zakończone wszelkie roboty budowlane, a teren musi zostać 
oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami DT. 

Tereny na których nie prowadzono żadnych robót rozbiórkowych i ziemnych muszą być 
oczyszczone z elementów konstrukcji, gruzu, śmieci i innych pozostałości, odpadów 
i nasypów niekontrolowanych. 
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Drzewostan na terenie rekultywowanym należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem. 

W miejscach wykonania nowych trawników i renowacji trawników zniszczonych na skutek 
prac związanych w wykonywaniem robót należy rozłożyć warstwę ziemi urodzajnej 
o grubości 10 cm. W miarę możliwości należy wykorzystać ziemię urodzajną zdjętą z pasa 
realizacyjnego robót i złożoną na odkładzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej 
należy ją zakupić. Grunt należy ujednolicić przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) 
krzyżowe. 

Roboty agrotechniczne obejmują poniższe czynności: 

• uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie), 

• przemieszczenie i rozścielenie ziemi urodzajnej o grubości warstwy 0,10 m, 

• kultywację, 

• nawożenie, 

• orkę, 

• bronowanie, 

• wałowanie. 

Dostarczoną i pozyskaną ziemię urodzajną po uzdatnieniu należy rozwieść po całym 
terenie i rozścielić równomierną warstwą przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego. 
Tereny, na których uprzednio nie wykonywano żadnych robót agrotechnicznych, należy 
rekultywować przy pomocy bron talerzowych przyłączanych do ciągników rolniczych. 
Nawożenie gleby nawozami mineralnymi należy wykonać na 7-10 dni przed wysiewem 
w ilości uzależnionej od wyników badań chemicznych gleby. Orka powinna być 
przeprowadzona bezwzględnie po zastosowaniu nawożenia organicznego. Orkę 
przeprowadzić należy przy pomocy pługów wieloskibowych. Po wykonaniu orki należy 
wykonać bronowanie aż do uzyskania dokładnego wyrównania terenu. W celu 
zabezpieczenia gleby przed utratą wilgoci i przygotowania do siewu należy teren uwałować 
walcami pełnymi – gładkimi. 

Wykonanie trawników. Dla trawników odpowiednimi glebami są gleby gliniasto-piaszczyste 
lub piaszczysto-gliniaste o odczynie słabo kwaśnym. Wykonanie trawników obejmuje 
poniższe czynności: 

• wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocą sprzętu mechanicznego lub 
ręcznie w ilości 20g/m2 na terenie płaskim i 40 g/m2 na skarpach, 

• przykrycie wysianych nasion traw około1 cm warstwą ziemi urodzajnej, 

• uwałowanie całego terenu zasiewu walcami pełnymi – gładkimi. 

Sadzenie krzewów i drzew. Sadzenie i przesadzanie drzew należy wykonać w porze 
jesiennej. Przed sadzeniem drzew i krzewów należy wykonać doły pod bryłę korzeniową o 
wymiarach dostosowanych do wielkości bryły korzeniowej, które należy wypełnić do ¼ 
głębokości żyzną glebą. Przed sadzeniem należy dokonać oceny systemu 
korzeniowego i usunąć elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie należy wbić 
palik podtrzymujący sadzonkę. Korzenie sadzonek należy rozłożyć i zasypać ziemią 
urodzajną doprowadzając do pełnego otulenia ziemią korzeni. W trakcie sadzenia 
należy wykonać cięcia pielęgnacyjne. Głębokość sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi 
być zgodny z wymaganiami sadzonej rośliny. 

Roboty pielęgnacyjne. Po zakończonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie 
należy zadbać o właściwą wilgotność gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roślin. 
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Trawę należy kosić sprzętem specjalistycznym w zależności od rodzaju rzeźby terenu 
w cyklach uzależnionych od rodzaju przeznaczenia trawników. Wymaga się, aby pokosy 
traw wykorzystać do użyźnienia rekultywowanych terenów. 

Należy przeprowadzać zraszanie terenów zrekultywowanych. 

3.14.6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w WWiORB-00. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość materiałów i prowadzi na swój koszt kontrolę ilościową 
i jakościową ich dostaw. Jeśli Zamawiający uzna to za konieczne, niezależnie od badań 
wykonywanych przez Wykonawcę, może prowadzić dodatkowe badania materiałów. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować między innymi kontrolę: 

• stanu prac przygotowawczych, 

• przydatności ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, które powinno być 
przeprowadzone na próbkach pobranych z każdej partii pochodzącej z nowego 
źródła, jednak nie rzadziej 1 próbka na 50 m3 dostarczonej lub pozyskanej ziemi 
urodzajnej, 

• przydatności materiału siewnego i sadzonek, 

• grubości rozścielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu), 

• prawidłowości wykonania czynności agrotechnicznych, 

• nasadzeń i pielęgnacji trawników, krzaków i drzew. 

Ziemia urodzajna ma spełniać wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiadać 
właściwe pH. Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiadać wymogom norm 
stosowanych w rolnictwie. 

3.14.7. Przedmiar i obmiar 

Nie ma zastosowania. 

3.14.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w WWiORB-00. Odbiór jest 
potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z DT, WWiORB, warunkami technicznymi oraz 
obowiązującymi normami. 

3.14.9. Dokumenty związane (dokumenty odniesienia) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 
2018 poz. 583). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401). 

Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (WWiORB) w różnych miejscach 
powołują się na przepisy, normy międzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane 
(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 
integralną część i należy je czytać łącznie z załączonymi warunkami, jak gdyby tam one 
występowały. Zakłada się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością 
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania przepisów prawnych, nawet 
jeśli w niniejszym PFU przywołano wcześniejsze ich wersje. Roboty będą wykonywane w 
bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami 
obowiązującymi w Polsce. 
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Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych przepisów i norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykonaniem robót i stosowania ich postanowień na równi 
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB. 
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4. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

4.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego 
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 

Przedsięwzięcie prowadzone będzie na terenie istniejącej, eksploatowanej oczyszczalni 
ścieków. Dotyczy ono niewielkiej przebudowy oczyszczalni w zakresie dostaw maszyn 
i urządzeń węzła mechanicznego zagęszczania osadu, które będą zlokalizowane 
w istniejących pomieszczeniach po zdemontowanej prasie osadowej oraz wykonania 
zbiornika osadu zagęszczonego o pojemności czynnej V = 14 m3. Zamierzenia te, w żaden 
sposób nie zmienią charakteru pracy oczyszczalni jako całości. Uzyskanie decyzji 
o lokalizacji inwestycji celu publicznego, które jest po stronie Wykonawcy, nie jest 
obciążone żadnym ryzykiem jego nieuzyskania. 

4.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 

Zamawiający, jako właściciel działek, na których realizowane będzie przedsięwzięcie, złoży 
oświadczenie stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane. 

4.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów. Wykonawca zobowiązany jest znać 
wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy 
i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
projektowania i prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. Gdziekolwiek w dokumentach 
przywołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, 
sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywołanych norm 
i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywołane 
normy i przepisy są normami państwowymi lub obowiązują w konkretnym kraju lub 
regionie, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo 
równy lub wyższy poziom wykonania niż przywołane normy lub przepisy, pod warunkiem 
ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

Różnice pomiędzy przywołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 
dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu, co najmniej na 14 dni 
przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Zamawiającego. 
W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie zapewniają 
zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm 
przywołanych w dokumentach. 

4.4. Podstawowe ustawy dotyczące przedmiotu zamówienia 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 

1186). 
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• Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1945). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 
Dz.U. 2019 poz. 1396). 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701). 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity 
Dz.U. 2019 poz. 725). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 
2019 poz. 266). 

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (tekst jednolity 
Dz.U. 2019 poz. 155). 

• Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2010). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz.U. 2019 poz. 1843). 

4.5. Podstawowe rozporządzenia dotyczące przedmiotu zamówienia 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 

2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 
także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do 
urządzeń (Dz.U. 2019 poz. 1311). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych 
oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 
poz. 133). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia 
(tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2022). 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
22 czerwca 2012 roku w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych 
(Dz.U. 2012 poz. 764). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
1 października 1993 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96 
poz. 437). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
2003 nr 47 poz. 401). 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 
2018 poz. 583). 

4.6. Podstawowe normy dotyczące przedmiotu zamówienia 
• PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady 

ogólne. 
• PN-EN 206+A1: 2016-12 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 

• PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu. 

• BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. 

• BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

• PN-EN 12620+ A1:2010 Kruszywa do betonu. 

• PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie. 

• PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego 
przeznaczenia. Zaprawy o określonym składzie materiałowym, wytwarzane na 
miejscu budowy. 

• PN-B-24620:1998 /Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na 
zimno. 

• PN-ISO 7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 
dokładności wymiarów. 

• PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi 
wartości stosowane do wyznaczania tolerancji. 

• PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania 
kryteriów odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami 
i kontrola statystyczna. 

• PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych. 

• PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków 
i elementów budowlanych. Metody i przyrządy. 

• PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków 
i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 

• PN-EN 1990:2004 Eurokod – Podstawy projektowania konstrukcji. 

• PN-EN 61293:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 
dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 

• PN-EN 50522:2011 Uziemienie instalacji elektroenergetycznych prądu 
przemiennego o napięciu wyższym od 1 kV. 

• PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym 

• PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część:1 
Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 

• PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego. 

• PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

• PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla 
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zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji 
niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

• PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

• PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
zakłóceniami elektromagnetycznymi. 

• PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

• PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

• PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

• PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

• PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

• PN-HD 60364-7-704:2018-08 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy 
i rozbiórki. 

• PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 

• PN-EN 50522:2011 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu 
wyższym od 1 kV. 

Jeżeli w dokumentach zawarte jest odwołanie do norm, aprobat, specyfikacji technicznych 
i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Pzp, to zgodnie z art. 30 
ust 4. Ustawy Pzp, Zamawiający wskazuje, iż dopuszcza rozwiązania równoważne 
opisywanym. 

Gdziekolwiek w dokumentach przywołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać 
mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary oraz wykonane roboty będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm 
i przepisów. 

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 
normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. 

4.7. Inne informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót 
budowlanych 

4.7.1. Kopie mapy zasadniczej  

Zamawiający nie dysponuje mapą zasadniczą do celów projektowych dla terenów 
oczyszczalni, na których będzie realizowana inwestycja. Jest natomiast w posiadaniu mapy 
zasadniczej zakupionej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 
Powiatowego Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. 

Wykonanie pomiarów geodezyjnych i sporządzenie map zasadniczych do celów 
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projektowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji, jest objęte zakresem 
przedmiotu zamówienia. 

4.7.2. Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia 
obiektów 

Zamawiający nie dysponuje badaniami geotechnicznymi służącymi do ustalenia warunków 
gruntowo-wodnych posadowienia zbiornika osadu zagęszczonego. 

Wykonawca wykona własne szczegółowe badania i opracuje właściwą dokumentację 
geotechniczną (opinię geotechniczną, dokumentację badań podłoża gruntowego, projekt 
geotechniczny, dokumentację geologiczno-inżynierską). Powyższe jest objęte zakresem 
kontraktu. 

4.7.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków 

Nie dotyczy. 

4.7.4. Inwentaryzacja zieleni 

Na przedmiotowym terenie, gdzie zlokalizowana zostanie inwestycja, nie występuje zieleń 
wysoka i niska. Stąd wykonanie inwentaryzacji zieleni i uzyskanie decyzji na jej wycinkę, 
w zakresie niezbędnym dla realizacji inwestycji, nie będzie miało miejsca. 

4.7.5. Dane dotyczące zanieczyszczenia atmosfery 

Z uwagi na specyfikę zamówienia nie określa się danych dotyczących zanieczyszczenia 
atmosfery. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na atmosferę. 

4.7.6. Raporty, opinie z zakresu ochrony środowiska 

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1396) 
realizacja planowanego przedsięwzięcia, mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, 
jest dopuszczalna wyłącznie po uzyskaniu zgody na realizację, zwanej decyzją 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny 
oddziaływania na środowisko. 

Przebudowa oczyszczalni w Bojszowach obejmuje wykonanie typowych obiektów oraz 
instalację typowych maszyn i urządzeń na terenie istniejącej, funkcjonującej oczyszczalni 
ścieków komunalnych. Będą to następujące obiekty: 

• żelbetowy zbiornik osadu zagęszczonego o objętości czynnej Vcz = 40 m3 
i całkowitej V = 56 m3 wraz z mieszadłem zanurzalnym o mocy 1 kW, 

• rurociąg tłoczny osadu zagęszczonego wykonany z PE Dy 90 mm o długości około 
30 m, 

• maszyny i urządzenia węzła mechanicznego zagęszczania osadu: 

− zbiornik pośredni (objętość 1 m3), 

− pompa śrubowa do podawania osadu surowego na instalację (wydajność 
regulowana od 2 m3/h do 12 m3/h), 

− mieszacz osadu z roztworem roboczym polielektrolitu (statyczny), 

− zagęszczacz mechaniczny, śrubowo-bębnowego (wydajność 10 m3/h), 

− pompa śrubowa osadu zagęszczonego (wydajność regulowana od 1 m3/h do 
6 m3/h), 

− instalacja do automatycznego przygotowywania roztworu polielektrolitu 
dostarczanego w postaci handlowej ciekłej i proszkowej,  
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− pompa śrubowa do podawania roztworu polielektrolitu (wydajność regulowana 
od 0,2 m3/h do 1 m3/h), 

− zespół odzysku z odcieków technologicznych wody płuczącej, 

− wymaganych pomostów i wciągarek roboczych do obsługi instalacji, 

− układ sterowania (oparty na sterowniku PLC). 

• pompa zatapialna (wymiana w istniejącym zbiorniku osadu nadmiernego) 
o wydajności Q = 12 m3/h i wysokości podnoszenia H = 6 m sł. H2O. 

4.7.6.1. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw 
oraz energii 

Etap budowy. Do realizacji inwestycji zostanie wykorzystany sprzęt budowlany typu: 
koparka, spycharka, samochody dostawcze, dźwig, itp., który będzie zużywał paliwo 
w ilościach zwykle zużywanych. Do wykonania prób zostanie wykorzystana woda w ilości 
typowej dla tych prac. Przewiduje się zużycia energii przy realizacji inwestycji w celu 
odwodniania wykopów, spawania, obsługi części socjalnej pracowników budowy, itp. Na 
obecnym etapie przygotowania do realizacji przedsięwzięcia nie sposób określić dokładnej 
ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów i paliwa. Dokonanie takich obliczeń 
będzie możliwe na etapie przygotowania szczegółowej dokumentacji projektowej.  

Etap eksploatacji. Poniżej opisano przewidywane ilości wykorzystywanych przez nowe 
maszyny i urządzenia oczyszczalni chemikaliów i mediów. 

Zużycie wody technologicznej. Woda technologiczna, którą stanowić będą oczyszczone 
odcieki z zagęszczania osadu, w ilości około 1 m3/h będzie zużywana do płukania 
zagęszczacza osadu. Odcieki będą przygotowywane w urządzeniu stanowiącym 
wyposażenie węzła mechanicznego zagęszczania osadu. Stąd podstawowe zasilanie 
układu płuczącego zagęszczacz będą stanowić oczyszczone odcieki. Przewiduje się 
jednak możliwość awaryjnego dopełniania urządzenia wodą wodociągową. 

Zużycie polielektrolitu. Opierając się na informacjach uzyskanych od dostawców 
zagęszczaczy, przyjęto że zużycie polimeru do procesu wyniesie około 5 g/kg s.m. Stąd 
dobowe zużycie polimeru do procesu zagęszczania osadu wyniesie około 1,64 kg/d, 
a roczne około 600 kg/rok. 

Zużycie energii elektrycznej. Energia elektryczna zużywana będzie przez napędy nowych 
maszyn i urządzeń pracujących na terenie oczyszczalni (mieszadło zanurzalne w zbiorniku 
osadu zagęszczonego, maszyny i urządzenia węzła mechanicznego zagęszczania osadu, 
pompę zatapialną w zbiorniku osadu nadmiernego). Oszacowane dobowe zużycie energii 
przez te maszyny i urządzenia wyniesie około 45-50 kWh/d, a roczne 16 425-
18 250 kWh/rok. Źródłem zasilania będzie istniejąca sieć elektryczna na terenie 
oczyszczalni. 

4.7.6.2. Rozwiązania chroniące środowisko 

Przy omawianiu zagadnień związanych z ochroną środowiska należy rozróżnić 
oddziaływania, jakie wystąpią w okresie realizacji prac związanych z przedsięwzięciem 
(etap budowy) oraz oddziaływania związane z okresem długoletniej obecności obiektu 
(etap eksploatacji). 

Etap budowy. Podstawowym środkiem zmniejszającym oddziaływania planowanej 
inwestycji na etapie budowy będzie właściwa organizacja robót oraz postępowanie 
z urobkiem podczas wykonywania wykopów. Technologia przebudowy oczyszczalni 
zapewni trwałość i szczelność nowego zbiornika osadu zagęszczonego i rurociągu 
tłocznego. 
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Wykopy będą wykonywane w taki sposób, aby warstwa urodzajna gleby była zdejmowana 
oddzielnie i odkładana do wykorzystania przy rekultywacji po zakończeniu robót. Podglebie 
i głębsze warstwy gruntu będą odkładane na oddzielnych pryzmach.  

Z sytuacji awaryjnych, które mogą zaistnieć w trakcie prac budowlanych należy wymienić 
pożary na terenie budowy lub w składzie materiałów i wycieki zanieczyszczeń do gruntu. 
Ze względu na te zagrożenia teren budowy i składowania materiałów będzie odpowiednio 
zabezpieczony i wyposażony w gaśnice i inne środki ochrony p-poż. Prace budowlane 
będą prowadzone jedynie w porze dziennej i jedynie na obszarze budowy. Wykonawcy 
robót będą stosować nowoczesne i ciche maszyny budowlane znajdujące się w dobrym 
stanie technicznym. 

Opisane powyżej środki pozwolą w pełni chronić środowisko naturalne zarówno w obszarze 
lokalizacji przedsięwzięcia jak i w jego otoczeniu.  

Etap eksploatacji. Proponowane w ramach przebudowy oczyszczalni rozwiązania będą 
minimalizować negatywny wpływ na środowisko, poprzez zastosowanie m.in.: 

• energooszczędnych urządzeń, 

• materiałów zapewniających szczelność nowych obiektów, 

• zastosowanie na kominkach wywiewnych oraz otworach włazowych i montażowych 
nowego zbiornika osadu zagęszczonego filtrów antyodorowych wypełnionych 
węglem aktywnym, 

• eliminacji emisji hałasu poprzez umieszczenie maszyn i urządzeń węzła 
zagęszczania osadu w zamykanym, murowanym budynku oraz zabudowę pompy 
zatapialnej i mieszadła w przestrzeniach zamkniętych, pod zwierciadłem osadów, 

• monitorowania i sterowania pracą nowych maszyn i urządzeń. 

W fazie eksploatacji czynnikami zmniejszającymi oddziaływanie oczyszczalni na 
środowisko będą również: 

• właściwa organizacja robót na czas remontów i napraw, 

• właściwa eksploatacja obiektów oczyszczalni, 

• utrzymywanie w czystości terenu wokół obiektów. 

4.7.6.3. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji 
lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko 

Emisja do powietrza na etapie budowy. Podczas realizacji inwestycji emisja do powietrza 
zanieczyszczeń o charakterze niezorganizowanym będzie następowała w wyniku 
eksploatacji pojazdów związanych z pracami budowlanymi. Emisja ta będzie związana 
przede wszystkim ze: spalaniem paliwa w silnikach maszyn, procesem spawania, pyleniem 
z prowadzenia robót ziemnych.  

Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania oleju napędowego oraz z procesów spawania 
elektrycznego zmieszczono w tabeli 4.7.6.3-1. 
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Tabela 4.7.6.3-1 Wskaźnik emisji z procesu spalania oleju napędowego i z procesu 
spawania 

Rodzaj 
zanieczyszczenia 

Ilość składnika gazów 
spalinowych w pochodząca 

z 1 kg spalonego oleju 
napędowego* 

g/kg zużytych 
elektrod** 

Pył PM10 6,0 7,9 

Pył PM2,5 5,5 7,61 

Dwutlenek azotu 55,5 2,1 

Dwutlenek siarki 3,8 - 

Tlenek węgla 37,9 2,7 

Węglowodory alifatyczne 10,6 - 

Węglowodory 
aromatyczne 2,7 - 

* Centrum Informatyki Energetyki pt.: „Zanieczyszczenia atmosfery. Źródła oraz metodyka 
szacowania wielkości emisji zanieczyszczeń” 

** Zeszyty Bipromasz Nr 79 – Charakterystyki emisji dla wybranych procesów produkcyjnych 
i urządzeń technologicznych przemysłu maszynowego, część III 

Oddziaływanie inwestycji na powietrze atmosferyczne, na etapie budowy nie spowoduje 
znaczących zmian istniejącego tła zanieczyszczeń. Wpływ emisji zanieczyszczeń będzie 
miało wyłącznie charakter lokalny, zmienny w czasie i przestrzeni, który będzie związany 
z miejscem jej powstawania (teren budowy oraz drogi dojazdowe). 

Ze względu na lokalny charakter oddziaływań przebudowa nie będzie również stanowić 
zagrożenia dla życia i zdrowia okolicznych mieszkańców. 

Emisja do powietrza na etapie eksploatacji. Podczas eksploatacji nowych maszyn 
i urządzeń oczyszczalni do powietrza mogą być emitowane substancje powstające 
w procesach technologicznych. Mogą to być w zasadzie jedynie związki powodujące 
uciążliwość zapachową, związane z czynnościami poboru osadu zagęszczonego przez 
wozy asenizacyjne do dalszego transportu. Biorąc pod uwagę ilość wytwarzanego osadu 
zagęszczonego (około 5 m3/d) oraz zakładaną pojemność wozu asenizacyjnego 20 m3, 
pobór osadu ze zbiornika będzie miał miejsce 2 razy w tygodniu przez okres maksymalnie 
kilkunastu minut. Stąd moment poboru osadu nie powinien stwarzać większych uciążliwości 
zapachowych. Należy dodać, że przewiduje się hermetyzację zbiornika i jego wyposażenie 
w filtry z węglem aktywnym, które będą zakładane na kominkach wentylacyjnych 
i w otworach włazowych oraz montażowych. 

Ilość i sposób odprowadzania ścieków na etapie budowy. Podczas budowy robotnicy będą 
korzystać z sanitariatów znajdujących się na terenie oczyszczalni, stąd nie przewiduje się 
odprowadzania ścieków bytowych do środowiska naturalnego. Całkowita przewidywana 
dodatkowa ilość ścieków bytowych dla okresu budowy wyniesie maksymalnie 0,2 m3/d. 

W przypadku wysokiego stanu wód gruntowych, przewiduje się odwadnianie terenu 
budowy zbiornika za pomocą igłofiltrów lub pompowania bezpośrednio z wykopu. 
Przewiduje się odprowadzanie tych wód do ciągu technologicznego oczyszczalni. 

Ilość i sposób odprowadzania ścieków na etapie eksploatacji. Po zakończeniu realizacji 
zaplanowanej przebudowy nie zwiększy się ilość ścieków dopływających do oczyszczalni. 
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Oczyszczalnia pracować będzie w dotychczasowym przedziale wydajności określonym 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 15 lipca 
2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 
przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 
(Dz. U. 2019, poz. 1311), tj. od 2000 do 9999 RLM. Tym samym dopuszczalne stężenia 
zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni w Bojszowach 
będą takie same jak dotychczas i wyniosą: 

• BZT5: 25 g O2/m3, 

• ChZT: 125 g O2/m3, 

• zawiesiny ogólne: 35 g/m3. 

Emisja hałasu na etapie budowy. Etap budowy będzie związany z emitowaniem hałasu 
powstającego na skutek prowadzenia prac budowlanych. Emitowany hałas będzie miał 
charakter nieciągły, jego natężenie będzie podlegać zmianom w poszczególnych etapach 
budowy. Wielkość i zasięg emitowanego hałasu, w związku z prowadzonymi pracami 
budowlanymi będą uzależnione od rodzaju i liczby użytego sprzętu. W poniższej tabeli 
przedstawiono zestawienie sprzętu, który przewiduje się wykorzystać podczas realizacji 
przedsięwzięcia wraz z podstawowymi parametrami opisującymi jego pracę. 

Tabela 4.7.6.3-2 Zestawienie sprzętu przewidywanego do wykorzystania podczas 
prowadzenia prac na etapie budowy 

Nazwa Ilość Moc akustyczna Czas pracy 
 szt. dB h/d 

Koparko-spycharka 1 85 8 

Samochód samowyładowczy 1 90 1 

Betonowóz 1 90 6 

Samochód z pompą betonu 1 90 3 

Ciągnik kołowy 1 85 2 

Żuraw samochodowy 1 90 2 

Ubijak wibracyjny 1 105 5 

Agregat prądotwórczy 1 86 8 

Sprężarka spalinowa 1 86 3 

Agregat spawalniczy 2 76 4 

Szlifierka kątowa 3 115 4 

Wiertarka 3 120 3 

Piła tarczowa 3 110 3 

Prace związane z budową będą wykonywane wyłącznie w porze dziennej (dwie zmiany po 
8 godzin).  

Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w odległości około 215 m. Biorąc pod uwagę 
charakter zabudowy oraz jej gęstość, należy uznać iż jest to zabudowa zagrodowa, a więc 
dopuszczalne poziomy hałasu wynoszą: 

• LAeqD = 55 dB dla pory dnia (godz. 6:00 - 22:00), 

• LAeqN = 45 dB dla pory nocy (godz. 22:00 - 6:00). 

Ze względu na znaczną odległość zabudowy od terenu budowy nie przewiduje się, 
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przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu. Podsumowując należy stwierdzić, że 
uciążliwość wynikająca z prowadzenia prac budowlanych przybierze charakter lokalny, 
krótkotrwały i odwracalny.  

Emisja hałasu na etapie eksploatacji. Na obszarze analizowanej oczyszczalni ścieków 
występować będą następujące nowe źródła hałasu: 

• Węzeł mechanicznego zagęszczania osadu: hałas pochodzić będzie okresowo (około 
6 h/d w porze dziennej) od pracujących silników zagęszczacza osadu i pomp 
osadowych oraz stacji przygotowania i dozowania polielektrolitu. Wszystkie te emitory 
znajdują się wewnątrz zamykanego, murowanego budynku. Poziom hałasu nie 
przekroczy 50 dB. 

Pozostałe urządzenia oraz operacje technologiczne będą praktycznie niesłyszalne 
w odległości 1 m od źródła. Są to: 

• Mieszadło zanurzalne w nowym zbiorniku magazynowania osadu zagęszczonego, 
które nie emituje słyszalnego hałasu – silnik mieszadła jest pod powierzchnią osadów. 

• Nowa pompa zatapialna zabudowana w podziemnym zbiorniku osadu nadmiernego. 
Hałas przy zbiorniku, na poziomie terenu, nie przekroczy 30 dB. 

W związku z powyższym praca nowych maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków nie 
będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych na terenach chronionych przed hałasem 
zlokalizowanych w odległości około 215 m od oczyszczalni, tj. nie przekroczy tam 55 dB 
w porze dnia i 45 dB w porze nocy.  

4.7.6.4. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko 

Ze względu na bardzo mały zasięg oddziaływania na środowisko planowanego 
przedsięwzięcia i oddalenie miejsca realizacji inwestycji od granicy państwa, 
transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko nie będzie miało miejsca. 

4.7.6.5. Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody 
znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia 

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Bojszowach znajduje się poza obszarami chronionymi 
lub korytarzami ekologicznymi je łączącymi. 

Najbliżej położona forma ochrony przyrody od oczyszczalni to Rezerwat „Żubrowisko” 
położony około 5,0 km na południowy zachód od oczyszczalni. 

Najbliżej położony obszar Natura 2000 od oczyszczalni to Natura 2000 – Stawy 
w Brzeszczach położone w odległości około 2 km na wschód od oczyszczalni.  

Ze względu małą skalę przebudowy i niewielki obszar objęty robotami budowlanymi, 
przedsięwzięcie nie będzie miało żadnego negatywnego wpływu na obszary chronione oraz 
populacje gatunków podlegających ochronie. 

4.7.6.6. Ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej 

Planowane do zastosowania w ramach przebudowy materiały charakteryzują się 
odpornością na działanie medium (osad), a technologia budowy zapewni szczelność 
nowych obiektów oczyszczalni. Tym samym przedsięwzięcie nie jest obarczone ryzykiem 
poważnej awarii ani katastrofy budowlanej. Zwykłe sytuacje awaryjne mogą mieć miejsce: 

• na etapie budowy – np. pożary materiałów palnych i paliwa, wycieki substancji 
ropopochodnych, uszkodzenia istniejącej infrastruktury, 

• na etapie eksploatacji – mogą to być pożary spowodowane np. awarią instalacji 
elektrycznej. 
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Ryzyko zaistnienia katastrofy budowlanej jest związane głównie z wcześniejszym 
pojawieniem się ww. sytuacji awaryjnych lub na etapie budowy niewłaściwą organizacją 
robót.  

Na etapie budowy Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania wymogów BHP oraz 
przepisów przeciwpożarowych. W szczególności dotyczy to: 

• ręcznego wykonywania robót w zbliżeniach do istniejącej infrastruktury, 

• właściwego rozładunku ciężkich materiałów oraz montażu ciężkich elementów 
prefabrykowanych, 

• składowania materiałów zgodnie z instrukcjami producentów i przepisami bhp 
w miejscach, do których będzie ograniczony dostęp osób niezatrudnionych, 

• wyznaczenia stref ruchu poza strefą niebezpieczną wykopów oraz przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa przy transporcie wewnętrznym ciężkich materiałów 
i urządzeń z miejsca składowania do miejsca montażu, 

• właściwego przygotowania terenu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac, 
ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach, 

• składowania materiałów łatwopalnych w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczenia ich przed dostępem osób trzecich. 

Ze względu na te zagrożenia teren budowy i składowania materiałów powinien być 
odpowiednio zabezpieczony i wyposażony w gaśnice i inne środki ochrony ppoż. Inwestor 
powinien posiadać instrukcję postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych. 
Na etapie budowy wpływ klimatu może mieć miejsce w przypadku wystąpienia zjawisk 
ekstremalnych takich jak: 

• ulewne i długotrwałe deszcze, 

• burze i opady gradu, trąby powietrzne, 

• długotrwałe okresy suszy i ekstremalnie wysokie temperatury. 

Powyższe zjawiska mogą spowodować przerwy w pracach budowlanych, konieczność 
zastosowania dodatkowych środków zmniejszających uciążliwość, np. zmiany 
harmonogramu prac (przerywanie prac w godzinach południowych), dostarczanie 
pracownikom na budowie zwiększonych racji wody pitnej, dodatkowego zraszania placu 
budowy w celu ograniczenia pylenia czy dłuższego okresu odwadniania wykopów 
(w przypadku roku obfitującego w opady atmosferyczne).  

Na etapie eksploatacji, wpływ klimatu na inwestycję będzie znikomy. Może on się ujawnić 
jedynie w przypadku ekstremalnie niskich temperatur, powodujących zamarzanie osadu. 

Przedmiotowa przebudowa oczyszczalni zostanie zaprojektowana z uwzględnieniem 
niskich temperatur w okresie zimy, tak aby nie powodowało to zakłócenia w jej pracy.  

Przedsięwzięcie jest zlokalizowane poza obszarami zalewowymi oraz terenami zagrożenia 
powodziowego. 

Planowana inwestycja wiąże się z bezpośrednią emisją gazów cieplarniach na etapie 
budowy, w związku z pracą maszyn budowlanych oraz pośrednią związaną z transportem 
materiałów na plac budowy. Wielkości tych emisji, będą niewielkie i krótkotrwałe oraz 
ustaną po zakończeniu budowy. Nie wpłyną na stan klimatu ani mikroklimatu. 

Na etapie eksploatacji oczyszczalni bezpośrednia emisja gazów cieplarnianych, w wyniku 
eksploatacji nowych maszyn i urządzeń, nie będzie zachodziła. Natomiast emisja pośrednia 
będzie związana z poborem energii elektrycznej. Wszystkie te emisje ze względu na swoją 
wielkość, nie będą miały wpływu na klimat ani mikroklimat. 
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4.7.6.7. Przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ 
na środowisko 

Etap budowy. Podczas realizacji przedsięwzięcia powstanie pewna ilość odpadów 
komunalnych pochodząca od pracowników oraz odpady budowlane. Odpady komunalne 
(20 03 01) będą gromadzone w osobnych szczelnych pojemnikach i wywożone na 
składowisko odpadów, z częstotliwością zależną od potrzeb, ale nie rzadziej niż 1 raz 
w tygodniu. Odpady powstające w fazie budowy: 

• odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01), 

• zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia (17 01 07), 

• tworzywa sztuczne (17 02 03), 

• żelazo i stal (17 04 05), 

• gleba, ziemia i kamienie (17 05 04), 

• zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu (17 09 04). 

Odpady zostaną wywiezione i zagospodarowane zgodnie z przepisami np. oddane do 
recyklingu (metal i tworzywo sztuczne). Nie przewiduje się wytwarzania żadnych odpadów 
niebezpiecznych. 

Etap eksploatacji. Po zakończeniu przebudowy odpadem wytwarzanym w nowej instalacji 
zagęszczania będzie zagęszczony osad w ilości około 1825 m3/rok. Osad odbierany będzie 
w całości przez firmę BEST-EKO Sp. z o.o. z Żor, która wykorzysta osad z oczyszczalni 
w Bojszowach do procesów kompostowania. Finalnym efektem procesów kompostowania 
będzie nawóz organiczny – kompost, na który firma otrzymała decyzję produktową 
nr 249/11 z dnia 08.04.2011 r. wydaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 
wprowadzanie do obrotu nawozu organicznego pod nazwą „BEST-TERRA”. 

4.7.6.8. Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko 

Przedsięwzięcie nie wiąże się z pracami rozbiórkowymi budynków lub zbiorników.  

4.7.6.9. Wpływ inwestycji na jednolite części wód powierzchniowych i podziemnych 

Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków znajduje się na obszarze dorzecza Wisły, 
w Regionie Wodnym Małej Wisły i zlokalizowana jest w obrębie zlewni JCWP „Gostynia od 
starego koryta do ujścia” (PLRW200019211899) oraz w obrębie JCWPd nr 145 
(PLGW2000145). 

Celem środowiskowym dla jednolitej części wód powierzchniowych „Gostynia od starego 
koryta do ujścia” jest osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego w 2027 roku. 

Celem środowiskowym dla JCWPd jest ochrona stanu ilościowego przed dalszym 
pogorszeniem i osiągnięcie dobrego stanu w 2021 roku. 

Ze względu na: 

• brak bezpośredniego wpływu na JCWP i JCWPd, 

• zastosowanie rozwiązań zapewniających dotrzymanie wymaganej jakości osadu, 

• zastosowanie działań minimalizujących m.in. zastosowanie sprzętu budowlanego 
w dobrym stanie, właściwej organizacji i harmonogramu prac – zmniejszających ryzyko 
zanieczyszczenia wód gruntowych oraz wód odbiornika ścieków (dopływu JCWP) 
w trakcie budowy, 
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• zapewnienie szczelności zbiornika osadu zagęszczonego oraz międzyobiektowego 
rurociągu tłocznego osadu, 

przedmiotowa inwestycja na etapie budowy nie będzie miała wpływu na ww. jednolite 
części wód powierzchniowych i podziemnych oraz na osiągnięcie celów środowiskowych 
zawartych w planie gospodarowania wodami. 

Faza realizacji inwestycji będzie miała charakter ograniczony czasowo i przestrzennie. Przy 
zachowaniu zasad prawidłowej organizacji robót nie przewiduje się trwałego negatywnego 
wpływu przebudowy oczyszczalni ścieków na środowisko wodne. 

4.7.7. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Zamawiający nie dysponuje pomiarami ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości.  

Zakres zamówienia obejmuje pomiary hałasu i innych uciążliwości, jakie będą konieczne 
dla uzyskania środowiskowych decyzji oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
wykonanych obiektów. Powyższe czynności są objęte zakresem kontraktu.  

4.7.8. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych 

Zamawiający posiada dokumentację archiwalną istniejących obiektów i sieci 
zlokalizowanych w bezpośrednim otoczeniu zaplanowanej inwestycji. Dokumenty te 
zostaną przekazane wyłonionemu w przetargu Wykonawcy. 

4.7.9. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne 
związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 

Wykonawca w zakresie przedmiotu zamówienia uzyska wszelkie konieczne porozumienia, 
zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne, które będą rezultatem zamówienia jak i dla 
celów budowy. 

4.7.10. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej 
przeprowadzeniem 

Planuje się współfinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska 
i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa, 
Poddziałania 5.1.1 Gospodarka wodno-ściekowa – ZIT oraz budżetu Zamawiającego. 
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5. Załączniki 

Załącznik 01: Decyzja nr ŚR.6341.35.2016 wydana przez Starostę Bieruńsko-
Lędzińskiego (pozwolenie wodnoprawne) 

Załącznik 02: Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania 
miejscowości Bojszowy 

Załącznik 03: Opinia o braku konieczności uzyskania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia nr 
RAN2.6220.4.2019. 

Załącznik 04: Plan sytuacyjny –rozmieszczenie obiektów istniejących oraz przykładowe 
rozmieszczenie obiektów projektowanych na terenie oczyszczalni ścieków 
w Bojszowach 

Załącznik 05: Rzut pomieszczeń przewidzianych do zabudowy węzła mechanicznego 
zagęszczania osadu 
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