Program funkcjonalno-uzytkowy

ZAMAWIAJACY:

Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ADRES:

ul. Swigtego Jana 52, 43-220 Bojszowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NAZWA PROJEKTU:

Przebudowa oczyszczalni $ciekow w Bojszowach

ADRES . .
INWESTYCJI: 43-220 Bojszowy, ul. GoScinna
45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej
i wodnej
NAZWY | KODY 45.25.21.27-4 Roboty budowlane w zakresie
ZAMOWIENIA oczyszczalni $ciekéw
WEDLUG CPV: 45.25.22.00-0 Wyposazenie oczyszczalni $ciekow
45.31.12.00-2 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych
71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie
projektowania
l. Czesc¢ opisowa
ZAWARTOSG 1. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do

OPRACOWANIA:

przedmiotu zamowienia
. Warunki wykonania i odbioru robot
IV.  Cze$c¢ informacyjna
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1. CZESC OPISOWA
1.1. Opis ogdlny przedmiotu zamdwienia

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy wezia
zageszczania osadoéw nadmiernych na oczyszczalni w Bojszowach.

Obecnie osad odwodniony jest odbierany przez podmiot wykonujgcy ustuge zewnetrzng
odbioru i unieszkodliwiania osadu. Z uwagi na narastajgce trudnosci z odbiorem tego
osadu i ciggle wrastajgce koszty tej ustugi, GPK Sp. z 0.0. podjeto dziatania w kierunku
rozwigzania tego problemu i obnizenia kosztow zagospodarowania osadu. W efekcie tych
dziatan podpisane zostato porozumienie, kiére pozwala na zagospodarowanie osadu
w optymalny sposéb. Zagospodarowanie to, tj. odbiér osadu przez firme zewnetrzng,
wymaga jednak przekazania osadu nadmiernego o zawartosci suchej masy w granicach
4% do 5%. Warunek ten jest mozliwy do spetnienia w przypadku mechanicznego
zageszczania osadu. Stgd GPK Sp. z o0.0. zdecydowato o zastgpieniu obecnie
eksploatowanej prasy mechanicznej na zageszczarke mechaniczna.

Projektowana przebudowa obejmuje zaprojektowanie, a nastepnie zainstalowanie w dwoch
istniejgcych pomieszczeniach prasy odwadniajacej, mechanicznego zageszczacza osadu
wraz zinstalacjami towarzyszacymi oraz wykonanie podziemnego zbiornika osadu
zageszczonego wraz z rurociggiem doprowadzajgcym do niego osad zageszczony po
uprzednim demontazu instalacji istniejgcej prasy osadowe;.

Dokumentacja projektowa i pézniejsze wykonawstwo robét muszg uwzgledniaé:
* przygotowanie terenu budowy i wymagany zakres demontazy,
* wyposazenie technologiczne i towarzyszace dla wezta zageszczania osadu,
» doprowadzenie mediéw wymaganych do funkcjonowania wezta zageszczania,

* wykonanie sieci (technologicznych, wentylacyjnych, elektrycznych, AKPiA, innych)
wewnetrznych i zewnetrznych dla wezta zageszczania osadu.

W niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym uzywane sg nastepujgce nazwy
uczestnikow procesu projektowego i wykonawczego:

« Zamawiajgcy: Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o0.0., ul. Swietego
Jana 52, 43-220 Bojszowy.

* Wykonawca: wytoniona w drodze przetargu firma (lub konsorcjum firm), ktéra
dysponuje potencjatem osobowym i technicznym pozwalajgcym na sprawng
i fachowg realizacje prac projektowych, a nastepnie prac wykonawczych.

* Inspektorzy: uprawnione osoby o réznym wyksztatceniu branzowym powotane przez
Zamawiajgcego do sprawowania w jego imieniu nadzoru nad realizacjg prac
projektowych i prac wykonawczych. Skfad zespotu bedzie mdgt by¢ w kazdym
momencie modyfikowany przez Zamawiajacego.

W ujeciu ogbélnym zaméwienie obejmuje:

» sporzgdzenie zatozen do projektowania (projektu wstepnego) w zakresie wszystkich
wymaganych dla inwestycji branz i uzyskanie dla nich akceptacji ze strony
Zamawiajgcego (Inspektora).

* sporzadzenie projektu budowlanego i wuzyskanie dla niego wynikajacych
z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe,

» sporzadzenie projektow wykonawczych w niezbednych zakresach pozwalajgcych
na sprawne wykonanie prac budowlanych,

» sporzgdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
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* wykonanie robdét budowlanych wraz z wszelkimi dostawami na podstawie
powyzszych dokumentaciji,

* wykonanie rozruchu technologicznego, préb koncowych, w wyniku ktérych
potwierdzone zostanie osiggniecie przez instalacje mechanicznego zageszczania
osadu parametrow technicznych i technologicznych wymaganych uwarunkowaniami
formalno-prawnymi oraz wymaganiami Zamawiajgcego opisanymi w niniejszym
PFU,

* przeprowadzenie prob i badan wymaganych dla maszyn i urzadzeh oraz
przygotowanie dokumentow zwigzanych z oddaniem maszyn i urzgdzen do uzytku
oraz koncowo uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zabudowanych maszyn,
urzadzen i obiektow (w imieniu Zamawiajgcego),

» przeprowadzenie szkolen dla zatogi Zamawiajgcego.

Przedsiewziecie polegajagce na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy wezta
zageszczania osadow nadmiernych na istniejgcej oczyszczalni $ciekébw w Bojszowach
musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
(przedsiewziecia)
1.2.1. Lokalizacja przedsiewziecia

Oczyszczalnia sciekbw w Bojszowach potozona jest przy ulicy Goscinnej, bedacej
odcinkiem drogi wojewdédzkiej nr 931 na dziatkach o numerach:

» 241404_2.0001.AR_5.380/57,
« 241404_2.0001.AR_5.382/57,
» 241404_2.0001.AR_5.384/57,
+ 241404_2.0001.AR_5.386/57,
« 241404_2.0001.AR_5.388/57,
+ 241404_2.0001.AR_5.390/57,

o0 tgcznej powierzchni terenu oczyszczalni 1,6554 ha.

Rysunek 1.2.1-1  Pogladowa lokalizacja oczyszczalni $ciekow komunalnych przy
ul. Goscinnej w Bojszowach
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Bezposrednio z dziatkami, na ktérych zlokalizowana jest oczyszczalnia sciekéw sgsiaduja:

* od strony potnocnej — w promieniu ponad 400 m zlokalizowane sg nieuzytki, tereny
wykorzystywane rolniczo, a w odlegtosci okoto 160 m przeptywa rzeka Gostynia,

» od strony potudniowej — zlokalizowana jest droga wojewddzka nr 931 (ul. Goscinna),
a dalej w promieniu ponad 160 m zlokalizowane sg nieuzytki itereny
wykorzystywane rolniczo,

» od strony wschodniej — zlokalizowane sg nieuzytki i tereny wykorzystywane rolniczo,

» od strony zachodniej — za droga wojewddzkg nr 931 zlokalizowane sg nieuzytki,
tereny wykorzystywane rolniczo oraz przepompownia wdd powierzchniowych
DWORZYSKO - PPG S.A. KWK Piast / Ziemowit.

Dla terendéw istniejacej oczyszczalni nie zostat uchwalony Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego. Tereny te sg natomiast objete Studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy (Uchwata NR XI1/52/2007
Rady Gminy Bojszowy z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia zmiany ,Studium
uwarunkowan i kierunkébw zagospodarowania przestrzennego gminy Bojszowy”,
zatacznik 02). Na ponizszym rysunku 1.2.1-2 zaznaczono obszary, do ktoérych nalezy
ograniczy¢ zakres przebudowy wezta zageszczania osadéw nadmiernych.

Obszar istniejacego pomieszczenia
w budynku technologicznym,
w ktorym nalezy zabudowaé
zageszczacz mechaniczny wraz z
instalacjami towarzyszacymi

Doprowadzenie osadu
zageszczonego do
zbiornika osadu

zageszczonego

Obszar na terenie
oczyszczalni, na
ktérym nalezy
zabudowac zbiornik
osadu
zageszczonego

Rysunek 1.2.1-2 Obszary, na ktdrych Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie przebudowy
wezita zageszczania osadow nadmiernych na oczyszczalni w Bojszowach
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1.2.2. Warunki gruntowo-wodne na terenach objetych przedsiewzigeciem

Nie zostaty okreslone warunki gruntowe dla projektowanego zbiornika osadu
zageszczonego. Po koncowym ustaleniu jego lokalizacji (przez wybranego Wykonawce
robét), Wykonawca rozpozna warunki gruntowo-wodne w zakresie wymaganym dla
prawidtowego wykonania dokumentacji techniczne;j.

1.2.3. Zielen wysoka i niska na terenach objetych przedsiewzieciem

Planowane przedsiewziecie usytuowane jest na trenie istniejgcej i eksploatowanej
oczyszczalni $ciekow. Teren oczyszczalni zajmujg instalacje oczyszczania $ciekow oraz
przetwarzania osaddéw Sciekowych. Znajdujg sie tam réwniez wewnetrzne drogi
komunikacyjne oraz obiekty zaplecza technicznego. Na terenie, na ktérym planuje sie
wykonac zbiornik osadu zageszczonego nie wystepuje zielen niska i wysoka.

1.2.4. Uwarunkowania urbanistyczno-budowlane i Srodowiskowe przedsiewzigcia

Inwestycja (przedmiot zamdwienia) posiada aktualnie nastepujgce uwarunkowania jej
wykonania:

« Decyzje pozwolenia wodnoprawnego nr SR.6341.35.2016 z dnia 22.11.2016 .
wydang przez Staroste Bierunsko-Ledzinskiego (zatacznik 01).

» Zaswiadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania miejscowosci
Bojszowy (zatacznik 02).

* Opinie o braku koniecznosci uzyskiwania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (zatacznik 03).

Inwestycja bedzie prowadzona na terenie dziatek: 241404_2.0001.AR_5.384/57,
241404_2.0001.AR_5.386/57 i 241404_2.0001.AR_5.388/57, ktére sa wiasnoscig
Gminnego Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0. w Bojszowach. GPK Sp. z o.0., jako
wiasciciel terenu, ztozy oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.

Teren przewidziany pod przebudowe oczyszczalni $ciekbw w Bojszowach znajduje sie
poza obszarami chronionymi lub korytarzami ekologicznymi je taczacymi. Najblizej
potozone formy ochrony przyrody od oczyszczalni to:

» Rezerwat ,Las Murckowski” potozony okoto 14,0 km na pétnoc od oczyszczalni,
» Rezerwat ,Babczyna Dolina” potozony okoto 14,6 km na zachod od oczyszczalni,

+ Rezerwat ,Zubrowisko” potozony okoto 5,0 km na potudniowy zachéd od
oczyszczalni,

o Zespdt Przyrodniczo-Krajobrazowy ,Dolina rzeki Soty” potozony okoto 8,7 km na
wschod od oczyszczalni.

Najblizej potozony obszar Natura 2000 od oczyszczalni to:

» Natura 2000 — Stawy w Brzeszczach potozone w kierunku wschodnim w odlegtosci
okoto 2 km. Obszar obejmuje kompleksy stawdédw hodowlanych w dolinie gorne;j
Wisty, potozone po obu stronach rzeki. Wista ma tutaj naturalny charakter,
meandruje i w jej dolinie znajduje sie sporo niewielkich starorzeczy. W ostoi
wystepuje co najmniej 14 gatunkéw ptakow z Zatgcznika | Dyrektywy Ptasiej,
5 gatunkéw z Polskiej Czerwonej Ksiegi. W okresie legowym obszar zasiedla co
najmniej 1% populacji krajowej nastepujacych gatunkéw ptakow, tj.: baczek, czapla
purpurowa, rybitwa biatowasa, Slepowron, kokoszka, krakwa, krwawodzidb,
Smieszka, zausznik. Stosunkowo wysoka liczebnosc¢ osigga: rybitwa czarna i perkoz
dwuczuby.

Graficznie lokalizacje oczyszczalni od opisanych powyzej form ochrony przyrody pokazano
na rysunku 1.2.4-1.
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Rysunek 1.2.4-1 Orientacyjna lokalizacja oczyszczalni $ciekow w Bojszowach w stosunku
do najblizej potozonych form ochrony przyrody

Skala i rodzaj przedsiewziecia sprawia, ze nie bedzie ono oddziatywac na tereny chronione
i bedzie ograniczone do terenu bezposrednio zajetego przez oczyszczalnie.

1.2.5. Inne uwarunkowania

Morfologia i hydrografia. Teren oczyszczalni Sciekow w Bojszowach, na ktérym
planowana jest przebudowa wezta zageszczania osadoéw zlokalizowany jest na obszarze
dorzecza Wisty, w Regionie Wodnym Matej Wisty, ktéry administrowany jest przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Regionalny Zarzgd Gospodarki Wodnej
w Gliwicach, Zarzad Zlewni w Gliwicach. Oczyszczalnia $ciekbw komunalnych jest
usytuowana w obrebie Jednolitej Czesci Wéd Powierzchniowych (JCWP) o nazwie
»Gostynia do starego koryta do ujscia”. Ustalenia zawarte dla JCWP ,Gostynia do starego
koryta do ujscia” w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty
(Dz.U. 2016 poz. 1911) sg nastepujgce:

* Kod JCWP - RW200019211899.

* Region wodny - Region wodny Matej Wisty.

e TypJCWP-17.

» Status JCWP — wstepny: SZCW, ostateczny: SZCW.
» JCW monitorowana.
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» Aktualny stan JCWP — zly.

» Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw srodowiskowych — zagrozona.

» Cel $rodowiskowy: stan lub potencjat ekologiczny — dobry potencjat ekologiczny.
» Cel $rodowiskowy: stan chemiczny — dobry stan chemiczny.

« JCWP z odstepstwem.

» Termin osiggniecia dobrego stanu JCWP — 2027 rok.

Orientacyjng lokalizacje oczyszczalni sciekow w Bojszowach na tle JCWP ,Gostynia od
starego koryta do ujscia” pokazano na rysunku 1.2.5-1.
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Rysunek 1.2.5-1 Orientacyjna lokalizacja oczyszczalni $ciekow w Bojszowach na tle
JCWP ,Gostynia od starego koryta do ujscia”

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty okresla m.in.: szczego6towe
wymagania w zakresie stanu wdd wynikajace z ustalonych celéw $rodowiskowych,
priorytety w zaspakajaniu potrzeb wodnych, ograniczenia w korzystaniu z wéd na obszarze
regionu wodnego lub jego czesci albo dla wskazanych jednolitych czesci wod niezbedne
dla osiggniecia ustalonych celéw $rodowiskowych, w szczego6lnosci w zakresie: poboru
wéd powierzchniowych lub podziemnych, wprowadzania sciekédw do wéd lub do ziemi,
wprowadzania substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego do wéd, do
ziemi lub do urzgdzen kanalizacyjnych.

Ponadto oczyszczalnia $ciekéw komunalnych usytuowana jest na wydzielonej jednolite;
czesci wod podziemnych JCWPd — GW2000145. Ustalenia zawarte dla JCWPd w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2016 poz. 1911) sa
nastepujace:

* Kod JCWPd: GW2000145.
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* Region wodny: Region wodny Matej Wisty.

+ JCWPd monitorowana.

» Ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych — zagrozona.
» Cel $rodowiskowy: stan chemiczny — dobry stan chemiczny.

» Cel $rodowiskowy — stan ilosciowy — mniej rygorystyczny cel: ochrona stanu
ilociowego przed dalszym pogorszeniem.

+ JCWPd z odstepstwem.
» Termin osiggniecia dobrego stanu JCWPd — 2021 rok.
Orientacyjng lokalizacje oczyszczalni sciekéw w Bojszowach na tle JCWPd PLGW2000145

pokazano na rysunku 1.2.5-2.
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Rysunek 1.2.5-2 Orientacyjna lokalizacja oczyszczalni $ciekow w Bojszowach na tle
JCWPd PLGW2000145

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty uwzglednia ponadto ,program
matej retencji wojewddztwa $lgskiego”, ktérego celem jest poprawa stanu, odbudowa oraz
dazenie do powiekszenia zasobdéw wodnych pod wzgledem ilosciowym jak i jakosciowym
oraz ochrona przeciwpowodziowa w tym: odbudowa, modernizacja oraz budowa nowych
stawéw rybnych, wykonanie nowych urzgdzen wodnych, uzupetnienie i modernizacja
obiektow melioracyjnych pod katem zachowania rownowagi ekologicznej biotopow.

Korzystanie z wéd, polegajace na odprowadzaniu oczyszczonych $ciekow komunalnych do
rzeki Gostyni nie narusza ustalen wynikajgcych z Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. 2016 poz. 1911).

Ujecia wody. Na terenie oczyszczalni sciekdw nie wystepujg obszary ustanowionej strefy
posredniej i bezposredniej uje¢ wdd powierzchniowych i podziemnych.
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Wystepowanie gatunkow chronionych i cennych siedlisk przyrodniczych. Na catym
obszarze oczyszczalni sciekow w Bojszowach brak jest gatunkéw i siedlisk przyrodniczych
bedacych obiektem zainteresowania Wspdlnoty Europejskiej, podawanych w Zatgcznikach
| i Il Dyrektywy Rady EWG oraz w Rozporzadzeniach Ministra Srodowiska. Nie wystepujg
tu réwniez gatunki objete ochrong prawng ani taksony znajdujgce sie na ogoélnopolskiej
czerwonej liscie (Zarzycki, Szelag 2006) i w czerwonej ksiedze (Kazmierczakowa, Zarzycki,
2001).

Dobra kulturowe. Bazujgc na wykazie prowadzonym przez Slgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Katowicach mozna stwierdzi¢, ze na terenie planowanej
przebudowy oczyszczalni oraz w jej sagsiedztwie, nie wystepuja grupy zabytkéw
nieruchomych ani stanowiska archeologiczne. W razie odkrycia podczas robé6t ziemnych
(przy budowie zbiornika osadu zageszczonego) zabytkéw archeologicznych Wykonawca
zobowigzany jest niezwiocznie powiadomié Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw w Katowicach.

1.2.6. Powigzania przedmiotu zamoéwienia z innymi przedsigwzieciami

Przedmiot zamoéwienia — przebudowa wezta zageszczania osadu na oczyszczalni $ciekdw
w Bojszowach nie jest bezposrednio powigzana z innymi toczgcymi sie obecnie
inwestycjami na terenie gminy Bojszowy.

1.2.7. Charakterystyka istniejgcej oczyszczalni sciekéw

Oczyszczalnia s$ciekbw w Bojszowach jest oczyszczalnig mechaniczno-biologiczna,
w ktérej zachodzg nastepujgce podstawowe procesy technologiczne:

* W =zakresie oczyszczania sSciekOw: cedzenie $Sciekbw na kracie mechanicznej,
usuwanie piasku i substancji ttuszczowych w zblokowanym z kratg piaskowniku
poziomym oraz odttuszczaczu, retencje $ciekdw w zbiorniku retencyjnym,
pompowanie sciekéw, biologiczne oczyszczanie $ciekbw metodg osadu czynnego
prowadzone w dwdch, rownolegtych, wielofunkcyjnych sekwencyjnych reaktorach
biologicznych, odprowadzanie oczyszczonych $ciekéw do odbiornika. Scieki
dowozone sg gromadzone w zbiorniku $ciekéw dowozonych i dozowane do ciggu
oczyszczania.

» W zakresie przerobki osadu: odprowadzanie nadmiaru osadu w kazdym cyklu
oczyszczania, gromadzenie osadu nadmiernego w zbiorniku osadu, odwadnianie
osadu, okresowe magazynowanie osadu odwodnionego w szczelnych kontenerach,
wywozonych na biezgco.

W sktad ciggu technologicznego wchodzg nastepujgce obiekty i urzgdzenia:

» stacja zlewcza s$ciekbw dowozonych wozami asenizacyjnymi wraz ze studnig
zlewna,

» sitopiaskownik,

» zbiornik wyréwnawczy Sciekbw mechanicznie oczyszczonych,

e dwa niezalezne sekwencyjne reaktory biologiczne wraz z systemem dekantaciji,
» Zzbiornik osadu nadmiernego,

* mechaniczna prasa odwadniajgca,

» odprowadzenie $ciekéw oczyszczonych do odbiornika.

Scieki doptywajg do oczyszczalni kolektorem ttocznym DN 200 mm z Bojszéw, Bojszéw
Nowych i z czesci Swierczynca, ktéry jest zakonczony bezposrednim wprowadzeniem do
sitopiaskownika. Do komory tej kierowane sg rowniez Scieki z punktu zlewnego, ktéry
znajduje sie na terenie oczyszczalni. Stacja zlewna wyposazona jest w pompe zatapialng
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o wydatku 5 dm?/s, podajgca scieki do gtéwnego kolektora ttocznego przed sitopiaskownik.
W sitopiaskowniku zamontowano krate mechaniczng gesta o przeswicie 5 mm. Zatrzymane
na kracie odpady (skratki, piasek) sg transportowane za pomocg zintegrowanych
przenosnikow Slimakowych do szczelnych workéw podwieszonych pod rynny
wyprowadzajgce odpady poza urzadzenie. Odpady te okresowo (po napetnieniu worka)
magazynowane sg w wydzielonym miejscu, pod wiatg magazynu osadoéw sciekowych,
a nastepnie przekazywane sg firmie zewnetrznej.

Scieki po mechanicznym oczyszczeniu odptywajg do podziemnego zbiornika retencyjnego
0 pojemnosci roboczej V = 200 m3 wyposazonego w mieszadio $migtowe. Zbiornik
(o $rednicy D = 8 m i wysokosci H = 6 m) zapewnia gromadzenie sciekbw pomiedzy
cyklami pracy reaktorow biologicznych. Ze zbiornika sg one pompowane zainstalowanymi
w nim pompami o wydajnosci Q = 25 dm®/s w sposéb cykliczny do dwéch reaktoréw SBR.

Oczyszczalnia wyposazona jest w dwa reaktory biologiczne o pojemnosci czynnej V =
496 m® kazdy. W reaktorach o wymiarach 9,5 x 9,5 x 6,0 m, wyposazonych w ruszt
drobnopecherzykowy, mieszadta i dekantery, prowadzony jest wielofazowy proces
biologicznego oczyszczania sciekéw. Reaktory pracujg w nastepujgcych fazach:

* napetnianie,

* napowietrzanie,

* napetnianie / dopetnianie,

* napowietrzanie,

* napetnianie,

* napowietrzanie,

* sedymentacja,

» grawitacyjny spust osadu nadmiernego,

» odptyw Sciekdbw oczyszczonych (dwufazowy: pierwsza sedymentacja — odptyw
potowy sciekéw, druga sedymentacja — odptyw pozostatych sciekow),

* posto.

Napowietrzanie odbywa sie z wykorzystaniem dwdch dmuchaw, zainstalowanych
w budynku, o parametrach:

« Q=5,6m¥min,
e H=7m,
« Ns=11kW.

Scieki oczyszczone w stopniu biologicznym, po oddzieleniu na drodze sedymentaciji osadu
czynnego (w reaktorach biologicznych) odprowadzane sg do odbiornika kolektorem
DN 250 mm. Na kolektorze zainstalowany jest elektroniczny uktad pomiarowy ilosci
Sciek6w. Odbiornikiem oczyszczonych sciekédw komunalnych jest réw G1, ktéry stanowi
urzgdzenie wodne w rozumieniu Prawa wodnego, i w ktérym nastepuje przesigkanie
Sciekbw do gruntu — odprowadzenie ich do ziemi. Wylot oczyszczonych $ciekéw do
rowu G1 jest umocniony. Z kolei na dtugosci 3 m przed wylotem i 5 m za wylotem dno rowu
jest umocnione brukiem na zaprawie cementowej, a skarpy rowu umocnione sg ptytami
chodnikowymi. W odlegtosci okoto 1400 m od wlotu WR nastepuje ujscie rowu G1 do rzeki
Gostyni. Na tym odcinku nastepuje odprowadzanie oczyszczonych $ciekéw z oczyszczalni
do ziemi.

Osad nadmierny odprowadzany jest grawitacyjnie do studni osadowej (identycznej ze
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studnig Sciekdw dowozonych). Po zgromadzeniu zapasu osadu (napetnieniu zbiornika
osadu nadmiernego) jest on odwadniany z wykorzystaniem mechanicznej prasy
odwadniajgcej o wydajnosci 5m%h i transportowany przenosnikiem tasmowym do
szczelnego kontenera. Po napetnieniu kontenera jest on odbierany przez firme posiadajaca
zezwolenie na transport osaddéw Sciekowych i przewozony do zaktadu przetwarzania
odpadéw.

Na rysunku 1.2.7-1 zamieszczono blokowy schemat technologiczny komunalnej
oczyszczalni sciekéw w Bojszowach.

$cieki surowe $cieki dowozone Scieki
obejscie awaryjne
osad nadmierny
Zb. sciekow || B === 0sad ustabilizowany
dowozonych ——  pozostate odpady
.......... wody odciekowe
——— reagenty
skaratki Oczyszczanie Punkt sprezone powletrze
mechaniczne zlewny R
urzadzenia istniejgce
1 Zbiornik
Zbiornik PIX :
retencyjny
Stacja
dmuchaw
: Zbiornik os.
J‘ nadmiernego
Reaktor Reaktor Prasa
SBR SBR odwadniajgca
Magazyn
osadu
Scieki oczyszczone osad odwodniony

Rysunek 1.2.7-1 Aktualny schemat technologiczny komunalnej oczyszczalni $ciekow
w Bojszowach

1.2.8. Charakterystyka podstawowych obiektow i urzadzen technologicznych
oczyszczalni

W tabeli 1.2.8-1 zamieszczono podstawowe charakterystyki najwazniejszych obiektow
technologicznych eksploatowanych obecnie na terenie oczyszczalni w Bojszowach.

Tabela 1.2.8-1 Charakterystyka podstawowych urzadzen i obiektow technologicznych
oczyszczalni $ciekow w Bojszowach

Urzadzenie / Parametr Jednostka Wartos¢
Sitopiaskownik
llos¢ urzadzen szt. 1
llos¢ czynnych urzadzen szt. 1
Wydajnos¢ hydrauliczna urzadzenia m3h 72
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Urzadzenie / Parametr Jednostka Wartos¢é

Catkowita wydajnos¢ urzgdzen m3h 72
Krata mechaniczna:

- ilo$¢ krat szt. 1
- ilos$¢ pracujgcych krat szt. 1
- przeswit kraty mm 5,0
Piaskownik szczelinowy szt. 1
Sumaryczna moc robocza kW 4
Zbiornik retencyjny
llos¢ zbiornikéw szt. 1
llo$¢ czynnych zbiornikéw szt. 1
Wymiary zbiornika:

- Srednica m 8.0
- gtebokos¢ czynna m 4.0
- objeto$¢ czynna m?3 201
Pompy dozujgce scieki:

- ilo$¢ pomp szt. 2,0
- ilo$¢ czynnych pomp szt. 1,0
- wydajnos$¢ pompy m3/h 90,0
- wysokos¢ podnoszenia pompy m 10,0
- moc silnika pompy kW 7,25
Mieszadto:

- ilo$¢ mieszadet w zbiorniku szt. 1,0
- ilo$¢ czynnych mieszadet szt. 1,0
- moc mieszadta kW 2,2
- wskaznik mocy mieszania W/m3 10,9
Zbiornik sciekéw dowozonych
llos¢ szt. 1
Srednica studni m 3
Wysoko catkowita studni m 3
Objetos¢ catkowita studni m?3 20
Objetos¢ czynna studni m?3 10,6
Pompy:

- ilos¢ pomp szt. 1
- ilo$¢ pomp pracujgcych szt. 1
- wydajnos$¢ pompy dmd/s 5
- wysokos$¢ podnoszenia m 7
- moc silnika kW 2,2
Reaktory biologiczne SBR (og6tem)

Reaktory SBR:

- ilo$¢ reaktorow szt. 2
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Urzadzenie / Parametr Jednostka Wartos¢é
- ilo$¢ czynnych reaktoréw szt. 2
- szerokosc reaktora m 9,5
- dtugos¢ reaktora m 9,5
- gtebokosc¢ czynna reaktora m 6,0
- objetos¢ czynna reaktora m?3 496
- ilo$¢ mieszadet w komorach szt. 1,0
- moc mieszadta kW 4,0
- ilos¢ dyfuzordw talerzowych szt. 140
- wydajnos¢ dyfuzora m3/h 2,5
Catkowita ilos¢ czynnych reaktoréw szt. 2
Catkowita objetos¢ reaktoréw m?3 992
System natleniania
Dmuchawy:
- ilo$¢ dmuchaw szt. 2
- ilo$¢ pracujgcych dmuchaw szt. 2
- wydajno$¢ dmuchawy m3/h 336
- sprez powietrza m 7.00
- moc silnika dmuchawy kW 11,0
- rzeczywista wydajnos$¢ stacji dmuchaw m3/h 672
Zbiornik osadu nadmiernego
llos¢ szt. 1
Srednica studni m 3
Wysokos$¢ studni m 3
Objetos¢ catkowita studni m?3 20
Odwadnianie osadu (prasa tasmowa RL800)
llos¢ pras szt. 1
Wydajnos¢ prasy m3/h 5,0
Sktadowisko osadu odwodnionego
Szeroko$¢ sktadowiska m 7,5
Diugos¢ istniejgcego sktadowiska m 14,0
Powierzchnia czynna sktadowiska m? 100

Ponizej przedstawiono krétkg charakterystyke podstawowych obiektow oczyszczalni,
wskazujgc na ich funkcje technologiczng i wyposazenie.

Stacja zlewcza wraz ze studnig zlewng. Stacja zlewcza $ciekow to urzadzenie
identyfikujgce dostawcow sciekow wraz z pomiarem ilosci sciekéw. Sptyw sciekow odbywa
sie grawitacyjnie do studni zlewnej. W chwili zakonczenia zrzutu zasuwa zamyka sie i caty
uktad jest ptukany.

Sitopiaskownik. Mechaniczne oczyszczanie $ciekéw odbywa sie w urzgdzeniu
zintegrowanym (sitopiaskowniku), ktére pozwala na optymalne odseparowanie czesSci
flotujgcych, opadajacych oraz zawieszonych. Sktada sie ono z sita obrotowego,
napowietrzanego piaskownika oraz tapacza ttuszczu. Separowane na urzadzeniu odpady —
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skratki oraz piasek, sg zbierane do podwieszonych workéw i okresowo usuwane
z pomieszczenia sitopiaskownika, a nastepnie magazynowane pod przeznaczong do tego
celu wiatg. Ttuszcz jest zgarniany i ttoczony do skratek.

Zbiornik wyréwnawczy. Mechanicznie oczyszczone $cieki sptywajg do zbiornika
wyréwnawczego, ktoéry zapewnia gromadzenie Sciekdw pomiedzy cyklami napetniania
reaktorédw oraz usrednienie sktadu doptywajgcych sciekdw.

Reaktory SBR. Do biologicznego oczyszczania $ciekbw wykorzystywane sg dwa
sekwencyjne reaktory biologicznego (SBR). Proces oczyszczania polega na porcjowym,
biologicznym oczyszczaniu $ciekbw przy uzyciu osadu czynnego w reaktorze, w ktérym
nastepuje zaréwno biologiczne oczyszczanie Sciekow, jak i oddzielanie osadu czynnego
(sedymentacja). Technologia oczyszczania $ciekéw oparta jest o metode
niskoobcigzonego osadu czynnego. Procesy czgstkowe, witasciwe dla osadu czynnego,
rozdzielone sg jako odrebne fazy cyklu. W petnym cyklu wystepujg dodatkowo fazy
sedymentacji i dekantacji, pozwalajgce na eliminacje osadnika wtdrnego. Proces
oczyszczania prowadzony jest w nastepujgcych cyklach:

* napetnianie porcjg sciekdw i mieszanie komory (trzykrotna porcja),

napowietrzanie (naprzemiennie z fazg napetniania),

» sedymentacja (klarowanie, rozdziat osadu od sciekéw oczyszczonych),
» dekantacja (spust $ciekdéw oczyszczonych),

» odprowadzanie osadu nadmiernego,

» oczekiwanie na kolejne napetnienie (reaktor gotowy jest do podjecia kolejnego cyklu
oczyszczania).

Kazdy zbiornik SBR wyposazony jest w system dyfuzoréw do rozprowadzania wttaczanego
do komory powietrza oraz mieszadto zatapialne, a takze sondy hydrostatyczne pomiaru
poziomu, wg ktorych odbywa sie napetnianie porcjowe zbiornika oraz spusty osadu
i Sciekow oczyszczonych. Spust osadu nadmiernego oraz odprowadzanie $ciekow
oczyszczonych odbywa sie grawitacyjnie. Scieki oczyszczone odprowadzane sg poprzez
dekanter ptywajgcy tuz pod powierzchnig lustra sciekéw i zabierajgcy sciek oczyszczony
z poziomu okoto 50 cm pod lustrem, co zapobiega przedostaniu sie ewentualnych osadéw
do odptywu.

Zbiornik osadu nadmiernego. W przedostatniej fazie cyklu, w celu utrzymania
optymalnego stezenia osadu czynnego odprowadzany jest nadmiar osadu czynnego do
procesu przerdbki. Studnie stanowi zelbetowy zbiornik podziemny o przekroju okragtym.
W studni gromadzony jest osad podawany do mechanicznego odwadniania na prasie
tasmowe;.

Mechaniczne odwadnianie osadu. Wytwarzane nadmiarowe osady $ciekowe poddawane
sg procesowi odwadniania na prasie tasmowej o wydajnosci 5 m%h i transportowane
przenosnikiem tasmowym do szczelnego kontenera.

Odprowadzenie oczyszczonych sciekéw bytowych do odbiornika. Oczyszczone Scieki
komunalne sg odprowadzane do odbiornika poprzez kolektor grawitacyjny wykonany z rur
PE, DN 250 mm zakonczony wylotem brzegowym do rowu G1.

Obiekty i urzadzenia pomocnicze. Pozostate obiekty oczyszczalni majg charakter
pomocniczy. Sg to:

» czesc elekiryczna ze stacjg transformatorowa, rozdzielnig gtéwng i siecig kablowa,
» drogi i place oraz dojazd do obiektu,
* instalacja wodociggowa i p-poz.,
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« oSwietlenie terenu,

* sieci potaczen miedzyobiektowych, w skiad ktérych wchodza: rurocigg ttoczny ze
studni zlewnej na sitopiaskownik, rurocigg ttoczny ze zbiornika wyréwnawczego do
rektora SBR, rurocigg ttoczny ze studni osadu nadmiernego na prase odwadniajgca,
odcinki przewoddw grawitacyjnych z sitopiaskownika do zbiornika wyréwnawczego,
z SBR do rurociggu odptywowego sciekédw oczyszczonych oraz z SBR do studni
osadu nadmiernego.

1.3. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres
robét dla przebudowy wezta zageszczania osadu

1.3.1. Bilans sciekéw doptywajacych do oczyszczalni

Po realizacji przebudowy wezta zageszczania osadu, docelowy bilans $ciekéw
doptywajgcych do oczyszczalni nie ulegnie zmianie. Planowana jest co prawda niewielka
rozbudowa sieci kanalizacyjnej (np. w Swierczyncu), ktéra jednak nie bedzie miata wptywu
na zwiekszenie $redniej ilosci Sciekbw doptywajacych obecnie do oczyszczalni
w Bojszowach. W tabeli 1.3.1-1 zestawiono dostepne dane na temat aktualnych ilosci
sciekow doptywajgcych i odptywajacych z oczyszczalni $ciekbw w Bojszowach do
odbiornika w latach 2015-2019 (styczeh — maj), ktére opracowano na podstawie informaciji
udostepnionych przez Zamawiajgcego. Nalezy zwr6ci¢ uwage, ze odprowadzanie $ciekow
z oczyszczalni nastepuje cyklicznie w odstepach czasu uzaleznionych od natezenia
doptywu Sciekédw surowych. W okresie dobowym $rednio wystepuje 6 cykli pracy obu
reaktorébw SBR (proces 8 godzinny), a wiec spust oczyszczonych sciekédw zachodzi
z kazdego reaktora 3 razy w ciggu doby.

Tabela 1.3.1-1 /losci $ciekow oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni
w Bojszowach w latach 2015 — 2019 (I-V)

Rok Jednostka llos¢
m3/rok 152 058
2015 me/d 416.6
m3/rok 162 631
2016 m/d 444.4
m3/rok 173 343
2017 m/d 474.9
m3/rok 174 937
2018 me/d 479.3
m%/5 m-cy 73 644
V2019 me/d 4845
Srednio na rok w latach 2016-2018 m3/rok 165 742
Srednio na dobe w latach 2016-2019 (I-V) m?d 457,0

1.3.2. Bilans odwodnionych osadéw

W tabeli 1.3.2-1 zestawiono dostepne dane dotyczace ilosci wytwarzanych odwodnionych

na prasie osaddw $ciekowych w latach 2015-2018.

Tabela 1.3.2-1 Bilans ilosciowy wytwarzanych na oczyszczalni w Bojszowach,
odwodnionych na prasie osadow $ciekowych w latach 2015-2018

Kod odpadu Opis

2016

2018

19 08 05 Ustabilizowane komunalne

994

osady sciekowe Mg/rok | Mg/rok

981

Mg/rok | Mg/rok
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1.3.3. Wymagane efekty pracy oczyszczalni

Po realizacji przebudowy wezla zageszczania osadu, wymagane efekty oczyszczania
Sciekéw nie ulegng zmianie.

W mysl Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlagdowej z dnia 15 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdéw, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 2019, poz. 1311) oraz w zwigzku z wyznaczeniem Aglomeracji Bojszowy o RLM
rownej 6751 i w zwigzku z aktualnie obowigzujgcym oczyszczalnie pozwoleniem
wodnoprawnym, oczyszczalnia powinna spetnia¢ wymagania przedstawione w zatgczniku
nr 3 do ww. Rozporzadzenia, tj.:

«  BZTs: 25 mgO2/l,
«  ChZTce: 125 mgOz2/l,
« zawiesiny ogdlne: 35 mg/l.

Pozostate wskazniki zanieczyszczen powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie substancii
szczegOlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekdw, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych
lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019, poz. 1311).

Oczyszczalnia spetnia rowniez wymagania zawarte w obowigzujgcych aktach prawnych
Unii Europejskiej:

» dyrektywie 91/271 — dotyczacej oczyszczania sciekow komunalnych,
» dyrektywie 86/278/EEC — dotyczacej osaddw sciekowych,
» dyrektywie 99/31/EC — dotyczacej sktadowania odpadow.
1.3.4. Docelowy zakres przebudowy wezta mechanicznego zageszczania osadu

Podstawowym zatozeniem technologicznym dla wezta mechanicznego zageszczania
osadu jest warunek, aby osad po zageszczeniu charakteryzowat sie zawartoscig suchej
masy w przedziale od 4% do 6%.

Zakres projektu i wynikajacy z niego zakres robét przedstawia sie nastepujaco:

« Etap 1: wykonanie zbiornika osadu zageszczonego wraz z mieszadtem
i rurociggiem ttocznym osadu zageszczonego (od pompy osadowej osadu
zageszczonego zabudowanej w pomieszczeniu po prasie odwadniajgcej).

« Etap 2: rozbiérka istniejgcych maszyn, urzadzen, instalacji i elementéw
pomocniczych wezta mechanicznego odwadniania osadow, ktore rozlokowane sa
W pomieszczeniu magazynowania, roztwarzania i dozowania flokulantu oraz
w pomieszczeniu prasy odwadniajgcej osad.

» Etap 3: zabudowa nowych maszyn, urzadzen, instalacji i elementéw pomocniczych
wezta mechanicznego zageszczania osadow w pomieszczeniach zwolnionych
w wyniku rozbidrki opisanej powyze;.

« [Etap 4: uruchomienie nowej instalacji wraz z osiggnieciem zaktadanych parametréw
technologicznych oraz koncowe oddanie instalacji do uzytku.

Docelowy uktad technologiczny oczyszczalni pokazano na rysunku 1.3.3-1.
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Rysunek 1.3.3-1 Docelowy schemat technologiczny komunalnej oczyszczalni $ciekow

w Bojszowach

1.4. Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dla Etapu 1. Etap ten obejmuje wykonanie
zbiornika osadu zageszczonego i rurociggu ttocznego osadu zageszczonego. Objetosé
czynng zbiornika obliczono wstepnie wykorzystujac
o rzeczywistej ilodci osadu odwodnionego oraz z bilansu osadu wynikajgcego z obcigzenia
oczyszczalni w 2018 roku. Wyniki obliczen zamieszczono w tabeli 1.4-1.

Tabela 1.4-1 Obliczenia dobowej ilosci osadu zageszczonego (udziat s.m. 5%)

Parametr

Jedn.

Wartos¢

llos¢ osadu zageszczonego obliczona na podstawie rzeczywistej ilosci
osadu odwodnionego powstajacego na oczyszczalni w Bojszowach

Osad odwodniony:

- roczna ilo$¢ osadu odwodnionego t/rok 1000
- udziat suchej masy osadu Y% 12,0
- ilos¢ suchej masy osadu t/rok 120
Osad nadmierny:

- stezenie osadu nadmiernego kg/m?3 8
- objetos¢ osadu nadmiernego m3/rok 15000

informacje Zamawiajgcego
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Parametr Jedn. |Wartosé
- objetos¢ osadu nadmiernego m?/d 41
Osad zageszczony:
- udziat suchej masy osadu % 5,0
- objetos¢ osadu zageszczonego m3/rok 2400
Dobowa objetos¢ osadu zageszczonego m®/d 6,6

llos¢ osadu zageszczonego obliczona na podstawie rzeczywistego
obcigzenia sciekami oczyszczalni w Bojszowach w 2018 roku

Dobowa ilo$¢ sciekow m?d 479
Jakos¢ sciekow surowych:

- BZTs gOo/m3 488,5
- zawiesina g/m3 569
tadunki zanieczyszczen w doptywie:

- BZTs kgO-/d 234
- zawiesina kg/d 273
Roéwnowazna liczba mieszkancow RLM 3900
Wiek osadu w SBR d 14
Jedn. przyrost osadu 9/gBZTs 1,03
Dobowy nadmiar osadu kg/d 240
Stezenie osadu nadmiernego kg/m?3 8
Objetos¢ osadu nadmiernego m?d 30
Objetos¢ osadu nadmiernego m®/rok 10958
Stezenie osadu zageszczonego kg/m?3 50
Roczna objetos¢ osadu zageszczonego m3/rok 1753
Dobowa objetos¢ osadu zageszczonego m®/d 4,8

Biorgc pod uwage powyzsze obliczenia oraz preferowang objetos¢ wozu asenizacyjnego
wynoszgcg 20 m® proponuje sie wykona¢ podziemny zbiornik zelbetowy, jednokomorowy
o objetosci czynnej 40 m3. Wstepnie dobrano zbiornik o wymiarach catkowitych: L x B x H =
4,0 m x 4,0 m x 3,5 m. Wysokos¢ czynna zbiornika wynosi w tym wypadku okoto Hc, =
2,5m.

Zbiornik nalezy wyposazy¢ w Srednioobrotowe mieszadto zatapialne o osi poziomej. Przy
jednostkowej mocy mieszania 20 W/m3, wymagana moc mieszadta wyniesie 0,8 kW, stad
nalezy przyja¢ zabudowe w zbiorniku jednego mieszadta o mocy okoto 1 kW.

Kominki wentylacyjne zbiornika, jak rowniez wtazy nalezy wyposazy¢ w filtry antyodorowe
z weglem aktywnym.

Ponadto zbiornik nalezy wyposazy¢ w sondy napetnienia minimalnego i maksymalnego.

W etapie 1 nalezy réwniez wykonaé rurocigg osadu zageszczonego na odcinku od pompy
Srubowej osadu zageszczonego zlokalizowanej w docelowym pomieszczeniu
zageszczacza mechanicznego do zbiornika osadu zageszczonego. Przewdd nalezy
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wykonac¢ z rur PE o srednicy Dy 90 mm. Materiat i parametry wytrzymatosciowe przewodu,
jak réwniez obiekty towarzyszace (np. armatura, ztgczki, ksztattki itp.) dobrane zostang
przez Wykonawce. Przewdd po wyjsciu z pomieszczenia zageszczarki nalezy prowadzi¢
pod terenem.

UWAGA: Wybrany Wpykonawca musi dokona¢ weryfikacji przedstawionych powyzej
obliczen i przedtozy¢ koricowo wtasng ich wersje do akceptacji Zamawiajgcego.

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dla Etapu 2. Etap ten obejmuje rozbidrke
istniejacych maszyn, urzadzen, instalacji i elementéw pomocniczych wezta mechanicznego
odwadniania osadéw, ktére rozlokowane sg w pomieszczeniu magazynowania,
roztwarzania i dozowania flokulantu oraz w pomieszczeniu prasy odwadniajgcej osad.
Szacuje sig, ze calkowity ciezar demontowanych elementéw wynosi 1,5 Mg. Aktualne
wyposazenie pomieszczenia magazynowania, roztwarzania i dozowania flokulantu
stanowig:

» dwa zbiorniki z polietylenu dla potrzeb magazynowani, roztwarzania i dozowania
polielektrolitu,

» dwie pompy dozujgce,
* pomost z poreczg i schodami,
* przewody technologiczne.
Z kolei aktualne wyposazenie pomieszczenia prasy odwadniajgcej osad stanowig:

» prasa odwadniajgca firmy AQUA-STYL o ciezarze 820 kg wraz ze zbiornikiem
osadu surowego i pompg osadowa,

* pomost obstugowy wraz ze schodami,
* przenosnik tasmowy osadu odwodnionego,
* przewody technologiczne,
oraz na zewnatrz budynku:
» wiata z zadaszeniem poliweglanowym,
» kontener osadu odwodnionego.

Wszystkie opisane powyzej maszyny, urzadzenia i instalacje (w tym pomocnicze) muszag
zosta¢ rozebrane. W okresie prowadzenia rozbiérek nalezy zapewni¢ ciggtosé
zageszczania osadu, np. poprzez wykorzystanie zageszczarki przewozne;.

Zdemontowane maszyny, urzadzenia i instalacje (w tym pomocnicze) stanowi¢ beda
wlasnos¢ Zamawiajgcego i nalezy je zesktadowaé¢ w miejscu przez niego wskazanym,
chyba ze postanowi inaczej w porozumieniu z Wykonawca robét. W przypadku maszyn
i urzgdzen nie dopuszcza sie ich uszkodzenia lub zniszczenia w trakcie demontazu lub
skfadowania.

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dla Etapu 3. Etap ten obejmuje zabudowe nowych
maszyn, urzadzen, instalacji i elementdw pomocniczych wezla mechanicznego
zageszczania osadéw w pomieszczeniach zwolnionych w wyniku rozbidrki elementow
wezta mechanicznego odwadniania osadu. Obliczenia dotyczace ilosci osadu
zageszczonego, kitory bedzie powstawat na oczyszczalni w Bojszowach zamieszczono
w tabeli 1.4-1. Wykorzystujac te dane wstepnie zaproponowano schemat pracy
zageszczarki uwzgledniajagcy przestoje sobotnio-niedzielne. Schemat ten bedzie
nastepujgcy: 41 m®/d x 7 d = 287 m3/tydzien. Stad przy pracy 5 dni w tygodniu po 6 h/d
minimalna wydajno$¢ zageszczacza mechanicznego powinna wynosi¢: 287 md/tydzien:
(5d x 6 h) = 9,6 m¥h. Koncowo zaproponowano nominalng wydajno$¢ zageszczacza
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mechanicznego réwng Q = 10 m¥/h.

Instalacja zageszczania mechanicznego osadu co najmniej skiada¢ sie bedzie
z nastepujgcych maszyn i urzadzen:

» Zzbiornika osadu surowego przed pompg Srubowg osadu surowego,

* $rubowej pompy osadu surowego,

* mieszacza statycznego,

* zageszczacza mechanicznego,

» Srubowej pompy osadu zageszczonego,

» automatycznej stacji przygotowania polielektrolitu z proszku i emulsji,
* Srubowej pompy dozowania polielektrolitu,

» zespotu odzysku z odciekdéw technologicznych wody ptuczacej,

* wymaganych pomostéw i wciggarek roboczych do obstugi instalacji,

» wszelkich instalacji technologicznych, elektrycznych, sterujgcych (AKPiA),
wymaganych do prawidtowej pracy wezta mechanicznego zageszczania osadu.

W etapie 3 nalezy réwniez dokona¢ wymiany pompy zatapialnej w zbiorniku osadu
nadmiernego — nalezy zabudowaé¢ nowg pompe zatapialng o wydajnosci Q = 12 m¥h
i wysokosci podnoszenia H = 6 m st. Hz20.

UWAGA: Wybrany Wpykonawca musi dokona¢ weryfikacji przedstawionych powyzej
obliczen i przedtozy¢ koricowo wtasng ich wersje do akceptacji Zamawiajgcego.

Wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dla Etapu 4. Etap ten obejmuje uruchomienie
nowej instalacji wraz z osiggnieciem zaktadanych parametrow technologicznych oraz
koncowe oddanie instalacji do uzytku. Zaktada sie, ze Wykonawca po wykonaniu prac
opisanych dla Etapu 1, 2 i 3 wykona rozruch technologiczny instalacji, proby
technologiczne oraz finalnie przekaze Zamawiajgcemu sprawng i dziatajacg zgodnie
z zatozeniami instalacje do uzytku.

Wskazniki powierzchniowe, kubaturowe i powierzchniowo-kubaturowe stuzg do liczbowego
wyrazania parametrow zwigzanych 2z funkcjonowaniem budynku, stad nie majg
zastosowania do niniejszego zakresu robot. Do niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego zatgczone sg rysunki (zatacznik 03 i 04), kt6re przedstawiajg przyktadowe (nie
obowigzujgce, a jedynie pogladowe) rozwigzania docelowego rozmieszczenia
projektowanych elementdéw sktadowych oczyszczalni Sciekédw w Bojszowach.

W dalszej czesci PFU opisano poszczegdlne projektowane elementy pod wzgledem ich
przeznaczenia i funkcji. Wszystkie zastosowane rozwigzania muszg ogranicza¢ wptyw
oczyszczalni na $rodowisko, a w tym: ogranicza¢ emisje zanieczyszczen powietrza oraz
chroni¢ klimat akustyczny poprzez ograniczenie emisji dzwieku.
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Ogdlne cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-
konstrukcyjnych i wskaznikow ekonomicznych

Zakres i tre$¢ projektu oraz dostawy maszyn, urzadzen instalacji, itp. jak réwniez
wykonanie robét powinny by¢ oparte o obowigzujgce przepisy prawa polskiego, przepisy
wydane przez wtadze miejscowe oraz inne przepisy i normy, ktoére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z przedmiotem zamdwienia. Ponadto:

Wykonawca jest odpowiedzialny m.in.: za prawidtowe przygotowanie projektu
budowlanego, projektow wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich
dokumentéw niezbednych do koncowego uzyskania ,Decyzji pozwolenia na
budowe” i jej uzyskania.

* Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajgcym na
kazdym etapie, w tym réwniez wykonania zatozen projektowych i uzyskania
akceptacji Zamawiajgcego dla tych zatozen. Akceptacja upowaznia dopiero
Wykonawce do dalszej realizacji prac.

» Wykonawca jest zobowigzany do koncowego ztozenia wymaganych prawem
klauzul i odwiadczen do projektu.

« Do wymaganych prawem klauzul i oswiadczen Wykonawca dotgczy koncowo:
zatozenia projektowe, projekt budowlany, projekty wykonawcze, projekty
powykonawcze oraz wszelkie inne opracowania wymagajgce formy pisemnej
i graficznej w 5 egzemplarzach analogowych (papierowych) i w 3 egzemplarzach
w formie cyfrowej (na nosniku CD-R).

W zakresie technologii wykonania Wykonawca jest zobowigzany m.in. do:

» Zlokalizowania wszelkich obiektéw oczyszczalni wraz z infrastrukturg towarzyszaca
na terenach wskazanych przez Zamawiajgcego.

» Powigzania istniejacych obiektow, sieci i infrastruktury podziemnej i naziemnej
oczyszczalni z obiektami i instalacjami projektowanymi w taki sposob, aby docelowo
powstaty uktad powigzan byt jednorodny, spojny i nie zaktocat pracy systemu.

» Doboru maszyn i urzadzen wezta mechanicznego zageszczania osadu zgodnie
z posiadanymi przez Zamawiajacego danymi i zgodnie z wymaganiami niniejszego
PFU.

» Prawidtowego zaprojektowania infrastruktury towarzyszacej, np. przebudowa
uktadoéw drogowych, oswietlenia, ogrodzenia, itp. dla projektowanych obiektow.

» Takiego zaprojektowania a nastepnie wykonywania prac, aby mozliwe byto
zachowanie ciggtosci pracy oczyszczalni na warunkach nie gorszych od
maksymalnie dopuszczalnych w pozwoleniu wodnoprawnym.

Wykonawca przy projektowaniu obiektow zadba, aby plan ogélny, detale projektowe oraz
aspekty funkcjonalne umozliwiaty dtugoletnig eksploatacje bez ponoszenia dodatkowych
kosztow. Instalacja powinna charakteryzowac sie wytrzymatg konstrukcja, odpornoscig na
dziatanie obcigzen, ktérym mogg zosta¢ poddane w trakcie eksploatacji oraz posiadaé
estetyczny wyglad. Elementy sktadowe projektowanej instalacji zageszczania osadu
powinny harmonizowac z istniejgcym zagospodarowaniem terenu.

Wykonane obiekty powinny zagwarantowac:

* bezpieczenstwo konstrukgiji,
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» bezpieczenstwo uzytkowania,
» odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska.

Powinny by¢ tez poprawne w kazdym aspekcie przysziego uzytkowania oraz zapewniaé
maksymalne bezpieczenstwo i komfort personelowi przysziego uzytkownika.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ atesty, certyfikaty lub stosowne
Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Tam, gdzie realizowane bedg dostawy w trakcie eksploatacji obiektéw (np. koagulantu),
Wykonawca zastosuje odpowiednie urzadzenia w celu zapewnienia, ze dostawa lub odbior
wymagac bedzie minimalnych naktadéw pracy fizycznej.

Do wszelkich urzadzen, zaworéw, aparatury zostanie zapewniony dostep z poziomu
pomostow lub z poziomu terenu (podtogi). Nie dopuszcza sie obstugi urzgdzen, zasuw,
zawordw, przepustnic, itp. zabudowanych w zagtebieniach terenu (np. studniach) w sposob
wymagajgcy zejscia.

Wymagania dla robét beda obejmowaty (lecz nie bedg ograniczone) do opisanych ponizej.

Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wszystkich elementéw
robot, jakos¢ zastosowanych materiatdw, jakos¢ sprzetu uzytego do wykonania robdét,
kwalifikacje personelu wykonujgcego roboty oraz wszelkie czynnosci, ktére musi
przedsiewzig¢ dla wtasciwego wykonania i zakonczenia robot.

O zamierzonym terminie rozpoczecia robot Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
zobowigzany jest zawiadomi¢ wiasciwy organ nadzoru budowlanego, dotgczajac
oswiadczenie kierownika budowy o przyjeciu obowigzku kierowania budowg wraz
z dostarczonymi o$wiadczeniami inspektorow nadzoru stwierdzajgce przyjecie obowigzku
petnienia nadzoru nad robotami w imieniu Zamawiajgcego i wraz z aktualnymi
zaswiadczeniami o wpisie na liste cztonkdédw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek ochrony punktéw pomiarowych. Uszkodzone Ilub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Po przejeciu przez Wykonawce terenu budowy i wykonaniu osnowy geodezyjnej,
wyznaczeniu zaryséw robdt ziemnych poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia
wszystkich charakterystycznych punktéw obiektéw lub przewodéw, potozenia ich osi
geometrycznych, punktow ich przecigcia z powierzchnig terenu, gtebokosci wykopdw,
przez uprawnionego geodete, Wykonawca:

» przygotuje teren poprzez rozebranie kolidujgcych z robotami nawierzchni, zbednych
obiektéw lub ich resztek, elementow matej architektury itp.,

* wykona niezbedne tymczasowe przejscia i drogi dojazdowe,

» usunie lub przebuduje wszelkie kolizje istniejgcego uzbrojenia technicznego terenu
z projektowanymi instalacjami,

» zdejmie i osobno zesktaduje warstwe humusu,
a nastepnie przystgpi do wykonywania robét.

Wykonawca zobowigzany jest do selektywnego zbierania, transportu i unieszkodliwiania
odpaddéw. Zamawiajgcy wymaga udokumentowania wszelkich czynnosci zwigzanych
z gospodarowaniem odpadami.

Wymagania w zakresie technologii. Wymagania w zakresie technologii dotyczg wezta
mechanicznego zageszczania osadu. Wezet ten nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem
urzgdzen majgcych jak najmniejsze oddziatywania zewnetrzne (hatas, emisje, itp.) przy
jednoczesnym wysokim poziomie technicznym.
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W sposbéb szczegdlny nalezy przygotowa¢ harmonogram realizacji prac projektowych
i wykonawczych. Dotyczy to gtéwnie zaplanowania sposobu eksploatacji oczyszczalni przy
jednoczesnym prowadzeniu tam prac. Wszelkie czynnosci zwigzane z likwidacjg, wymiang
i przebudowg nalezy przeprowadzi¢ z poszanowaniem $rodowiska. Przewidywana
przebudowa oczyszczalni musi zapewnia¢ zminimalizowane oddziatywania na srodowisko,
w tym zwtaszcza na tereny sgsiadujgce z oczyszczalnia.

Przebudowa musi by¢ przeprowadzona w zgodzie z obowigzujgcymi przepisami,
a wybudowana instalacja musi spetnia¢ wszelkie wymagania formalno-prawne.

Wymagania w zakresie konstrukcji. Wymagania w zakresie konstrukcji dotyczy¢ beda
zaprojektowania i wykonania zbiornika osadu zageszczonego. Przy projektowaniu
i realizacji zelbetowej konstrukcji inzynierskiej Wykonawca zadba, aby obiekt ten byt
zaprojektowane zgodnie z Polskimi Normami i charakteryzowat sie:

* wytrzymatg konstrukcjg - odpornoscig na dziatanie obcigzen, ktorym moga zostaé
poddane w trakcie eksploatacii,

* spetniat wymogi uzytkowania, zgodnego z jego przeznaczeniem,
» zapewniat maksymalne bezpieczenstwo personelowi przysztego uzytkownika.

Zaktada sie, ze do wykonania konstrukcji zelbetowej zostang uzyte deskowania
systemowe. Zastosowany beton bedzie posiada¢é klase dostosowang do rodzaju
konstrukcji. Wymagana wodoszczelnos¢ betonu (rozumiana jako 10-krotna wielkosé
cisnienia wody w MPa, przy ktérej woda przenika w ilosci dopuszczalnej przez beton
podczas normowego badania tzw. badania przepuszczalnosci wody) bedzie, podobnie jak
beton, dostosowana do rodzaju wykonywanej konstrukcji, przy czym nie bedzie mniejsza
od stopnia wodoszczelnosci W-8.

Dla danego rodzaju konstrukcji projektant, a nastepnie wykonawca dobiorg odpowiednig
klase stali (dotyczy ona wiasciwosci mechanicznych, tzw. ,granicy plastycznosci”, ktéra
okresla na ile stal moze ulec wygieciu, tak, aby potem wrécita do pierwotnego potozenia)
oraz jej gatunek (ktory okresla np. sktad chemiczny - stop, z jakiego stal zostata wykonana,
stopien uspokojenia, czy nadaje sie do spawania itp.).

Obiekt zostanie tak zaprojektowany i wykonany, ze od obcigzen bezposrednich jak
i dodatkowych, zarysowania w konstrukcji nie przekroczg dopuszczalnej wartosci
granicznej. Wszystkie elementy konstrukcji nalezy sprawdzi¢ na stan graniczny
zarysowania.

Wykonawca zastosuje wiasciwe rozwigzanie przej$¢ technologicznych przez $ciany
zbiornika, gwarantujgce ich szczelno$¢ oraz tatwosé doszczelnienia w czasie uzytkowania
obiektu.

Przy projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji betonowej zbiornika uwzgledniony zostanie
wptyw czynnika termicznego spowodowany réznicg temperatur pomiedzy przegrodami
obcigzonymi osadem zageszczonym a gruntem w okresie zimowym i letnim oraz
ekspozycjg poszczegolnych elementow wzgledem (storica) stron swiata.

Wskaznik zageszczenia gruntu na terenie wykonywanych robét winien wynosi¢ Is— 1,02 dla
terenu przewidzianego pod nawierzchnie drogowe, a dla pozostatego terenu Is — 0,92.
Uzyskanie wskaznika zageszczenia gruntu powinno by¢ potwierdzone badaniami.

Generalnie w zakresie konstrukcji zbiornika osadu zageszczonego proponuje sie
zastosowac technologie tradycyjne. Komory podziemne powinny by¢ wykonane z zelbetu,
a konstrukcje im towarzyszgce (np. barierki, przykrycia wtazéw, kominki wywiewne, schody
zejsciowe) nalezy wykonaé¢ lub dobra¢ z materiatbw odpornych na korozje — tworzyw
sztucznych lub stali nierdzewnej. Nie dopuszcza sie stosowania stali ocynkowanej lub
aluminium.
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Wymagania w zakresie instalacji. Wykonawca zaprojektuje i wykona instalacje niezbedne
do prawidtowego funkcjonowania wezta mechanicznego zageszczania osadu:

» wody technologicznej i wodociggowej (jesli bedg wymagane),
» kanalizacji technologicznej odciekéw z zageszczacza mechanicznego,

» kanalizacji technologicznej doprowadzenia osadu zageszczonego do zbiornika
osadu zageszczonego,

* wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej (jesli bedg wymagane),
* instalacje elektryczne i oswietleniowe,
* instalacje sterujace i przekazywania sygnatéw,

» instalacje grzewcze pomieszczen, w ktérych zlokalizowany zostanie zageszczacz
mechaniczny wraz z urzgdzeniami towarzyszgcymi (jesli bedg wymagane),

» instalacje grzewcze szafek i rozdzielni zapewniajace witasciwe warunki pracy
aparatury i urzgdzen kontrolno-pomiarowych.

Zespoty grzewcze, oswietleniowe i wentylacyjne powinny by¢ zlokalizowane w taki sposéb
aby umozliwi¢ bezpieczny dostep i obstuge. Ogrzewanie i wentylacja w obiekcie, powinny
zapewnia¢ wiasciwe srodowisko pracy (temperatura i wilgotnos¢ wzgledna) urzadzen
elektrycznych i elektronicznej aparatury sterujacej.

Wymagania w zakresie zasilania elektroenergetycznego. Dla maszyn i urzadzen nalezy
zapewnic¢ zasilanie z istniejgcej stacji transformatorowe;.

Wymagania w zakresie wykonczenia. Wymagana jest petna szczelno$¢ obiektéw w celu
odseparowania osadu od otaczajgcego gruntu. Izolacje powinny zosta¢ zaprojektowane
zgodnie z Polskimi Normami. Wykonczenia powinny by¢é trwate i zabezpieczone
antykorozyjnie. Powierzchnie betonowe majgce kontakt z osadem zostang zabezpieczone
mineralng cienkowarstwowg powtokg uszczelniajgca.

Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu. Jesli zajdzie potrzeba wprowadzenia
zmian w istniejgcym uktadzie drogowym wewnatrz oczyszczalni musi on zapewnic¢
funkcjonalng i tatwg komunikacje z projektowanym zbiornikiem osadu zageszczonego.
W szczegolnosci dotyczy to mozliwosci dojazdu do zbiornika i manewrowania wokét niego
wozu asenizacyjnego odbierajgcego osad zageszczony. Zamawiajgcy zakfada
wykorzystywanie wozu asenizacyjnego o objetosci beczki od 20 do 30 m?.

Ponadto plac budowy na terenie oczyszczalni po zakonczonych robotach nalezy
uporzgdkowac i obsia¢ trawg. Grubos¢ warstwy ziemi roslinnej rozscietanej na terenie
przewidzianym do obsiewu powinna wynosi¢ 15 cm.

Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby:

» obliczenia i wymiarowania wezta mechanicznego zageszczania osadu byty zgodne
z wytycznymi ATV,

* zbiornik osadu zageszczonego miat zapewniong trwatos¢ nie mniejsza niz 40 lat,

» sieci i instalacje w zakresie orurowania, wyposazenia i konstrukcji zapewniaty
uzytkowanie w okresie nie krotszym niz 30 lat,

* urzadzenia technologiczne zapewniaty sprawne funkcjonowanie w okresie co
najmniej 15 lat,

» aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka zapewniata sprawne funkcjonowanie
w okresie co najmniej 10 lat.
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2.2,

Wymagania dla fazy projektowej przedsiewziecia

Wymagania dla fazy projektowej sg nastepujace:

Zakres i tres¢ projektu oraz proponowane maszyny, urzadzenia, instalacje, itp.
muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajgcy wyklucza zastosowanie rozwigzan opatentowanych lub wskazujacych,
iz moga by¢ dostarczane tylko przez jednego producenta.

Rozwigzania wynikajgce z oferowanego taniego wykonania, dla ktérych istnieje
uzasadnione podejrzenie, ze mogg W przysztosci powodowaé problemy
z eksploatacjg i utrzymaniem, nie beda przez Zamawiajgcego zaakceptowane.

Projekt musi bazowac¢ na najnowszych rozwigzaniach technicznych.

Projekt musi by¢ wykonany z wykorzystaniem rozwigzan opierajgcych sie o zasady
poszanowania energii i ekologii.

Wykonawca projektu ponosi odpowiedzialnos¢ za poprawnos¢ przyjetych
rozwigzan.

Po podpisaniu kontraktu Wykonawca musi przedstawi¢ szczegétowy harmonogram
realizacji prac projektowych.

Przed projektowaniem (na etapie tworzenia zatozen projektowych) Wykonawca:
zaktualizuje mape do celéw projektowych, zinwentaryzuje istniejgce instalacje,
maszyny, urzgdzenia i elementy konstrukcyjne, ktére mogg wptywaé na zakres
inwestycji, wykona wtasne badania geotechniczne poditoza gruntowego w zakresie
niezbednym dla opracowania dokumentacji projektowe;.

Przed rozpoczeciem projektowania Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy niezbedne dla
prawidtowego wykonania dokumentacji.

Przed opracowaniem projektu budowlanego Wykonawca sporzadzi i uzgodni
z Zamawiajgcym zatozenia projektowe zawierajgce m.in. ostateczng wizje
przebudowy wezta mechanicznego zageszczania osadu uwzgledniajgcg informacje
zawarte w niniejszym PFU oraz obejmujgca obliczenia procesowe i technologiczne
dla okresu letniego i zimowego z uwzglednieniem zweryfikowanych danych.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji z Zamawiajgcym na
etapie wykonania zatozenh projektowych i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego dla
tych zatozen. Akceptacja upowaznia dopiero Wykonawce do dalszej realizacji prac
projektowych.

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do przeprowadzenia konsultacji
z Zamawiajgcym na pozostatych etapach realizacji projektu (projekt budowlany,
pozyskiwanie uzgodnien, decyzji, postanowien, itp., projekty wykonawcze) i musi
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego dla tych etapow.

Zamawiajgcy moze powota¢ zewnetrznych konsultantow, ktérzy bedg go wspieraé
na kazdym etapie weryfikacji rozwigzan projektowych przedktadanych przez
Wykonawce do akceptaciji Zamawiajgcemu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zatozen projektowych, projektu
budowlanego, projektéw wykonawczych, STWIORB oraz wszelkich innych
opracowan wymagajgcych formy pisemnej i graficznej w formie papierowej
i elektroniczne;.
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* Na etapie wykonywania projektu Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania
spotkan z Zamawiajagcym z czestotliwoscig korelujagcg ze szczegétowym
harmonogramem realizacji prac projektowych. Spotkania odbywac¢ sie bedag
w siedzibie Zamawiajgcego lub w miejscu przez niego wskazanym.

+  Wykonawca jest odpowiedzialny m.in.: za prawidtowe przygotowanie projektu
budowlanego, projektow wykonawczych oraz za przygotowanie wszystkich
dokumentdéw niezbednych do kohcowego uzyskania ,Decyzji pozwolenia na
budowe”.

» Wykonawca jest zobowigzany do opisywania proponowanych materiatéw i urzgdzen
poprzez podanie parametrédw technicznych, gatunkéw materiatu przy zachowaniu
wymogow obowigzujgcej Ustawy Prawo zaméwien publicznych.

* Niezaleznie od wytycznych zawartych w niniejszym PFU, Wykonawca uzyska
akceptacje Zamawiajgcego dla standardéw i parametrdw maszyn i urzadzen
zaproponowanych koncowo w projekcie.

* Rozmiary arkuszy rysunkéw powinny by¢é zgodne z rozmiarami powszechnie
stosowanymi. Rysunki wszystkich elementéw konstrukcyjnych powinny by¢ czytelne
i kompletne. Zastosowana skala zaleze¢ bedzie od rodzaju rysunku i / lub
przedstawianych szczego6tow. Zaleca sie stosowanie nastepujgcych skal: plany
oczyszczalni — 1:500, profile rurociagéw — skala pozioma zgodnie z zakresem, skala
pionowa 1:100, plany szczeg6towe — 1:50 i / lub 1:100, szczegéty — 1:20 do 1:5.

o Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg aby niektére opracowania
Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu
przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i / lub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie
weryfikacji i / lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, ktéry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi,
ze dokumentacja nie spetnia jego potrzeb i wymagan. W szczegélnosci Wykonawca
uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie
i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania przedmiotowych
elementdéw oczyszczalni sciekdw.

 Wykonawca jest zobowigzany do koncowego ztozenia wymaganych prawem
klauzul i odwiadczen do projektu.

+ Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje techniczng w formie
analogowej (papierowej) w 5 egzemplarzach (w tym 4 skladane do organu
wydajgcego pozwolenie na budowe) oraz w 3 egzemplarzach formie cyfrowej (na
nosniku CD-R lub DVD+/-R). Cyfrowa wersja dokumentacji opracowana w ramach
przedmiotu zamowienia, powinna by¢ przekazana w formacie edytowalnym przez
MS Office (Word, Excel) natomiast rysunki przez program CAD (Auto-Cad,
Microstation). Dodatkowo nalezy przekaza¢ cyfrowg wersje opracowanej
dokumentacji w formacie *.pdf.

+ Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajgcego i wystepowat w jego imieniu
w sprawach zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej (wraz
z uzyskaniem ,Decyzji pozwolenia na budowe”) na podstawie otrzymanego od
Zamawiajgcego upowaznienia do reprezentowania.

+ Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢
do ceny opracowania dokumentacji projektowej.
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* Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nieodptatnego nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami
Prawa budowlanego.

Projekt budowlany. Wykonawca wykona projekt budowlany, zgodny z wymaganiami
polskiego Prawa Budowlanego w szczegdlnosci okreslonymi w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186)
i w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst
jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935). Wykonawca przygotuje wszystkie inne dokumenty,
opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia, w szczegdlnosci w zakresie:

* pozwoleh na wprowadzanie do srodowiska substanciji,
» zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,

» zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-
epidemiologicznej,

* zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa
pracy.
Wykonawca powinien na biezgco przedktada¢ Zamawiajgcemu do wiadomosci wszelkie

uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujgce przebieg toczacego
sie procesu projektowania.

Projekty wykonawcze. Projekty wykonawcze obejmujg rysunki i opisy wszystkich
elementow robdt. Projekty wykonawcze przedstawiaty beda szczeg6ty usytuowania
wszystkich urzadzen i elementéw rob6t, ich parametry wymiarowe i techniczne,
szczeg6towa specyfikacje (ilosciowg i jakosciowa) urzgdzen i materiatow.

Projekty powinny by¢ wykonane przez zespét posiadajgcy odpowiednie do zakresu prac
uprawnienia, a zakres i forma musi odpowiadac przepisom prawa budowlanego, norm oraz
innym obowigzujgcym uwarunkowaniom prawnym i zawiera¢ co najmniej:

» W zakresie architektury:

- plan zagospodarowania z uwzglednieniem niezbednych danych do tyczenia
wszystkich elementow robét.

» W zakresie elementéw konstrukcyjnych i budowlanych:

- 0go0lne szkice sytuacyjne i rysunki elementéw budowlanych wraz z wymiarami
dla zbiornika, konstrukcji wsporczych, urzadzen i wyposazenia,

- obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi projektami montazowymi
dla wszystkich konstrukcji,

- szczegOty dotyczace zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazami stali,

- rysunki warsztatowe elementow konstrukcji stalowych wykonane wedtug PN
i zgodnie z projektem budowlanym; do rysunkéw nalezy dotgczy¢ wykazy stali,
tacznikbw, oraz schematy montazowe konstrukcji okreslajgce usytuowane
elementdw, a takze niezbedne usytuowanie elementéw montazowych,

- kategorie korozyjng $srodowiska dla konstrukcji stalowych wedtug PN,

- szczegOtowe wymagania dotyczgce sposobu zabezpieczenia przed korozjg
konstrukcji stalowych,

- wymagany sposob przygotowania powierzchni wedtug PN, umiejscowienie tego
procesu, rodzaj zalecanego $cierniwa (typ, granulacja) oraz rodzaj gruntu
czasowej ochrony (jesli wystepuije),
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wymagania dotyczgce powtok lakierowanych: symbol farby, ilo$¢ warstw,
grubos¢ jednej warstwy, kolor, numer PN Ilub aprobaty technicznej,
umiejscowienie procesu w cyklu montazu konstrukcji, dobdér powtok
z uwzglednieniem PN,

wymagania dotyczgce powtok metalowych wedtug PN,

wymagania dotyczace odpornosci ogniowej: klase odpornosci ogniowej, rodzaj
pasywnej ochrony, grubos¢ powtok wchodzgcych w sktad systemu,

ustalenia dotyczgce bezpiecznej metody montazu konstrukcji,

ustalenie klasy ekspozycji betonu zwigzanej z oddziatywaniem $rodowiska
wedtug PN,

projektowany sposob ochrony materiatowo-strukturalnej betonu i jezeli zachodzi
taka potrzeba ochrony powierzchniowej betonu,

rysunki obliczenia prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych
i stalowych (jesli zajdzie taka potrzeba),

projekt montazu dla wszystkich konstrukcji stalowych,

rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujgce o0g6lne usytuowanie
i szczegOty konstrukcji betonowych, stalowych, okfadzin, posadzek, powtok
malarskich itp. oraz wszystkie wyszczegdlnione elementy osprzetu
i wykonczenia, zaréwno na zewnatrz, jak i wewnatrz,

szczegOty dotyczace projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych i pokrycia
ogniochronnego,

rysunki prac drogowych, obejmujgce uktadanie kraweznikéw, przekroje
i niwelety drogi,

uksztattowanie terenu, szczegOty zazielenienia oraz wszystkie prace
pomocnicze,

specyfikacje ilosciowo-jakosciowe wszystkich podstawowych materiatéw
i konstrukciji,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia
szczegotow robot.

W zakresie montazu urzgdzen:

rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile widoki przedstawiajgce
szczeg6towe usytuowanie urzadzen i wszystkich elementéw towarzyszacych,
ich wzajemne rozmieszczenie w planie i wysokosciowe,

schematy technologiczne urzgdzen, prezentujgce ich parametry techniczno-
technologiczne, funkcje i =zaleznosci technologiczne, w tym lokalizacje
i parametry wszystkich mediow doprowadzanych i odprowadzanych, lokalizacje
i charakterystyke punktéw kontroli i pomiaréw procesowych dla potrzeb AKPIA,

szczeg6towe schematy, instrukcje i rysunki montazowe prezentujgce sposéb
montazu, mocowania i kotwienia elementow konstrukcyjnych (fundamenty,
konstrukcje wsporcze, zawiesia), wykazy materiatbw montazowych,

projekt organizacji montazu i koniecznego sprzetu montazowego,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia
szczegOtow robot.

W zakresie wyposazenia w sprzet, oznakowania, srodki ochrony indywidualnej
i zbiorowej oraz instrukcje w zakresie BHP i ochrony przeciwpozarowej:
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wykaz sprzetu i srodkéw ochrony z charakterystykg ilosciowg i jakosciowa,
szkice rozmieszczenia sprzetu w obiekcie,
wykaz oznakowan i instrukcje ich lokalizacji i montazu,

tres¢ wymaganych instrukcji BHP i p-poz zgodnie z wymaganiami
obowigzujgcych szczegbtowych przepiséw przedmiotowych.

* W zakresie instalacji technologicznych, sanitarnych i grzewczo-wentylacyjnych:

plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegbtowg lokalizacja,

rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne
ze szczegbtowg lokalizacja pozwalajgcg na jednoznaczne okreslenie ich
potozenia w stosunku do urzgdzen i pozostatych elementéw robét,

obliczenia niezbedne dla wymiarowania, tgcznie z okresleniem warunkéw prob
powykonawczych, w tym cisnien probnych, wydajnosci, itp.,
profile oraz schematy aksonometryczne rurociggéw i kanatow,

specyfikacje ilosciowo-jakosciowe armatury, elementéow i prefabrykatéw
rurociggow i kanatéw,

rysunki schematy szczeg6tow wyposazenia instalacji, weztdw potaczeniowych,
konstrukcji wsporczych i oporowych, punktéw statych,

rysunki i schematy lokalizacji elementéw przytgczeniowych aparatury
sterowniczej i kontrolno-pomiarowej,

rysunki, obliczenia i instrukcje postepowania w przypadku wszystkich przejs¢
w rejonach istniejgcej infrastruktury, w tym drog, rurociggéw, kanatdéw, kabli
i podtaczen do istniejgcych systemow rurociggow,

uksztattowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane
z przywréceniem terenu budowy do stanu pierwotnego,

opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia
szczegOtow robot.

* W zakresie instalacji elektrycznych:

schematy jednobiegunowe dla rozdzielni,

dokumentacje prefabrykacyjng rozdzielni / skrzynek,
schematy rozwiniete sterowan (dla wszystkich odbioréw),
zestawienie dostarczanych materiatbw montazowych,
dokumentacje o$wietlenia,

dokumentacje instalacji odgromowej,

plany sytuacyjne rozmieszczenia urzgdzen i tras kablowych,
liste kabli,

tabele / rysunki powigzan kablowych.

« W zakresie AKPiA:

schematy technologiczno-pomiarowe (P 8 | D),
liste pomiardw,

baze danych systemu cyfrowego,
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- schematy ideowe obwoddw pomiarowych i sterowniczych,

- dokumentacje prefabrykacyjng szaf / skrzynek,

- zestawienie dostarczanej aparatury i urzadzen,

- zestawienie dostarczanych materiatbw montazowych,

- schemat / opis dla zabezpieczen, blokad, uktadéw automatycznej regulaciji,
- plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych,

- liste kabili,

- tabele / rysunki powigzan kablowych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wykonawca
opracuje specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB)
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1129).

Standardy projektowe. Ponizej przedstawiono ogélne wymagania dla maszyn i urzgdzen,
ktére nalezy zastosowa¢ w projekcie (kryteria te nalezy traktowac¢ jako przyktadowe,
a ostateczne zatwierdzenie zaprojektowanych i dobranych maszyn, urzadzen, materiatdbw
i instalacji musi uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego):

» Wszystkie urzgdzenia powinny zostac zintegrowane z systemami oczyszczalni.
* Nalezy zastosowac materiaty odporne na warunki srodowiskowe oczyszczalni.

» Calos¢ urzadzen i uktadéw pomiarowych musi by¢ podtgczona do nadrzednego
systemu sterowania i wizualizacji, z mozliwoscig zdalnego recznego
i automatycznego sterowania ze stanowiska dyspozytora.

* Wszystkie prace zwigzane z wykonywaniem otwordéw, przejS¢ przez Sciany, itp.
majg zosta¢ wykonane w technice nieudarowe;j.

« Do wykonania elementéw stykajgcych sie z osadami nalezy uzy¢é tworzyw
sztucznych (w ziemi) lub stali nierdzewnej.

» Nalezy uwzgledni¢ zabezpieczenia obiektéw zagtebionych pod terenem wynikajgce
z poziomu wéd gruntowych i ich agresywnosci.

» Zaleca sig, o ile jest to mozliwe, stosowanie maszyn i urzgdzen technologicznych tej
samej grupy pochodzgcych od jednego producenta.

» Wszystkie urzadzenia napedzane elekirycznie muszg byé dostarczone przez
producenta razem z silnikami i skrzynkami przytgczeniowo-sterowniczymi,
w obudowach z tworzywa izolacyjnego, w ktérych znajdujg sie odpowiednie
zabezpieczenia zapewniajgce bezpieczenstwo.

» Nalezy stosowac urzadzenia o tatwo dostepnych czesciach zamiennych.

» Materiaty (urzadzenia, elementy prefabrykowane, armatura, rurociagi, ksztaftki,
ztgczki, itp.) uzyte do zabudowy muszg spetnia¢ odpowiednie normy oraz posiadac
odpowiednie atesty.

2.3. Wymagania dla fazy budowlano-montazowej przedsiewziecia

Podstawowym kryterium bezpieczenstwa ekologicznego inwestycji jest zapewnienie
ciggtosci odbioru $ciekdw i proceséw przerobki osadéw. Przewiduje sie nastepujaca
metodyke prowadzenia prac (opisang w kolejnosci obiektéw):
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* Przygotowanie terenu budowy wraz z pracami geodezyjnymi.

»  Wykonanie zbiornika osadu zageszczonego wraz z pracami na zewnatrz
oczyszczalni (przewo6d doprowadzajgcy osad z zageszczacza do zbiornika,
ewentualna korekta w uktadzie drogowym wokoét zbiornika, rekultywacja terenu po
zakonczonych pracach, itp.).

« Demontaz catej instalacji mechanicznego odwadniania osadu zabudowanej
w dwdch istniejacych pomieszczeniach wraz z zagwarantowaniem alternatywnego
Sposobu zageszczania osadu.

« Montaz nowej, kompletnej instalacji mechanicznego zageszczania osadu
zabudowanej w dwoch istniejgcych pomieszczeniach zwolnionych po instalacji
odwadniania wraz z wykonaniem wszystkich wymaganych podtgczen mediéw
i doprowadzen / odprowadzen technologicznych (procesowych).

» Proby, rozruch, szkolenia i oddanie instalacji w uzytkowanie Zamawiajgcemu.

2.4. Szczegobétowe wymagania dla poszczegdinych obiektow
technologicznych

2.4.1. Zbiornik osadu zageszczonego

Nalezy wybudowac zbiornik zelbetowy, podziemny, przykryty (zamkniety), zaopatrzony we
wtazy komunikacyjne, stopnie ztazowe oraz wentylacje grawitacyjng, w ktérym nastapi
retencjonowanie osadu zageszczonego przed jego dalszym transportem do koncowego
zagospodarowania. Pobér osadu ze zbiornika odbywaé sie bedzie z wykorzystaniem
uktadu ssgco-ttoczacego wozu asenizacyjnego, stad dno zbiornika nalezy wykonac ze
spadkiem umozliwiajgcym skuteczne jego oproznienie. Nalezy zapewni¢ mozliwosé
catkowitego usuniecia osadu pompg wozu asenizacyjnego.

Minimalna pojemnos$¢ czynna zbiornika musi odpowiada¢ co najmniej objetosci dwdch
wozoéw asenizacyjnych odbierajgcych osad, tj. minimum 40 m3. Proponuje sie wykonac
zbiornik jednokomorowy o pojemnosci czynnej 40 m3.

Wszelkie wtazy i kominki wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w filtry antyodorowe z weglem
aktywnym.

Zageszczony mechanicznie osad nadmierny kierowany bedzie do zbiornika przewodem
ttocznym Dy 90 mm o dtugosci okoto 30 m za pomocg pompy osadu zageszczonego
zainstalowanej w pomieszczeniu zageszczacza mechanicznego. Pompa ta stanowi¢ bedzie
integralng czes¢ wyposazenia wezta zageszczania osadu.

Zawartos¢ zbiornika bedzie mieszana za pomocg S$rednioobrotowego mieszadta
zanurzalnego o osi poziomej i mocy okoto 1 kW. Mieszadto powinno by¢ przystosowane do
pracy w catkowitym zanurzeniu w osadach Sciekowych. Pod pojeciem mieszadta
zatapialnego rozumie sie kompletny sprawnie funkcjonujgcy uktad sktadajgcy sie ze Smigta
i silnika wraz z kompletem prowadnic i zamocowan oraz zurawikiem z napedem
elektrycznym stuzgcym do montazu / demontazu mieszadta. Podstawowe wymagania dla
mieszadet zanurzalnych sg nastepujace:

» sterowany bez czujnikéw silnik z magnesami trwatymi odpowiadajagcy klasie |IE3
zduzym zapasem przecigzalnosci, tréjfazowy, 50Hz, 10-cio biegunowy; klasa
zabezpieczenia IP68, stojan w klasie izolacji F,

« w przypadkach okreslonych w dokumentacji, zasilanie poprzez przemiennik
czestotliwosci,

» fozyska bezobstugowe o zywotnosci minimum 100.000 godzin pracy,
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2.4.2.

prowadnice (minimum stal nierdzewna) muszg posiada¢ ogranicznik dolny
zabezpieczajgcy Smigta przed uszkodzeniem (uderzeniem o dno) oraz amortyzator,

gérna czes¢ prowadnic musi siega¢ do wysokosci umozliwiajgcej bezpieczng
manipulacje obstugi,

kabel elektryczny zasilajgcy mieszadto musi by¢é w wykonaniu wodoszczelnym
i 0 takiej dtugosci, aby umozliwit podtgczenie mieszadta do skrzynki zasilajgcej
elektrycznej,

w mieszadle musi by¢ zamontowany fabrycznie czujnik zawilgocenia komory silnika
oraz komory zaciskowej, zabezpieczenie termiczne chronigce przed przegrzaniem
uzwojen,

mieszadto musi by¢é wyposazone w fancuch ze stali nierdzewnej (lub
kwasoodpornej, jesli warunki tego wymagajg) do jego wyciggania / opuszczania
wraz z zaczepem,

mieszadto musi zosta¢ wywazone dynamicznie,

wszystkie elementy sktadowe mieszadta ($migto, motoreduktor, prowadnice,
zamocowania, zurawik, itp.) muszg by¢ wykonane z materiatbw odpornych na
korozje i tam gdzie jest to wymagane na zewnairz zabezpieczone powtokg
lakiernicza,

mieszadto musi mie¢ stabilng charakterystyke pracy,

$migto monolityczne, dwuramienne lub trzyramienne, z mozliwoscig tatwego
montazu na wale mieszadta, wykonane ze stali nierdzewnej kwasoodpornej;
ramiona profilowane o zmiennym kacie natarcia,

mieszadto wyposazone w indywidualng konstrukcjg nosng wykonang ze stali
nierdzewnej oraz wiasnymi urzgdzeniami do transportu pionowego i poziomego
(indywidualny zurawik dla mieszadta).

Wezel mechanicznego zageszczania osadu

Nalezy zaprojektowaé (dobra¢) i wykona¢ kompletng stacje zageszczania osadu,
wyposazong w jeden zageszczacz mechaniczny wraz z osprzetem.

Wydajnos¢ hydrauliczna zageszczacza wynikajgca z obliczen to nie mniej niz Q = 10 m3/h.
Wyposazenie stacji zageszczania osadu powinno sktadaé sie co najmniej z nastepujgcych
elementow:

zbiornika posredniego, do ktérego podawany bedzie osad surowy ze zbiornika
osadu nadmiernego za pomocg pompy zatapialnej i z ktérego pobierany bedzie
nastepnie ten osad przez pompe Srubowg do podawania osadu surowego na
instalacje,

pompy srubowej do podawania osadu surowego na instalacje,
mieszacza osadu z roztworem roboczym polielektrolitu,
zageszczacza mechanicznego, srubowo-bebnowego,

pompy srubowej osadu zageszczonego,

instalacji do automatycznego przygotowywania roztworu  polielektrolitu
dostarczanego w postaci handlowej ciekiej i proszkowej,

pompy Srubowej do podawania roztworu polielektrolitu,

zespotu odzysku z odciekéw technologicznych wody ptuczacej.
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Wszystkie urzgdzenia i magazyn polimeru nalezy zlokalizowa¢ w dwéch dostepnych
istniejacych pomieszczeniach zwolnionych po instalacji odwadniania osadu. Nalezy
zapewni¢ wielko$¢ otworéw wejsciowych umozliwiajacych transport maszyn oraz polimeru
w paletopojemnikach.

Nalezy zapewni¢ wymagane instalacje i przewody oraz podtgczenie do systemu AKPiA
oczyszczalni.

Zbiornik osadu surowego przed pompa srubowg osadu surowego. Nalezy zastosowaé
zbiornik buforowy pozwalajacy na pobo6r osadu surowego przez pompe Srubowag
W pomieszczeniu zageszczacza, ktéra nastepnie przetransportuje ten osad do wezta
zageszczania mechanicznego. Osad surowy podawany bedzie do zbiornika poprzez
pompe zatapialng zlokalizowang w zbiorniku osadu nadmiernego. Nalezy uzalezni¢ prace
pompy zatapialnej od pracy pompy $rubowej np. poprzez zastosowanie dla pompy
zatapialnej falownika i ,sprzegniecie” jej wydajnosci z wydajnoscig pompy srubowej lub tez
poprzez inne rozwigzanie. Wstepnie zatozona pojemnos$c¢ zbiornika osadu surowego przed
pompg srubowg wynosi 1 m3.

Pompa osadu surowego. Nalezy zastosowac¢ s$rubowg pompe osadowg o ptynnej,
bezstopniowe] regulacji wydatku od 2 m%h do 12 m%h w obudowie Zeliwnej. Stopien
ochrony co najmniej IP55.

Mieszacz statyczny. Nalezy zastosowaC mieszacz wykonany ze stali nierdzewnej
AISI 304.

Zageszczacz mechaniczny. Nalezy dobrac i zabudowac zageszczacz srubowo-bebnowy
0 nastepujgcych parametrach:

» wydajnosé co najmniej 11 m¥h,

» zageszczenie do co najmniej 4-6 % s.m.,

e $rednica bebna minimum 400 mm,

* urzagdzenie przystosowane do pracy ciggtej,
* medium- osad nadmierny - 0,5%-1,5% s.m.,

* urzagdzenie wykonane ze stali nierdzewnej AISI304 (za wyjatkiem tasmy bebna /
bebnéw zageszczarki),

» regulacja wydajnosci pracy zageszczarki (predkoscig obrotéw bebna / bebnow),
* wyposazona w pompe ptuczgcg do czyszczenia bebna / bebndéw zageszczarki.

Pompa osadu zageszczonego. Nalezy zastosowac¢ srubowg pompe osadowg o ptynnej,
bezstopniowej regulacji wydatku od 1 m%h do 6 m3/h w obudowie zeliwnej. Stopier ochrony
co najmniej IP55.

Koryto odptywowe osadu zageszczonego. Nalezy zastosowac¢ koryto z czujnikiem
hydrostatycznym poziomu, przelewem i pokrywg wykonane ze stali nierdzewnej co
najmniej AlSI 304.

Stacja przygotowania polielektrolitu. Automatyczny zespét przygotowania polielektrolitu
musi by¢ wyposazony w:

» zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej AlSI304 o pojemnosci minimum 700 |,

* pompe emulsji z regulacjg przeptywu od 10 do 100% oraz maksymalng wydajnoscia
16 I/h, w obudowie z aluminium,

» zespOt kontroli dostarczania wody o przeptywie od 200 I/h do 2000 I/h, sktadajgcy
sie m.in. z przeptywomierza, zaworu recznego, zaworu elektromagnetycznego, filtra
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wody, reduktora cisnienia z cisSnieniomierzem,
* czujnik poziomu polielektrolitu,
* mieszadto wolnoobrotowe ze stali nierdzewnej AlSI 304,
* pompe nurnikowg dozujgcg koncentrat emulsiji,
» elektroniczng tablice kontrolng w standardzie co najmniej IP65.

Pompa polielektrolitu. Nalezy zastosowac¢ $rubowg pompe polielektrolitu o ptynnej,
bezstopniowe] regulacji wydatku od 0,2 m%h do 1 m%h w obudowie Zeliwnej. Stopien
ochrony co najmniej IP55.

Zespot odzysku z odciekéw technologicznych wody ptuczacej. Zageszczacz powinien
by¢ ptukany wytgcznie filtratem w sposéb gwarantujacy:

* niezatykanie dysz ptuczacych,
» zapewnienie 100% pokrycie zapotrzebowania na wode ptuczgca,
* nieprzerwang prace przez co najmniej 8 godzin bez potrzeby czyszczenia sit,

» sygnalizacje stanéw alarmowych z mozliwoscig awaryjnego dopetnienia wodg
zewnetrznag.

Zespbt odzysku wody ptuczacej powinien skfadac¢ sie ze zbiornika wykonanego ze stali
nierdzewnej, elektrozaworu, zaworu zwrotnego, czujnika poziomu cieczy (sygnalizujgcego
stan alarmowy z mozliwoscig awaryjnego dopetnienia woda zewnetrzng), kré¢ca doptywu
i przelewu oraz zaworu spustowego dennego.

Uktad sterowania. Uktad sterowania instalacjg zageszczania ma by¢ oparty na sterowniku
PLC, wyposazonym w panel dotykowy, minimum siedmiocalowy, wyswietlajgcy wszystkie
informacje zwigzane z pracg urzgdzen i wystepujgcymi podczas pracy stanami awaryjnymi.
Uktad sterowania z panelu ma umozliwi¢ zmiane wszelkich parametréw pracy z poziomu
wyswietlacza oraz umozliwi¢ wigczenia kazdego urzgdzenia instalacji w trybie recznym.

2.4.3. Pompa w zbiorniku osadu nadmiernego

Nalezy zastosowa¢ pompe zatapialng odpowiadajgcg wymaganiom technicznym dla pomp
odsrodkowych klasy |, wedtug PN-ISO-9905. Pod pojeciem pompy rozumie sie kompletny
sprawnie funkcjonujgcy uktad sktadajgcy sie z agregatu pompowego zespolonego
z silnikiem elektrycznym wraz z kompletem prowadnic rurowych, zamocowan i z kolanem
sprzegajgcym ze stopka. Podstawowe wymagania dla pompy sg nastepujace:

* pompa napedzana klatkowym silnikiem tréjfazowym, w klasie izolacji H, sprawnos¢
klasy Premium IE3 zgodnie z IEC60034-2-1,

 w przypadkach okreslonych w dokumentacji, zasilanie poprzez przemienniki
czestotliwosci, z charakterystykg pomp umozliwiajgcg regulacje wydajnosci
w szerokim zakresie (minimum 50%),

* pompy muszg by¢ przystosowane do przettaczania Sciekédw z zawartoscig ciat
statych oraz osadow sciekowych,

» wirniki pomp w miare mozliwosci (kanatowe) wyposazone w regulowane ptyty dolne,
przywracajgce pierwotng sprawnos¢ hydrauliczna,

* obliczeniowa trwatos¢ tozysk, wyznaczona dla wydajnosci stanowigcej 50%
wydajnosci dla punktu maksymalnej sprawnosci, powinna by¢ nie mniejsza niz
50.000 godzin,

» komora silnika w catosci wypetniona olejem, pompa nie wymaga zewnetrznego
uktadu chtodzenia do pracy na sucho,

* komora olejowa wypetniona biatym olejem mineralnym, bezpiecznym dla
srodowiska; w komorze olejowej powinien by¢é zamontowany konduktometryczny
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czujnik zawilgocenia informujgcy o nieprawidtowym dziataniu uszczelnienia
mechanicznego i stanowigcy zabezpieczenie przed uszkodzeniem pompy,

pompy muszg by¢ wyposazone w podwojne uszczelnienie mechaniczne SiC/SiC
(weglik krzemu / weglik krzemu) od strony medium oraz SiC/C (weglik krzemu /
grafit) od strony silnika; uszczelnienie pracuje niezaleznie od kierunku obrotow
silnika i jest odporne na skoki temperatury,

silniki muszg by¢ wyposazone w petny system zabezpieczenia wewnetrznego

sktadajgcy sie z nastepujacych uktadow:

- Uktad sygnalizujgcy zawilgocenie sktadajgcy sie z czujnika (w postaci
elektrody) kontrolujgcych szczelno$¢ komory olejowej. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa elektroda czujnika musi sie znajdowaé przed komorg silnika
tak, aby w przypadku awarii uszczelnienia mechanicznego pompa zostata
wylgczona zanim woda dostanie sie do komory silnika. Dostawa pompy ma
zawiera¢ odpowiedni przetwornik przeksztatcajgcy sygnat z czujnika wilgotnosci
i podajacy go do uktadu sterowania pracg pompy. Przetwornik czujnika
zawilgocenia musi by¢ dostarczony razem z pompg i pochodzi¢ od jednego
producenta.

- Uktad zabezpieczajgcy przed przegrzaniem silnika, skfadajgcy sie
z bimetalowych czujnikéw termicznych umozliwiajacych odtgczenie pompy
od zasilania w przypadku przegrzania. Czujniki majg by¢ zainstalowane
w kazdej fazie uzwojen silnika.

Powyzsze uktady zabezpieczenia wewnetrznego majg posiada¢ niezalezne
wyprowadzenia elekiryczne, umozliwiajgce dowolne podigczenia sygnalizacji
zagrozenia dla sprawnej pracy pomp.

wszelkie elementy ztgczne pompy majgce kontakt z medium majg by¢é wykonany
ze stali nierdzewnej nie gorszej niz 1.4401 (AISI 316),

pompy muszg by¢ demontowalne, natomiast kolana ze stopkg i prowadnice (min.
stal nierdzewna) muszg by¢ zamontowane na state w zbiorniku i posiadac
amortyzator,

gérna czes¢ prowadnic musi siega¢ do wysokosci umozliwiajgcej bezpieczng
manipulacje obstugi,

pompy bedg wciggane / opuszczane za pomocg wciggarki elektrycznej,

pompy muszg posiadaé uchwyt sprzegajgcy pozwalajgcy na przytgczenie
odfgczalnej pompy z trwale zamocowanym do dna kolanem ze stopka,

pompy i ich silniki muszg zosta¢ wywazone dynamicznie,

kabel elektryczny zasilajgcy silnik pompy musi by¢ w wykonaniu wodoszczelnym
i 0 takiej dtugosci, aby umozliwit podtgczenie silnika pompy do skrzynki zasilajgcej
elektrycznej,

w pompie musi by¢ zamontowany fabrycznie czujnik zawilgocenia komory silnika
i zabezpieczenie termiczne chronigce przed przegrzaniem uzwojen,

komora silnika musi by¢ =zalana olejem; pompa w standardzie musi by¢
przystosowana do pracy na sucho,

wszystkie elementy sktadowe uktadoéw pompowych (agregat pompowy, silnik,
prowadnice rurowe, zamocowania, kolano ze stopka, itp.) muszg by¢ wykonane
z materiatdw odpornych na korozje i tam gdzie jest to wymagane na zewnatrz
zabezpieczone powtokg lakierniczg epoksydowa,

pompy muszg mie¢ stabilng charakterystyke pracy.

Pompa zabudowana w zbiorniku osadu nadmiernego powinna mie¢ wydajno$¢ Q = 12 mh
i wysokos¢ podnoszenia H = 6 m st. H20.
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3. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

3.1. Warunki wykonania i odbioru robo6t: wymagania ogolne (WWiORB-00)
3.1.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.1.1.1. Przedmiot WWiORB

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-00) dotyczg ogdlinych
warunkéw prowadzenia robét, ktére zostang wykonane w ramach przebudowy oczyszczalni
sciekéw w Bojszowach zlokalizowanej przy ulicy Goscinne;j.

3.1.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-00 obejmujg wymagania ogdlne, wspoine dla
robot objetych pozostatymi warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych (WWiORB-00) nalezy rozumieé
i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi warunkami wykonania i odbioru robot
budowlanych:

Kod WWiORB Nazwa WWiORB
WWIORB - 01 Wytyczenie obiektow, tras i punktéw wysokosciowych
WWIORB - 02 Roboty rozbidérkowe
WWIiORB - 03 Roboty ziemne i przygotowawcze
WWIORB - 04 Roboty betonowe i zelbetowe
WWIORB - 05 Naprawy i zabezpieczenia betonu
WWIORB - 06 Montaz konstrukcji zelbetowych
WWIORB - 07 Montaz konstrukcji stalowych
WWIORB — 08 il\/:gg';ﬁihurzadzeﬁ technologicznych, wyposazenie technologiczne
WWIORB - 09 Wykonanie instalacji sanitarnych
WWIORB - 10 Wykonanie przewoddw zewnetrznych
WWIORB - 11 Wykonanie instalacji elektroenergetycznych i AKPiA
WWIORB - 12 Roboty drogowe
WWIORB - 13 Roboty wykonczeniowe, ogrodzenie, zieleh

3.1.1.3. Przedmiot i zakres robot objetych WWiORB

Zakres robo6t zostat opisany w ,,Czesci opisowej” niniejszego PFU (punkt I.). Zakres prac do
wykonania w szczegolnosci obejmuje:

* pozyskanie i weryfikacje wszystkich danych niezbednych do prawidtowego
zaprojektowania i wykonania przebudowy oczyszczalni,

» ubezpieczenie budowy i projektowania,

* sporzgdzenie harmonogramu catosci robét, ktérego wydzielong czescig bedzie
szczegobtowy harmonogram realizacji prac projektowych,

* sporzgdzenie dokumentacji przedprojektowej, ktéra po akceptacji Zamawiajgcego
stanowi¢ bedzie podstawe do sporzadzenia projektu budowlanego i projektow
wykonawczych,
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* wykonanie pomiaréw geodezyjnych i map do celéw projektowych,
* uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntéw,

* wykonanie inwentaryzacji istniejgcych obiektdw oczyszczalni w zakresie
potrzebnym dla sporzgdzenia projektu budowlanego oraz projektéw wykonawczych,

* sporzgdzenie projektu budowlanego (w oparciu o PFU, dokumentacje
przedprojektowg i uwagi Zamawiajgcego, jesli takie zgtosi) i uzyskanie dla niego
wynikajgcych z przepiséw: opinii, zgdd, uzgodnien, decyzji i pozwolen wraz
z uzyskaniem ,Decyzji pozwolenia na budowe”,

* sporzgdzenie projektow wykonawczych,
* zapewnienie nadzoru autorskiego w catym okresie realizacji robét,

» sporzgdzenie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* sporzgdzenie programu zapewnienia jakosci,

* zorganizowanie, utrzymanie oraz likwidacje zaplecza Wykonawcy,

» realizacje dostaw urzgdzen, tgcznie z transportem na teren budowy,

* wykonanie robét budowlano-montazowych na podstawie powyzszych projektdw,
* uiszczenie optat za uzgodnienia i nadzory,

* prowadzenie petnej obstugi geodezyjnej w czasie trwania robét, w tym sporzgdzenie
operatéw, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, sporzadzenie dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej i przekazanie jej do wtasciwego osrodka,

* wywoOz, zagospodarowanie lub utylizacie odpadéw powstatych w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym rozbiorkowymi,

* zorganizowanie i przeprowadzenie prob, badan i odbiordw,

* sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej,

* sporzgdzenie instrukcji rozruchu, BHP, obstugi i konserwacji urzagdzen,

* zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiajgcego,
* zorganizowanie i przeprowadzenie rozruchu urzgdzen,

» uporzadkowanie terenu po zakonczeniu budowy,

» przygotowanie dokumentéw zwigzanych z oddaniem obiektéw do uzytkowania,
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i przekazanie przebudowanej oczyszczalni
Zamawiajgcemu,

» $wiadczenie ustug gwarancyjnych,
* zapewnienie, w okresie gwarancji i rekojmi petnego i nieodptatnego serwisu.

Zamawiajgcy wymaga, ze jesli konieczne bedzie przeprowadzenie dziatan
niewymienionych w programie funkcjonalno-uzytkowym, a koniecznych dla prawidtowego
przeprowadzenia robét projektowych lub inwestycyjnych, to Wykonawca musi je uzna¢ za
wigczone do zakresu kontraktu.

3.1.1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Wszelkie prace towarzyszgce oraz tymczasowe niezbedne dla wykonania inwestycji
Wykonawca przyjmuje, ze sg objete zakresem kontraktu. Prace te bedg okreslone przez
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Wykonawce na etapie prac projektowych.

Wykonawca we wilasnym zakresie zapewni zaplecze budowy i pomieszczenia
magazynowe dla potrzeb realizacji inwestycji.

Inwestycja realizowana przez Wykonawce bedzie uwzglednia¢ wszystkie koszty zwigzane
z przygotowaniem terenu budowy, a takze ochrong i uzytkowaniem zaplecza budowy,
pomieszczehn magazynowych i terenu budowy.

3.1.1.5. Okreslenia podstawowe

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspélne dla wszystkich
WWIORB. Wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Armatura. R6znego rodzaju zasuwy i zawory zaporowe, ktérych zadaniem jest sterowanie
przeptywem osaddéw odwodnionych.

Dziennik budowy. Dokument urzedowy przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgce dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (teks jednolity: Dz.U. 2018 poz. 963).

Infrastruktura techniczna. Zesp6t urzadzehn i instalacji zapewniajgcy prawidtowe
funkcjonowanie catosci lub czesci zatozonych proceséw technicznych.

Kierownik budowy. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Ksiazka obmiaru. Rejestr z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

Ksztattki. Wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgatezien, itp. sieci.

Laboratorium. Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robét.

Mapa zasadnicza. Wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajgce aktualne
informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektow ogdlnogeograficznych oraz
elementach ewidencji gruntow i budynkoéw, a takze sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych,
naziemnych i podziemnych.

Materiaty. Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z DT i WWIORB.

Niweleta. Wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi przewodu, kanatu, studzienki, pompowni, itp.

Objazd. Droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
okreznego ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé¢. Zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Plan BIOZ. Plan bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczagcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
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Polecenie Zamawiajacego. Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego lub innych oséb / podmiotow dziatajgcych w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego, w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe. Decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

Prawo budowlane. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami
i towarzyszacymi rozporzgdzeniami, regulujgca dziatalno$¢ obejmujgcg projektowanie,
budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okreslajaca zasady dziatania
organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.

Projektant. Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
techniczne;.

Projekt budowlany. Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935).

Proby. Proby, badania i sprawdzenia wymienione w WWIORB.

Reper. Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocg
stupa betonowego, gtowicy w $cianie budowli, itp.

Teren budowy. Przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (WWiORB). Zbiér procedur
wykonawczych.

Zadanie budowlane. Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych.

Zamawiajacy. Inwestor / Inspektor Nadzoru Budowlanego, ktory jest reprezentowany przez
wybrane przez siebie osoby.

3.1.1.6. 0Ogodine wymagania dotyczace robot

Wykonawca opracuje projekt budowlany planowanego zamierzenia inwestycyjnego
w sposob odpowiadajgcy wymaganiom okreslonym w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935) i uzyska dla niego
wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia.

Przed ztozeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowe Wykonawca uzyska
akceptacie Zamawiajgcego dla rozwigzan projektowych zawartych w projekcie
budowlanym.

Zamawiajgcy wymaga rowniez sporzadzenia i przediozenia do akceptacji projektéw
wykonawczych i szczego6towych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych przed skierowaniem ich do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami
programu funkcjonalno-uzytkowego i kontraktu.

Dokumentacja projektowa powinna odpowiada¢ wymaganiom Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki zdnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2018
poz. 1935).

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — Prawo budowlane oraz postanowieniami kontraktu
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do wybudowania obiektéw budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, wtym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1) spetnienie wymagan podstawowych dotyczgcych:
a) bezpieczenstwa konstrukciji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f)  oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod,

2) warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu,

3) mozliwos¢ utrzymania wtadciwego stanu technicznego,

4) warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,

5) ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,

6) ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw oraz obiektéw objetych ochrong

konserwatorska,
7) odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlane;,

8) poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interes6w 0s6b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drog,

9) warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie
budowy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z DT,
WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego.

Na wniosek Wykonawcy, w terminie do 7 dni od daty uprawomocnienia sie decyzji
o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia rob6t, Zamawiajgcy przekaze mu teren budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
przejecia robét przez Zamawiajgcego. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

3.1.1.7. Dokumentacja budowy

Dokumenty Wykonawcy. Wykonawca przygotuje dokumenty wystarczajgco doktadnie, aby
pozwolity uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia, aby zapewnity
dostawcom i personelowi budowlanemu wystarczajgce wskazowki do realizacji inwestycji
oraz aby opisaty eksploatacje ukonczonych robét. Zamawiajgcy bedzie miat prawo
dokonywac przeglagddéw dokumentéw Wykonawcy i dokonywac inspekcji ich przygotowania,
gdziekolwiek sg one sporzadzane.

Kazdy dokument Wykonawcy bedzie, po uznaniu go za nadajgcy sie do uzytku,
przedtozony Zamawiajgcemu do weryfikacji i zatwierdzenia.

Na dokumenty Wykonawcy sktadajg sie miedzy innymi:
* projekt budowlany,
* informacja BIOZ,
* projekty wykonawcze,
« STWIORB,
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* program zapewnienia jakosci,

» wszelkie dodatkowe projekty, ktérych koniecznos¢ wykonania wyniknie w trakcie
wykonywania prac projektowych lub w trakcie rob6t (np. projekt zabezpieczenia czy
przebudowy istniejgcego uzbrojenia),

* dokumenty niezbedne do uzyskania ,Decyzji pozwolenia na budowe” w imieniu
Zamawiajgcego (wraz z tg decyzjg),

* raporty zawierajgce wyniki testow,
» dokumentacja odbiorowa,

» dokumentacja powykonawcza (fgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng i pisemnymi
oswiadczeniami  potwierdzajgcymi  dotrzymanie  wczesniejszych  warunkéw
i uzgodnien),

» instrukcje rozruchu,
» instrukcje obstugi i konserwaciji,
* materiaty szkoleniowe.

Dokumenty Budowy. Dziennik Budowy oznacza dokument, ktéry Wykonawca na podstawie
upowaznienia Zamawiajgcego winien uzyskac¢ w imieniu Zamawiajgcego przy rozpoczeciu
rob6t budowlanych. Dziennik Budowy bedzie prowadzony przez Wykonawce na terenie
budowy oraz uzywany zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.

Dokumenty laboratoryjne, deklaracje, certyfikaty, itp. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny
by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

Inne dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza sie, opr6cz wymienionych
powyzej nastepujgce dokumenty:

* polecenie rozpoczecia robdt,

» protokoty przekazania Terenu Budowy,
* ewentualne umowy cywilno-prawne,

» Swiadectwa odbioru robot,

» protokoty z narad i ustalen,

» korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy bedg przechowywane na
terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty,
przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone wedtug wskazan Zamawiajgcego
powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca
winien dokonywa¢ w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji, rbwniez na
nosnikach elektronicznych. Zamawiajacy bedzie miat petne prawo dostepu do wszystkich
dokumentdédw budowy. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

3.1.1.8. Informacje o prowadzeniu budowy

Wymagania w__zakresie prowadzenia robdt. Roboty wykonywane bedg wedtug
szczeg6towego harmonogramu, ktoéry opracuje Wykonawca. Harmonogram bedzie
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uwzgledniat podziat rob6t na uzasadnione technicznie, technologicznie, lokalizacyjnie
iczasowo etapy uwzgledniajagce koniecznos¢ roéwnolegtej eksploatacji istniejgcej
oczyszczalni.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty na podstawie i w zgodnosci z wykonang
przez niego dokumentacjg projektowg, zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym
i dodatkowymi  opracowaniami  niezbednymi do realizacji robét. Wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z opracowan wymienionych powyzej sg obowigzujace
dla Wykonawcy.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej (DP) i w programie funkcjonalno-uzytkowym
(PFU) beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z DP lub PFU i wptynie to
na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét (np. ochrone znakéw geodezyjnych,
ochrone miejsc budowy w trakcie jej trwania) i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty wystawienia protokotu odbioru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w stanie zadowalajgcym do czasu wystawienia
protokotu odbioru.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

Tablice informacyjne budowy. Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2018 poz. 963) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
tablicy informacyjnej.

Tablice informacyjne i pamigtkowe UE. Tablice informacyjne i pamigtkowe UE nie wchodzg
w zakres kontraktu.

Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich. Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowaé
i wykonac inwestycje w sposéb zapewniajgcy ochrone uzasadnionych intereséw osob
trzecich.

Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie istniejacych budynkéw Iub obiektéw.
W przypadku  wystgpienia  uszkodzenia Wykonawca bedzie zobowigzany do
natychmiastowego powiadamiania o uszkodzeniu Zamawiajgcego. Uszkodzenia bedg
usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne szkody
powstate z winy Wykonawcy w zwigzku z prowadzonymi robotami.

Wykonawca zabezpieczy i oznakuje strefy prowadzonych rob6t zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Ochrona $rodowiska w trakcie trwania robot. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac
w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowa¢ wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy, a w szczegdlnosci zawartych w:
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* Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (tekst jednolity:
Dz.U. 2018 poz. 1614),

» Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. 2019
poz. 701),

* Ustawie z dnia 20 lipca 2017 roku prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. 2018
poz. 2268).

Ponadto Wykonawca bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Materialy szkodliwe dla otoczenia. Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow
wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Warunki _bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca jest zobowigzany zapewnic
bezpieczenstwo na terenie budowy i na zewnatrz terenu budowy poprzez utrzymywanie
bezpiecznych warunkéw pracy. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia
bezpieczenstwa na terenie budowy w okresie realizacji kontraktu az do momentu
wystawienia protokotu odbioru.

Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Ponadto, z uwagi na fakt, ze inwestycja bedzie realizowana na czynnym obiekcie stacji
odwadniania osadow, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zorganizowania
i zabezpieczenia terenu budowy (w szczegdlnosci zapewniajac staty dostep i dojazd do
spracujacych” obiektdéw) , tak by nie zaktdcic¢ ciagtosci pracy stacji odwadniania osadow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Przy pracach budowlanych nalezy w trosce o ochrone zdrowia pracownikow oraz os6b
trzecich przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych zasad bhp zawartych w przepisach
i normach branzowych.

Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic na zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i zycia
wynikajgce z prowadzenia rob6t montazowych na terenie prowadzonych prac
budowlanych:

* wtasciwy roztadunek ciezkich materiatéw,

+ sktadowanie materiatbw zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp
w miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych,

» zagrozenia przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatéw i urzgdzen z miejsca
sktadowania do miejsca montazu,

e zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu ciezkich
elementow stalowych.

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a, ust. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane, jest obowigzany
przed rozpoczeciem robét sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed przystgpieniem do rozruchu sporzadzi¢ instrukcje bhp i instrukcje stanowiskowe,
o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
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zdnia 1 pazdziernika 1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
w oczyszczalniach sciekow (Dz.U. 1993 nr 96 poz. 437).

Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie 2z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisbw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy,
wymagany na podstawie odpowiednich przepisbw w pomieszczeniach biurowych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

Zaplecze Wykonawcy. Wykonawca robo6t zobowigzany jest zorganizowaé i zabezpieczy¢
teren budowy oraz zaplecze Wykonawcy z biurem. Wykonawca zorganizuje i zabezpieczy
teren budowy oraz zorganizuje i bedzie utrzymywat zaplecze.

Zaplecze Wykonawcy sktadac sie bedzie z niezbednych instalacji, urzgdzen, biur, placow
sktadowych, warsztatow oraz drég dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizaciji
robdt objetych kontraktem. Wyposazenie biura winno zapewniaé wiasciwe warunki
kierowania budowa oraz srodki techniczne pozwalajgce na peten kontakt z Zamawiajgcym.

Wykonawca winien wyposazy¢ biura i zaplecze warsztatowe w odpowiednig ilos¢ toalet.
Toalety muszg by¢ regularnie sprzatane i usuniete po przejeciu robét przez
Zamawiajgcego.

Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy obejmuje min.:

» Opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym (przed przystgpieniem do robo6t) planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na okres realizacji rob6t zgodnie z Ustawg
Prawo  Budowlane i  odpowiednim Rozporzadzeniem  wykonawczym
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

* Wykonanie objazddw / przejazdow.

» Dostarczenie i instalacja wszystkich tymczasowych urzgdzen zabezpieczajgcych
takich jak: zapory, Swiatta i znaki ostrzegawcze, sygnalizacyjne, ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do zabezpieczenia
terenu budowy.

» Optaty lub dzierzawy terenu, pomieszczen, itd.

* Przygotowanie terenu.

* Przebudowe urzadzenh obcych.

» Zorganizowanie zaplecza Wykonawcy wraz z biurem Wykonawcy.
Utrzymanie terenu budowy obejmuje m.in.:

» Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

» Obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajgcych.
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o Zapewnienie przejazdéw i dojazdéw oraz dostepu do maszyn zapewniajgcych
ciggtos¢ ruchu.

» Utrzymanie zaplecza Wykonawcy (koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
zaplecza, wynajmem pomieszczen).

Likwidacja tymczasowych urzgdzenh zabezpieczajgcych i zaplecza Wykonawcy obejmuje:
» Usuniecie wbudowanych tymczasowych materiatow i oznakowania.

» Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, tj. do stanu nie gorszego niz sprzed
realizacji robot.

» Likwidacje zaplecza Wykonawcy.
Powyzsze nalezy uwzgledni¢ w cenie kontraktu.

Warunki dotyczgce organizacji ruchu. W czasie wykonywania rob6t Wykonawca wykona
lub zorganizuje ewentualne drogi objazdowe, dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, znaki ostrzegawcze,
sygnalizacyjne, ogrodzenia, oswietlenie, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do
ochrony rob6t i wygody pracownikédw, zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieh i w nocy tych zapér i znakoéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne
urzgdzenia zabezpieczajgce beda akceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w catym okresie realizacji kontraktu.

Ogrodzenie terenu budowy. Jesli to konieczne, Wykonawca ogrodzi teren budowy.

Zabezpieczenie chodnikow i jezdni. Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone do ruchu i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe
wszelkich szkod w ten sposéb wywotanych.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére
sg w jakikolwiek sposéb zwigzane zrobotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robdt. Przed rozpoczeciem
rob6t i okreslonych czynnosci Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym
terminie zakonczenia. Wykonawca powiadomi, zgodnie z uzgodnieniami, opiniami
i decyzjami zawartymi w dokumentach budowy, wszystkie organy i instytucje oraz
wtascicieli i dzierzawcdw terenu objetego budowa.

Z chwilg przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada przed wtascicielami
nieruchomosci, ktérych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie.

Wykonawca opisze udostepniony teren tacznie z dokumentacjg fotograficzng istniejgcych
urzgdzen nadziemnych, wykonania drég montazowych, a takze opisze wszelkie
szczego6towe ustalenia dla danego terenu.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujgce oraz wiascicieli terendw, na ktérych prowadzone beda prace.

Wykonawca musi tak zaprojektowac i przeprowadzi¢ roboty, aby w kazdej chwili ich
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prowadzenia zapewnione bylo petne funkcjonowanie technologiczne oczyszczalni
i osiggane byly wymagane efekty oczyszczania sciekdw.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktu.

Rozruch (préby koricowe). Wykonawca wykona wszystkie niezbedne préby koncowe, jak
rowniez wszelkie inne dziatania niezbedne do oddania robét do normalnej eksploatacji
| przekazania ich Zamawiajgcemu (w tym szkolenie).

Probom koncowym nalezy poddac¢ wszystkie czesci mechaniczne, elektryczne oraz AKPIA
niezbedne do funkcjonowania poszczegdélnych obiektéw oczyszczalni.

Proby Koncowe bedg w kolejnosci obejmowaty:
* préby przedrozruchowe,
* proby rozruchowe,
* ruch prébny.

Wykonawca winien przedstawi¢ program prob koncowych do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu. Wszystkie badania i proby winny byé realizowanie zgodnie
z zatwierdzonym programem. Po uruchomieniu i przeprowadzeniu préb Wykonawca
wykona wszelkie dziatania, uzyska uzgodnienia i decyzje administracyjne niezbedne do
oddania rob6t do normalnej eksploatacji i przekazania ich Zamawiajgcemu do uzytkowania
oraz przeprowadzi szkolenie personelu. Po pozytywnym zakonczeniu préb kohcowych
Zamawiajgcy wyda protokot odbioru dla catosci roboét.

Préby przedrozruchowe — rozruch mechaniczny. Proby przedrozruchowe obejmujg
odpowiednie przeglady oraz proby funkcjonalne przeprowadzane w warunkach ,na mokro”
lub ,na ciepto” dla kazdego elementu robdt w celu wykazania, ze kazde z nich moze by¢
bezpiecznie poddane probom rozruchowym.

Badania mechaniczne prowadzone winny by¢é w odniesieniu do poszczegoinych urzadzen.
Badania te odbywac sie winny bez obecnosci medium roboczego (w zakresie na ile
pozwala na to specyfika urzadzenia).

Préby mechaniczne winny obejmowac¢ m.in.: sprawdzenie czystosci i droznosci instalaciji,
uruchomienie urzadzen na biegu luzem, sprawdzenie kierunku obrotdéw, wielkosci drgan,
sprawdzenie zabezpieczen elektrycznych, funkcjonowanie obwoddéw AKP i inne dziatania
witasciwe dla rodzaju urzadzenia.

Préby rozruchowe — rozruch hydrauliczny. Proby rozruchowe obejmujg odpowiednie
przeglady oraz préby funkcjonalne przeprowadzane w warunkach ,na mokro” lub ,na
ciepto” dla urzadzen w celu wykazania, ze mogg one pracowac¢ bezpiecznie i zgodnie
z ustaleniami i by¢ poddane ruchowi prébnemu. Proby rozruchowe powinny by¢
przeprowadzone przez Wykonawce w czasie 24 godzin na dobe.

Pomys$ine zakonczenie prob rozruchowych jest warunkiem koniecznym dla zgtoszenia
gotowosci obiektu do ruchu probnego.

Ruch prébny — rozruch technologiczny. Ruch prébny obejmuje rozruch technologiczny
danej instalacji. Ruch prébny winien wykazaé, ze urzadzenia dziatajg niezawodnie
i zgodnie z kontraktem. Ruch prébny winien by¢ przeprowadzony zgodnie z zatwierdzonym
harmonogramem i projektem rozruchu. Okres ten winien trwaé co najmniej 1 miesigc.
Przed rozpoczeciem ruchu prébnego Wykonawca powinien opracowac plan awaryjny
uzgodniony z Zamawiajgcym na wypadek wystgpienia awarii. Na okres przeprowadzania
prob Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie materiaty i wyposazenie niezbedne do
symulacji réznych warunkow pracy urzgdzen, ktére mogg wystgpi¢ w okresie ich normalnej
eksploatacji.
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Wykonawca winien zrealizowa¢ wszystkie procedury, badania oraz przekazac informacje
w zakresie spetniajgcym wymagania okreslone w projekcie rozruchu. Zamawiajacy moze
zobowigza¢ Wykonawce do przeprowadzenia dodatkowych badan w celu
zademonstrowania pracy procesow, ktére zdaniem Zamawiajgcego wymagaja
dodatkowych wyjasnien lub testéw. Podczas ruchu prébnego urzadzenia powinny dziata¢
w sposoOb w petni zautomatyzowany. Przeprowadzenie préb koncowych bedzie realizowane
na koszt Wykonawcy.

Szkolenia przedstawicieli Zamawiajgcego. Po zakonczeniu robot, bezposrednio po
przeprowadzeniu prébnej eksploatacji Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy przewiduje przeszkolenie pracownikow bezposredniej obstugi oczyszczalni
Sciekdw i dozoru technicznego:

» bezposrednia obstuga oczyszczalni sciekéw: 2 osoby,
* pracownicy dozoru technicznego: 2 osoby.

Celem szkolenia jest zapewnienie wybranemu personelowi Zamawiajgcego niezbedne;j
wiedzy na temat eksploatacji i utrzymania urzgdzen. Szkolenie obejmie co najmniej
nastepujaca tematyke:

* poprawng eksploatacje i zrozumienie zasady dziatania ogdélnych systeméw
i systemdw sterowania,

* obstuge urzadzen,

» kontrole jakosci,

» konserwacje urzadzen i wyposazenia,

» zastosowane procedury bezpieczenstwa (fgcznie z przepisami BHP i p-poz.).

Z uwagi na zmianowy charakter pracy zatogi oczyszczalni, szkolenie nalezy przeprowadzi¢
dwukrotnie. Wszelkie szkolenia i instruktaz muszg by¢ prowadzone w jezyku polskim.
Szkolenie winno generalnie sktadaé sie z zaznajomienia z zasadami dziatania systemow
jako catosci, a nastepnie z zapoznania z instrukcjg eksploatacji oraz poszczeg6lnymi
elementami wyposazenia. Szkolenie winno by¢é zakonczone i efekty zademonstrowane
przed przekazaniem danej instalacji Zamawiajagcemu. Zamawiajgcy pokrywa wszystkie
koszty zwigzane z wynagrodzeniami, i kosztami personelu Zamawiajgcego wyznaczonego
do wziecia udziatlu w szkoleniu iinstruktazu. Wykonawca winien zapewni¢ wszelkie
niezbedne materiaty szkoleniowe i pomoce audio-wizualne wtgczajac tablice, wykresy, filmy
i inne pomoce szkoleniowe niezbedne personelowi Zamawiajgcego do samodzielnego
szkolenia w pézniejszym okresie (instrukcje obstugi, konserwacji i eksploatacji) oraz do
szkolenia kolejnych pracownikow.

Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracownikéw, pod pojeciem
czego rozumie sie nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie ich do pracownikow
wysokokwalifikowanych.

Nadzdr archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna. Nie przewiduje sie wystgpienia
przypadkow, kidre skutkowaé bedag natrafieniem na znaleziska archeologiczne.

Wycinka drzew i krzewdw oraz przesadzanie drzew. Wszelkg inwentaryzacje zieleni,
wycinki, przesadzenia i nasadzenia drzew i krzewdw, jesli zajdzie taka potrzeba, nalezy
witgczy¢ w zakres kontraktu.

3.1.1.9. Informacje o ubezpieczeniu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw i za wyniki
dziatalnosci w zakresie:
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» organizacji rob6t budowlanych,

» zabezpieczenia interesdéw 0séb trzecich,

» ochrony $rodowiska,

» warunkdéw bezpieczenstwa pracy,

» warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,

» zabezpieczenia robét przed dostepem 0s6éb trzecich,

» zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa,

Wykonawca bedzie zobowigzany do ubezpieczenia budowy oraz ubezpieczenia od
skutkéw powstatych szkdd, w przypadku wystapienia problemoéw eksploatacyjnych na
istniejacej oczyszczalni w trakcie budowy (np. pogorszenie jakosci oczyszczanych sciekéw
zwigzane z dziataniami Wykonawcy na istniejgcych obiektach oczyszczalni pracujgcej
rownolegle w stosunku do trwajgcych prac budowalnych).

3.1.2. Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych

3.1.2.1. Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wytgcznie te wyroby budowlane
(materialy i urzadzenia), ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami
(Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych — tekst jednolity:
Dz.U. 2019 poz. 266) i ktore posiadajg wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac:

»  Wyroby budowlane dla ktérych:

a) wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych —
w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikaciji,

b) dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng — w odniesieniu do
wyrobow nieobjetych certyfikacjg okreslong w lit. a, majacych istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych;

*  Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;,

»  Wyroby budowlane:

a) oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano ceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) wyroby znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

» Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
wykonane wedtug indywidualnej DT sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.
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Zasady wydawania krajowej deklaracji zgodnosci zostaty okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 roku zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie sposobow deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2019 poz. 1176).

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi okresla Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej
z dnia 12 marca 1996 roku (M.P. 1996 nr 19 poz. 231).

3.1.2.2. Zrédta szukania materiatow

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposOb ciggly spetniajg wymagania
WWIORB w czasie postepu robot.

3.1.2.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Nie przewiduje sie koniecznosci pozyskiwania materiatbw miejscowych.

3.1.2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem.

3.1.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wtasciwosci do robdét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3.1.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Zamawiajgcy nie dopuszcza wariantowego stosowania materiatow. Materiaty
zaakceptowane przez Zamawiajgcego na etapie zatozen projektowych i projektow nie
moga by¢ zmienione na etapie wykonawstwa robot.

3.1.2.7. Akceptacja materiatow i urzadzen przez Zamawiajacego

Wszystkie materiaty i urzgdzenia przeznaczone dla rob6t muszg zostac¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego przed ich dostarczeniem. Zamawiajgcy moze poleci¢ przeprowadzenie
testébw na materiatach, urzadzeniach przed ich dostarczeniem na plac budowy oraz moze
on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za wtasciwe juz po ich dostawie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia materiatow, urzadzen do jakichkolwiek
czesci robot odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji i testow. Wykonawca
przedstawi na zyczenie Zamawiajgcego probki do jego akceptacji, aprzed
przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne
pod wzgledem jakosci dla materiatu, z ktérego takie prébki zostajg pobrane, a wszelkie
materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci
zatwierdzonym prébkom.

Materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty,
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aprobaty, Swiadectwa itp. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich
ttumaczen dokumentow zwigzanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

Chociaz inwestycja bedzie oparta o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymaja
rowniez urzgdzenia skonstruowane wedtug innych standardéw miedzynarodowych
i spetniajgce kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym
dokumencie. Dostawca i Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodow
potwierdzajgcych powyzszg zgodnos$é. Akceptacja takiego urzgdzenia nie zwalnia
Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajacych z kontraktu i réznych gwarancji zawartych
w niniejszym dokumencie.

3.1.3. Sprzet i maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowac sprawne przeprowadzenie robo6t w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli WWIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Zamawiajgcego, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw kontraktu, zostanie przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

3.1.4. Srodki transportu

3.1.4.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét w terminie przewidzianym
kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg, spetnia¢é wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Zamawiajgcego.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom kontraktu bedg usuniete z placu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

3.1.4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Wszelkie uzyte $rodki transportu winny spetnia¢ wymagania
okreslone w Ustawie z dnia 6 wrze$nia 2001 roku o transporcie drogowym (tekst jednolity:
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Dz.U. 2019 poz. 2140) oraz Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1990).

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

3.1.5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

3.1.5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robédt, zgodnie z kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z DT i WWIORB
oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w DT.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robo6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Zamawiajacy, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do placu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie moga by¢ uzyskane przez Wykonawce iuzgodnione
z Zamawiajgcym jako obszary robocze.

3.1.5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ petng obstuge geodezyjna.

Geodezyjne wyznaczanie obiektow w terenie. Opracowanie geodezyjne projektu nalezy
opierac¢ na osnowie geodezyjnej.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystgpi o udostepnienie punktéw osnowy
geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobéw Geodezyjnych.

Whytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami DT, podlegaja
geodezyjne elementy okre$lajgce usytuowanie w poziomie oraz posadowienie
wysokosciowe instalowanych urzadzen, a w szczegolnosci:

» osie gtbwne obiektéw,
» state punkty wysokosciowe — repery.
Czynno$ci geodezyjne w toku budowy. Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

» geodezyjng obstuge montazu urzgdzen wraz z ich konstrukcjami wsporczymi
i mocujgcymi,

* wykonywanie wszelkich pomocnych szkicow geodezyjnych jako zatgcznikow do
ksiegi obmiaréw i wnioskow,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektéw,
* wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robot.

Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych
elementéw obiektu, ktérych doktadnos¢ usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie
zapewni prawidtowego wykonania obiektu.
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Wykonanie czynnosci geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do
dziennika budowy lub montazu. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi
budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegélnych elementéw obiektu,
zawierajgce dane geodezyjne umozliwiajgce wznowienie lub kontrole wyznaczenia.

Czynnosci geodezyjne po zakoriczeniu budowy. Po zakonczeniu budowy nalezy sporzadzi¢
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych
0 przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza. Operat geodezyjny wchodzacy w sktad
dokumentacji budowy powinien zawiera¢ dokumentacje geodezyjng sporzgdzong na
poszczegdlnych etapach budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczegoblnych elementéw obiektu.

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna  sporzadzona w  wyniku  geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia
terenu. Dokumentacja musi zosta¢ sporzadzona w formie papierowej i elektroniczne;j.

3.1.5.3. Zgodnosc¢ robot z obowiazujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami kontraktu
do wykonania obiektéw w sposdb okreslony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych
oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

1. Spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:
a) bezpieczenstwa konstrukgiji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
Srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,
f)  oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
2. Warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegoInosci w zakresie:

a) zaopatrzenia w energie elekiryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energie
cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow,

b) usuwania wody opadowej i odpaddw.
Mozliwo$¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego.
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy.

Odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej.

© ® o w

Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw osob trzecich.

10. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia o0s6b przebywajgcych na terenie
budowy.
3.1.5.4. Harmonogram robot

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji
harmonogramu catej budowy oraz harmonogramu rozruchow.
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3.1.6. Kontrola jakosci

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem iwykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos¢ robot.

Jednostki _miar. Jednostki miar beda okreslane jedynie w systemie metrycznym (Sl)
Uzywane jednostki wykazano w ponizszej tabeli.

Parametr Jednostka Wartos¢ / przelicznik
sekunda 1s
minuta 1min=60s
Czas .
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
.. metr 1m
Diugosé —
milimetr 1 mm =0,001 m
Powierzchnia | metr kwadratowy 1m?2
Obietosd metr szescienny 1 m?3
0$¢
e 1 litr 11=0,001 m?
M kilogram 1 kg
asa
tona 11=.1000 kg
, niuton 1 N =1mkg/s?
Sita —
kiloniuton 1 kN =1000 N
Naprezenie 1 kN/m?
zeni
pre 1 N/mm?
Cisnienie pascal 1 Pa=1N/m?
inieni
milibar 1 mbar = 102 Pa
wat 1w =1m?kg/s®
Moc :
kilowat 1 kW =1000 W
Temperatura | stopien Celsjusza 1°C

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym catos$¢ zagadnien branzy budowlanej
w Polsce jest Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U 2019
poz. 1186) oraz Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (tekst
jednolity: Dz.U. 2019 poz. 155).

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczgce i zwigzane z wykonaniem prac
bedzie zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegdtowe wytyczne
nie stanowig inaczej, a ich jakos¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Kazdy wyr6b budowlany przeznaczony do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie musi by¢é zgodny z jednym z trzech nastepujgcych dokumentow
odniesienia:

»  z kryteriami technicznymi, w odniesieniu do wyrobdw podlegajacych certyfikacji na
Znak Bezpieczenstwa,

» z witasciwg przedmiotowo Polskg Normg wyrobu,

* z Aprobatg Techniczng w odniesieniu do wyrobu, dla ktérego nie ustanowiono
Polskiej Normy, lub wyrobu, ktérego witasciwosci uzytkowe (odnoszace sie do
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wymagan podstawowych) réznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej
Normie.

Tam gdzie w WWIORB opisano stosowane materialy i surowce, bedg one zgodne
z podanymi danymi szczeg6towym. Materialy i surowce nie objete polskimi normami bedg
reprezentowaty najwyzszg jakos¢ w swojej klasie.

Jezeli w niniejszych WWIORB i dokumentacji projektowej zawarte jest odwotanie do norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemow odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust 1-
3 ustawy Pzp, to zgodnie z art. 30 ust 4. Ustawy Pzp, Zamawiajacy wskazuje, iz dopuszcza
rozwigzania rbwnowazne opisywanym.

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane roboty bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, mogg byé¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia przez
Projektanta.

Warunki _eksploatacyjne. Wszelkie instalacje bedg zdolne do funkcjonowania w sposéb
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogg wystepowaé na
miejscu budowy. Wykonawca moze zaktada¢, ze warunki te bedg sie miesci¢
w nastepujacych granicach:

» Temperatura w cieniu: -30 do +35 °C.
» Wilgotnosé: 0 do 95 %.
» Cisnienie atmosferyczne: 850 do 1200 mbar.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatdbw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek, badan materiatdw i przeprowadzania prob
szczelnosci oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajagcy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t
z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w DT i WWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w WWIORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Zamawiajgcy
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie
z kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajag wazng legalizacje, zostalty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie
miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji.

Zamawiajgcy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzgdzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma
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uzycie do robo6t badanych materiatow idopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego program zapewnienia jakosci (PZJ),
aby wykazywacC stosowanie sie do wymagan kontraktu. Program ten bedzie zgodny
z wymaganiami podanymi w kontrakcie.
3.1.6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogolng opisujaca:
- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
- bezpieczenstwo i higiene pracy - BHP,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sO6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdblnych elementdéw robét,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- spos6b oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmow sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu,

b) czes¢ szczegbtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkdéw transportu oraz urzadzen do magazynowania
i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposbéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci
w czasie transportu,

- sposOb i procedure pomiarédw i badah prowadzonych podczas dostaw
materiatéw i wykonywania poszczegdélnych elementéw robdt,

- sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli program zapewnienia jakosci
powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres, czas i czestotliwosc
przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak rowniez podac
kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie.
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3.1.6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego, w tym protokoty odbiorow
technicznych wymaganych prawem.

3.1.6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

3.1.6.4. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robét z wymaganiami WWIORB, na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobieraé prébki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z kontraktem. W takim
przypadku catkowite koszty powtoérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

3.1.6.5. Certyfikaty i deklaracje

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Zamawiajagcy moze
dopusci¢ do uzycia materiat ktére jest:

« oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normag
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

« umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

« oznakowany znakiem budowlanym, albo

» posiada deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
ktore spetniajg wymogi WWIORB.

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i przechowywania dokumentéw,
wprowadzajgcych do obrotu kazdg partie wyrobu dostarczong do robét, okreslajacych
w sposOb jednoznaczny jego cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane
przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
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Kopie tych dokumentow i wyniki badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajgcemu.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci
z wymaganiami WWIORB to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

3.1.6.6. Rekojmie i instrukcje fabryczne

Wykonawca udzieli gwarancji i rekojmi na wykonane roboty. Roboty lub ich czesci
przekazane Zamawiajgcemu do czasowego uzytkowania w celu umozliwienia prowadzenia
dalszych robdt pozostajg w gesti Wykonawcy do czasu ich przejecia, chyba ze
Zamawiajgcy postanowi inacze;.

Wykonawca zachowa egzemplarze wszelkich gwarancji i instrukcji producentéw
dostarczonych z elementami i wyposazeniem i przekaze je Zamawiajgcemu razem
z dokumentacjg powykonawczg w dniu zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
koncowego. Wykonawca w okresie trwania gwarancji i rekojmi zapewni organizacje serwisu
naprawczego zapewniajgcg przystgpienie do usuwania awarii w czasie nie dtuzszym niz
24 godziny od momentu otrzymania zawiadomienia bez wzgledu na dzien tygodnia.

3.1.7. Przedmiar i obmiar robot
Nie ma zastosowania.
3.1.8. Odbior robot

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach
odbiorowych. Jakikolwiek odbiér nie moze byé¢ traktowany jako wyraz akceptacji,
zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Zamawiajgcego i nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych rob6t i obiektéw do czasu ich
przejecia przez Zamawiajgcego.

Gotowos¢ robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego.
3.1.8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich WWIORB, roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru:

» odbiorowi czesciowemu,

+ odbiorowi kohcowemu.

3.1.8.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie zakresu i jakosci wykonanych robo6t okreslonych
WWIORB, ktére w miare postepu robét moga by¢ przedmiotem odbioru koncowego.
Odbioru czesciowego robét dokonuje Zamawiajgcy wediug zasad jak przy odbiorze
koncowym robét.

3.1.8.3. Odbior koncowy

Odbiér koncowy przeprowadza sie po wykonaniu proby kohAcowej — rozruchu
technologicznego.

Zasady odbioru koricowego robdt. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
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Odbiér koncowy rob6t nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia wymaganych
dokumentéw.

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja lub Zamawiajacy w obecnosci Wykonawcy —
sporzadzajgc protokét odbioru robdét stanowigcy podstawe wystawienia przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikoéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z DT | WWIORB.

W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna sie z odbiorami czesciowymi,
zwiaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub robdt
uzupetniajgcych w poszczegodinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej DT i WWIORB
z uwzglednieniem tolerancji, i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w warunkach kontraktu.

Dokumenty do odbioru koricowego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

» STWIORB (podstawowe i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne).
* Protokoty odbioréw czesciowych.

« Recepty i ustalenia technologiczne.

* Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty).

» Sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh
laboratoryjnych, zgodne z WWIORB i PZJ.

» Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z STWIORB i PZJ.

* Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie
linii energetycznej, oswietlenia, kanatu, przewdd, itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen.

» Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg obiektow.

o Zatwierdzong kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze;.

« Protokoty z narad i ustalen.

* Protokoty przekazania terenu.

» Decyzje pozwolenia na budowe.

» Wszystkie inne urzedowe pozwolenia zwigzane z realizacjg robét.

* Wyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych.
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» Dziennik rozruchu, protokoty rozruchowe, sprawozdanie z rozruchu, protokoty
badan laboratoryjnych i préb gwarancyjnych, itp.

» Instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR), BHP, p-poz, pierwszej
pomocy, stanowiskowe, listy szkolen pracownikow, protok6t stref zagrozenia
wybuchem.

» Instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji.
» Oprogramowanie urzgdzen programowalnych — wymagania:

» oprogramowanie sterownikéw i innych zastosowanych urzgdzen programowalnych
dla instalacji zaréwno w wersji development (narzedzia do programowania wraz
z licencjami dla uzytkownika) jak i RunTime z licencjami oraz z oprogramowaniem
zrodtowym dla sterowania instalacjg (wraz z licencjami) powinno by¢ przekazane
podczas odbioru koncowego na oryginalnych ptytkach CD producentow
oprogramowania (lub PenDrive-ach) oraz w formie papierowej (licencje, certyfikaty
itp., przekazanie praw autorskich dla aplikacji oprogramowan dla przekazywanej
instalacji (bez prawa przenoszenia oprogramowania na inne instalacje).

» Oswiadczenie kierownika budowy o:
- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem i pozwoleniami
| przepisami,
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

- 0 wlasciwym zagospodarowaniu terendéw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego  obiektu jest uzalezniona od ich  odpowiedniego
zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
i dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedag
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja, ktéra
w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.

3.1.8.4. Przeglady w okresie gwarancji i rekojmi

Przeglady w okresie gwarancji i rekojmi polegaja na ocenie wykonanych robét oraz prac
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korcowym lub ewentualnych
wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi. Terminy przegladéw poda Zamawiajacy
w osobnej korespondenciji zgodnie z warunkami rekojmi.

3.1.9. Dokumenty zwigzane (dokumenty odniesienia)

+ Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 roku o normalizacji (tekst jednolity Dz.U. 2015
poz. 1483).

+ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.
z 2016 poz. 1570).

» Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 2101).

* Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U.
2018 poz. 1351).
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Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (tekst
jednolity Dz.U. 2018 poz. 121).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 620).

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (tekst jednolity Dz.U. 2018
poz. 917).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz.U. 2018
poz. 992).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 799).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci ( tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 1226) wraz z aktami wykonawczymi.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity
Dz.U. 2017 poz. 2126).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.
1202).

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002 roku (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25
poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 roku
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014
poz. 1278).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
w oczyszczalniach sciekow (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 438).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh
technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U.
2018 poz. 583).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie
wymagan dotyczgcych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpaddéw
oraz sposobow postepowania z odpadami powstatymi w wyniku tego procesu
(Dz.U. 2016 poz. 108).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. 2013 poz. 640).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu irozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia (tekst
jednolity Dz.U. 2018 poz. 963).
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie rozbiorek
obiektéw budowlanych wykonywanych metodg wybuchowg (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1135).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie
warunkéw itrybu postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub
niewykonczonych obiektéw budowlanych (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2043).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.
2003 nr 169 poz. 1650).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia
1999 roku w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkow mieszkalnych
(Dz.U. 1999 nr 74 poz. 836).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa ii Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie
sposobéw deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.
2016 poz. 1570).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

« Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetic¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne
i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 124).

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000
roku w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢é drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735).

+ Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji Oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 roku w sprawie bezpieczenstwa
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i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i mostowych (Dz.U. 1977 nr 7
poz. 30).

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 roku w
sprawie dopuszczalnych stezen inatezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia,
wydzielanych przez materialy budowlane, urzgdzenia i elementy wyposazenia w
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz.U. 1996 nr 19 poz. 231).

» Instrukcja techniczna 0-1 - Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych
(GUGIK, Zarzgdzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9 lutego 1979 r.).

» Instrukcja techniczna 0-3 - Ogélne zasady kompletowania prac geodezyjnych
(Zarzadzenie Nr 1 Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4 lutego
1992 r.).

» Instrukcja techniczna G-3 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzgdzenie Nr 5
Prezesa GUGIK z dnia 11 kwietnia 1988 r.).

* Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4
Prezesa GUGIK z dnia 11 kwietnia 1980 r.).

* Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe (Zarzadzenie Nr 7
Prezesa GUGIK z dnia 28 czerwca 1979 r.).

« PN-EN ISO 7010:2012: Symbole graficzne — barwy bezpieczehnstwa i znaki
bezpieczehstwa — zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB) w réznych miejscach
powotujg sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane
(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czesc¢ i nalezy je czytaC tacznie z zatagczonymi warunkami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Zaktada sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania przepisébw prawnych, nawet
jesli w niniejszym PFU przywotano wczesniejsze ich wersje. Roboty bedg wykonywane
w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktore
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem robét i stosowania ich postanowien na roéwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWIiORB.



Program funkcjonalno-uzytkowy 71

3.2. Warunki wykonania i odbioru robot: wytyczenie obiektow, tras
i punktéw wysokosciowych (WWiORB-01)

3.2.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.2.1.1. Przedmiot WWiORB

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWIORB-01) dotyczg
wykonania i odbioru robo6t polegajacych na wytyczeniu obiektow, tras i punktow
wysokosciowych, ktére zostang wykonane w ramach przebudowy oczyszczalni sciekéw
w Bojszowach zlokalizowanej przy ulicy Goscinne;.

3.2.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-01) nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do robét wskazanych w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-01 obejmujg wymagania szczegétowe dla robét
polegajgcych na geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras i punktow wysokosciowych.
3.2.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia rob6t polegajgcych na
geodezyjnym wytyczeniu obiektow, tras i punktow wysokosciowych, ktére beda
wykonywane dla obiektow ujetych w DT w ramach projektowanej inwestyciji.

W zakres rob6t mapowych wchodza:
» Przygotowanie mapy do celéw projektowych.

» Przygotowanie na podstawie materiatbw uzyskanych z PODGIK inwentaryzacji
osnowy geodezyjnej na terenie objetym inwestycjg przed jej rozpoczeciem.

* Przygotowanie na podstawie materiatdw uzyskanych z PODGIK inwentaryzaciji
osnowy geodezyjnej na terenie objetym powyzszg inwestycjg po jej zakonczeniu.

* Kopie mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, ktére
znajdujg sie na przedmiotowym terenie (nie zostaty zniszczone) oraz lokalizacje
punktow, ktére zostaty zniszczone przed rozpoczeciem inwestycji (naniesione na
podstawie opiséw topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone
przez Wykonawce.

» Protokét majgcy na celu odbiér stanu osnowy po zakonczeniu inwestyciji.
W zakres rob6t wytyczeniowych wchodza:

e wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw
gtéwnych osi obiektow,

* uzupetnienie osi dodatkowymi punktami,
» wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdéw roboczych),
* wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
» zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.
3.2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIORB-01 sg zgodne z zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWIORB-00.
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3.2.1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogb6lne wymagania dotyczgce rob6t podano w WWIORB-00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z DT i WWIORB.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

3.2.2. Materiaty

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra. Pale
drewniane powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugosé od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 m
do 0,08 m i dtugosci okoto 0,3 m, a dla punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe
$rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,Swiadki" powinny mieé dtugosé okoto 0,5 m
i przekroj prostokatny.

3.2.3. Sprzet
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB-00.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdéw i ilosci
wskazaniom zawartym w WWIORB, programie zapewnienia jakosci zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego. Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych
nalezy stosowac nastepujacy sprzet:

» teodolity lub tachimetry,
* niwelatory,

e dalmierze,

« tyczki,

o laty,

+ tasmy stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

3.2.4. Transport

Ogb6lne wymagania dotyczgce transportu podano w WWIiORB-00. Liczba $rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w DT
i WWIORB w terminie przewidzianym w kontrakcie.

3.2.5. Wykonanie robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7). Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegobtowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne obiektow i punkty posrednie osi muszg byc¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
i potozenie tych punktdw.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych iich
oznaczen w czasie trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe zostang zniszczone przez
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Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do
dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg do
obowigzkéw Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe i inne punkty gtowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, potozonych poza granicg rob6t ziemnych.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét. Jako repery robocze mozna
wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak
takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢é w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych osadzonych w gruncie w sposob wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby sredni btad niwelaciji
po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

Tyczenie osi nalezy wykona¢ w oparciu o DT oraz inne dane geodezyjne przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej
w DT.

Os$ obiektu powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do DT nie moze by¢
wieksze niz 1 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w DT.

Usuniecie pali z osi jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robo6t zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robét.

Dla obiektéw nalezy wyznaczy¢ ich potozenie w terenie poprzez:

* wytyczenie osi,

* wytyczenie punktow okreslajgcych usytuowanie (kontur) obiektu.
3.2.6. Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w WWIORB-00. Kontrole jakosci prac
pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogoinych zasad okreslonych w instrukcjach iwytycznych GUGIK
(1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszych WWiORB.

Odbiér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu.

3.2.7. Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.
3.2.8. Odbior robot

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w WWIORB-00. Odbiér rob6t
zwigzanych z wytyczeniem w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu.
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Odbior jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z DT, WWIORB oraz obowigzujgcymi
normami.

3.2.9. Dokumenty zwigzane (dokumenty odniesienia)
» Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

» Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979.

» Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

» Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK. 1983.
* Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
*  Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

* Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB) w réznych miejscach
powotujg sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane
(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z zatagczonymi warunkami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Zaktada sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania przepiséw prawnych, nawet
jesli w niniejszym PFU przywotano wczesniejsze ich wersje. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem robét i stosowania ich postanowien na roéwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB.
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3.3. Warunki wykonania i odbioru roboét: roboty rozbiérkowe (WWiORB-02)
3.3.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.3.1.1. Przedmiot WWiORB

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-02) dotyczg
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych, ktére zostang wykonane w ramach przebudowy
oczyszczalni sciekow w Bojszowach zlokalizowanej przy ulicy Goscinnej.

3.3.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-02) nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do robo6t wskazanych w punkcie powyzej. Ustalenia zawarte
w niniejszych WWIORB-02 obejmujg wymagania szczego6towe dla robot rozbidrkowych.

3.3.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robdt rozbiérkowych
ujetych w DT w ramach planowanej inwestycji.

W zakres rob6t wchodza: rozbiorki instalacji technologicznych, nawierzchni drog,
konstrukcji zelbetowych i innych kolidujgcych obiektow.

3.3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIORB-02 sg zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWIORB-00.

3.3.1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w WWIORB-00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z DT i WWIORB.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

Wszystkie roboty rozbiorkowe wykonywane beda przy zastosowaniu sprzetu
mechanicznego i recznie. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonywanie robdt
rozbiérkowych metoda wybuchowa.

3.3.2. Materialy
Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w WWIiORB-00.
3.3.3. Sprzet

Ogb6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIORB-00. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robo6t. Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbiérkg moga
by¢ wykorzystane:

» koparki,

» tadowarki,

* dzwigi samojezdne,

» samochody ciezarowe,

* zrywarki,

* mioty pneumatyczne,

* pity mechaniczne,

» agregaty pompowe,
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» kontenery do gromadzenia odpadéw,
» drobne sprzety mechaniczne do wykonywania robét sposobem recznym,
* inny niezbedny sprzet.

3.3.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w WWIORB-00. Materiat z rozbidrki
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu do tego przystosowanymi.

Transport odpaddéw niebezpiecznych winien odbywac¢ sie specjalistycznymi $rodkami
transportu lub w szczelnie zamknietych kontenerach.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w DT i WWIORB w terminie przewidzianym w kontakcie.

3.3.5. Wykonanie robot

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich zbednych elementéw
(rozbiorke), segregacje wszelkich odpadéw i alternatywnie ich zatadunek na srodki
transportowe, wywoéz i utylizacje lub sktadowanie odpadéw lub tez zdeponowanie
W miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie. Wszystkie maszyny,
urzadzenia i instalacje mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wlasnoscig
Wykonawcy powinien on przewiez¢ je na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Elementy i materiaty, ktére stajg sie wtasnosciag Wykonawcy powinny by¢ usuniete z terenu
budowy.

Rozbiorka wszelkich obiektow i konstrukcji winna by¢ wykonana sposobem recznym
i mechanicznym, przez rozkuwanie lub zwalanie.

Dokumentacja techniczna sporzgdzona przez Wykonawce musi zawiera¢ opis sposobdéw
przeprowadzenia wszystkich prac rozbiérkowych.

W przypadku rozbidrki instalacji technologicznych (maszyn i urzgdzen) nalezy dokonac:
» oprdznienia instalacji z chemikaliow lub substratow,
* odtagczenia wszystkich mediéw demontowanego elementu,
» demontazu zabezpieczen, zamocowan instalaciji,
» czesciowego demontazu elementdéw sktadowych instalacji (bez ich uszkodzenia),
* wyprowadzenia instalacji z pomieszczen.

Wykonanie rozbiorki podbudowy i nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
i betonowych nalezy przeprowadzi¢ poprzez mechaniczne lub reczne wytamanie
nawierzchni. Granice rozbidrki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczyé¢ i nacigé pitg do
asfaltu. Drogi z ptyt prefabrykowanych nalezy demontowac przy uzyciu wiasciwego
sprzetu.

Fundament pod maszyny i urzadzenia oraz nadbetony nalezy rozbieraé recznie za pomoca
narzedzi pneumatycznych. Elementy stalowe i zbrojenia nalezy demontowac przy uzyciu
przecinarki tarczowej lub palniki acetylenowo-tlenowego.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos$¢ rozbieranego
elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato
nieprzewidzianego upadku lub przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji.

Przed przystgpieniem do demontazu kabli energetycznych nalezy szczegoélnie doktadnie
sprawdzi¢, czy zostaty one wytgczone (nie znajdujg sie pod napieciem).
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W trakcie wykonywania rob6t Wykonawca winien przeprowadzi¢ segregacje sktadowanych
odpadéw, aby mozliwy byt ich wyw6z w jednorodnych partiach (w rozumieniu
obowigzujgcej klasyfikacji odpadéw) w celu zastosowania wiasciwego sposobu ich
utylizacji. Odpady nalezy utylizowaé w miejscu i w sposéb zgodny z wymogami prawa.

3.3.6. Kontrola jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w WWIORB-00. Kontrola jakosci robét polega
na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

3.3.7. Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.

3.3.8. Odbior robét

Ogblne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWIORB-00. Odbiorowi
podlega wykonanie kompletnego demontazu kazdego z obiektéw Ilub robét
przewidzianych DT do rozbiérki. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie
z DT, WWIORB oraz obowigzujgcymi normami.

3.3.9. Dokumenty zwigzane (dokumenty odniesienia)

» Obowigzujgce w Rzeczpospolitej Polskiej szczegblne przepisy BHP i ochrony
srodowiska (w tym ustawa o odpadach i wynikajgce z niej przepisy szczegotowe).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U
2003 nr 47 poz. 401).

» PN-HD 60364-7-704:2007 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-704:
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie
budowy i rozbiérki.

» BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Warunki Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (WWIORB) w rdéznych miejscach
powotujg sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane
(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ i nalezy je czytaC tacznie z zatagczonymi warunkami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Zaktada sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania przepiséw prawnych, nawet
jesli w niniejszym PFU przywotano wczesniejsze ich wersje. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem robét i stosowania ich postanowien na roéwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWIiORB.
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3.4. Warunki wykonania i odbioru robot: roboty ziemne i przygotowawcze
(WWiORB-03)

3.4.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.4.1.1. Przedmiot WWiORB

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWIORB-03) dotyczg
wykonania i odbioru robét ziemnych i przygotowawczych, ktére zostang wykonane
w ramach przebudowy oczyszczalni Sciekbw w Bojszowach zlokalizowanej przy ulicy
Goscinnej.

3.4.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-03) nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do robo6t wskazanych w punkcie powyzej. Ustalenia zawarte
w niniejszych  WWIORB-03 obejmujg wymagania szczegotowe dla ziemnych
i przygotowawczych.

3.4.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robét ziemnych
i przygotowawczych ujetych w DT w ramach planowanej inwestyciji.

W zakres robét wchodza:
* Roboty przygotowawcze (usuniecie humusu).
* Wykopy obiektowe.
»  Wykopy liniowe dla kanatu osadowego.
» Wpykonanie koryta i podbudowy pod drogi i chodniki (jesli zajdzie taka potrzeba).
o Zasypywanie wykopow i dotdw.
» Zabezpieczenie wykopdw i istniejgcych instalacji podziemnych.
» Formowanie obsypki i podsypki.
*  Odwodnienie wykopow.

3.4.1.4. Okreslenia podstawowe

Wykopy. Doty szeroko- i wasko-przestrzenne dla fundamentéw, lub liniowe dla urzadzen
instalacji podziemnych.

Odktad. Grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu.

Plantowanie terenu. Wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez Sciecie
wypuktosci i zasypanie wgtebien o wysokosci do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych do 50 m.

Obrobienie z grubsza (z doktadnoscig do +10 cm) lub na czysto (z doktadnoscia do
+ 5 cm) powierzchni. Reczne obrobienie powierzchni skarp, korony, lub dna wykopu.

Wskaznik zageszczenia gruntu. Wielko$S¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wedtug wzoru:

Is = Pd/ Pds
gdzie:
P4 -gestos$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),
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Pgs. -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN: Badania probek gruntu, stuzgca do
oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych.

Wskaznik roéznoziarnistosci. Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych okreslona wg wzoru:

U=d s0/d 10

gdzie:

d 60 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),
d 10 - Srednica oczka sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIORB-03 sg zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWIORB-00.

3.4.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogb6lne wymagania dotyczgce rob6t podano w WWIORB-00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz za zgodnos¢ z DT i WWIORB.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

Jesli bedzie taka potrzeba, Wykonawca przed rozpoczeciem robét wykona obliczenia
scianek szczelnych dla odwodnienia wykopow dla przyjetej technologii wykonania robot.

3.4.2. Materiaty
Ogblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w WWiORB-00.

3.4.2.1. Materiaty stosowane do robot ziemnych

Do robét ziemnych majg zastosowanie:
» Grunty z wykopow - do zasypywania wykopow.
» Kruszywa naturalne - spetniajace wymagania:

- PN-EN 13043:2004 - Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

- PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy.
» Plyty zelbetowe prefabrykowane drogowe — petne i azurowe.
* Rury drenarskie karbowane z PVC.
» Studnie perforowane z PVC & 600mm.
* Rury z tworzyw do odprowadzenia wody.

W przypadku stosowania materiatbw o ograniczonej przydatnosci Wykonawca ma
obowigzek uwzglednienia wszystkich zastrzezen dotyczacych technologii i dopuszczonych
miejsc wbudowania tych materiatéw, okreslonych w normach.

3.4.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIORB-00. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
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3.4.3.1. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykazac sie mozliwosciag
korzystania ze sprzetu do:

* Odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.).

» Jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki, itp.).

* Sprzetu zageszczajgcego (ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.4.3.2. Sprzet do robot odwodnieniowych i zabezpieczajacych

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t odwadniajgcych i zabezpieczajgcych
powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania m.in. z nastepujgcego sprzetu:

» Grodzic stalowych zgodne z DT i odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujacych
norm.

* Pomp do wody zanieczyszczone;.
» Igtofiltréw z agregatem pompowym.
3.4.4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWIORB-00. Liczba s$rodkéw

transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w DT,
WWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym w kontakcie.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Przewidywane do uzycia $rodki transportowe to:

» Samochody dostawcze dla materiatdw drobnych i pomocniczych.

» Samowytadowcze Srodki transportu (samochody, ciagniki z przyczepami,
posiadajgcymi odpowiednie zabezpieczenia skrzyni tadunkowej dla transportu mas
ziemnych i odpadéw).

3.4.5. Wykonanie robot
Ogolne zasady wykonywania robo6t podano w WWIORB-00.

3.4.5.1. Przygotowanie terenu robot

Roboty zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem geodezyjnym tras oraz roboczych punktéw
wysokosciowych bedg wykonane recznie. Roboty pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz
okresleniem wysokosciowym powyzszych elementow trasy wykonywane beda
specjalistycznym sprzetem geodezyjnym przeznaczonym do tego typu roboét
gwarantujgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Przygotowanie terenu robdt powinno by¢ poprzedzone doktadnym rozpoznaniem
istniejgcych na nim budowli wraz z instalacjami i urzadzeniami oraz wysokiej roslinnosci.
Polega ono gtéwnie na:

» zabezpieczeniu lub usunieciu istniejgcych w terenie urzadzen technicznych,
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* usunieciu darniny i gleby z terenu przysztych rob6t - do ponownego wykorzystania
nalezy je sktadowa¢ w poblizu, a ptaty darniny w stosach winny by¢ zwrocone
murawg ku sobie,

» zabezpieczeniu osnowy geodezyjnej.

Kontury rob6t ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod budowle zasadnicze linie i krawedzie wykopdw powinny
by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem
wykonywanych rob6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno byc¢
potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tolerancje tyczenia robét ziemnych sg nastepujace:
» Obrys wykopu: £ 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.
» Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej: £ 10 cm.
* Rzedne rob6t ziemnych: +1 cm i — 3 cm w stosunku do projektowanych.
» Szerokos¢ wykopu: + 10 cm.
» Pochylenie skarp nie wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

» Maksymalna nierébwnosci powierzchni skarp: + 5 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

3.4.5.2. Odwodnienie robot ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonaé¢ urzadzenia, ktére
zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak
aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawacé
w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduije ich
diugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntow
i zastgpienia ich gruntami przydatnymi. Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie
z rozwigzaniami przyjetymi w DT.

3.4.5.3. Wykopy

Wykonanie wykopdw. Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla DT. W wykopach
wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3-0,6 m (w zaleznosci od
rodzaju gruntu), nalezy usunagé¢ z duzg ostroznoscig niekiedy nawet recznie i pod nadzorem
geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie (peczniejacych, lasujgcych
sie lub szybko rozmakajgcych) warstwe nalezy usungé¢ na krotko przed przystgpieniem do
robét. Dla gruntéw trudnoodspajalnych, skalistych, itp. nalezy zastosowaé metody
wykonywania wykopow zgodne z DT o zatozonej skutecznosci wykonywania robét. Wykopy
o gtebokosci ponizej 1,5 m muszg by¢ wykonywane jako umocnione. W przypadkach gdy
warunki eksploatacyjne budowli tego wymagajg, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy
zagescic.

Postepowanie w_okoliczno$ciach nieprzewidzianych. W przypadku wystgpienia zagrozen
dla statecznosci budowli, osuwisk lub przebi¢ hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:

* wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa obszar zagrozony ruchami gruntu
zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi,
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» zabezpieczy¢ miejsce, w ktérym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowtokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospoétki lub drobnego zwiru),

» ustali¢ srodki zaradcze, a jesli to konieczne zasiegnac¢ rady ekspertow.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przewody instalacyjne, rurociagi,
niewypaty, itp. nalezy:

* przerwac roboty,
» zawiadomi¢ Inspektora nadzoru,
» zagrozone miejsca zabezpieczy¢ przed dostepem ludzi i zwierzat.

Wznowienie robét budowlanych na odcinku, na ktérym wstrzymano roboty, moze nastapié¢
za zgoda Zamawiajgcego i powinny by¢ one przeprowadzone wedtug ustalonych z nimi
wskazowek.

Wymagania odnosnie doktadnos$ci wykonania wykopdw w stosunku do wymagan projektu:

» Pochylenie skarp - nie wiecej nizo 10 %.
» Spadki podtuzne dna wykopoéw liniowych dla rurociggéw i kanatéw: + 3cm.

* Rzedne dna wykopdw obiektowych: + 3cm.

3.4.5.4. Zasypywanie wykopow

Grunt wbudowany i roztozony rownomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotno$¢ naturalna W, zblizong do optymalnej Woi., okreslonej
wedtug normalnej metody Proktora.

Zaleca sie aby dla gruntéw spoistych wilgotnos¢ W, byta w granicach Wou. = 2%, a dla
pospotek, zwiréw i rumoszy gliniastych wilgotnos¢ Wi, 2 0,7 Wy, przy czym gérna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajgcych.

W przypadku gdy grunt spoisty posiada wilgotnos¢ znacznie wyzszg od dopuszczalnej
przed wbudowaniem nalezy przesuszy¢ go na odkitadzie. Przy wilgotnosci niewiele
przekraczajgcej dopuszczalng (do 2%), mozna grunt wbudowac¢ w warstwe i pozostawic¢
w stanie nie zageszczonym do czasu obnizenia wilgotnosci. Jezeli grunt posiada
wilgotnos¢ naturalng mniejszg od dopuszczalnej nalezy go nawilzy¢.

Zageszczanie gruntu o wilgotnosciach naturalnych wykraczajgcych poza podane wyzej
granice mozliwe jest w nastepujgcych przypadkach:

» zastosowania odpowiedniego sprzetu, ktéry umozliwi uzyskanie zageszczenia
zgodnego z wymaganiami,

» gdy objetos¢ nie odpowiadajgcego wymaganiom gruntu jest niewielka, mniejsza od
objetosci warstwy, a wyniki zageszczenia bedg zgodne z wymaganiami.

Grunty spoiste uzyte do zasypywania wykopdw nie powinny zawiera¢ bryt i kamieni
o wielkosci wiekszej od potowy grubosci warstwy zageszczanej.

Jakos¢ zageszczenia okresla sie uzyskanym stopniem zageszczenia lg, lub wskaznikiem
zageszczenia ls w zaleznosci od rodzaju wbudowanego gruntu.

Nie nadajg sie do zasypywania wykopdw grunty zanieczyszczone (gruzem, odpadkami,
czesciami roslinnymi itp.), grunty ktérych jakosci nie mozna skontrolowaé oraz grunty
zamarzniete. Nie nadajg sie rowniez do wbudowania bez specjalnych zabiegéw grunty:
o zawartosci czesci organicznych wiekszej niz 3%, o zawartosci frakcji ilastych powyzej
30%, spoiste w stanie ptynnym, miekkoplastycznym, zwartym.
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Okresy pomiedzy zakonczeniem procesu zageszczania warstwy gruntu spoistego,
a utozeniem warstwy nastepnej powinny by¢é odpowiednio krotkie, aby nie nastepowata
zmiana wilgotnosci gruntu pod wptywem warunkéw atmosferycznych. W przypadkach gdy
ze wzgledow organizacyjnych powyzszy warunek nie moze by¢ spetniony zageszczona,
warstwe gruntu nalezy zabezpieczyc.

Zageszczenie gruntow - wymagania techniczne. Wskaznik zageszczenia gruntéw powinien
wynosic:

» dla ciggéow komunikacyjnych zgodny z warunkami zarzadcéw, lecz nie mniej niz
Is =1,02 (Ip =1,00),

» dla zasypanych wykopéw i dotéw w gdrnej warstwie o grubosci 1,2 m Is 21,00
(Io >0,88) w nizej lezacych warstwach Is 20,92 (Ip >0,4).

Wskaznik zageszczenia gruntéw w podtozu nasypow do gtebokosci 0,50 m od powierzchni
terenu powinien wynosic¢ nie mniej niz Is 20,92 (lp >0,4).

Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do optymalnej.
Wilgotnos¢ optymalng gruntu i jego gestos¢ nalezy okresli¢ laboratoryjne wedtug
obowigzujgcej normy.

3.4.5.5. Scianki szczelne

Scianki szczelne nalezy wykonywa¢ zgodnie z DT i postanowieniami normy PN-EN. W celu
uzyskania odpowiedniej doktadnosci wykonania scianki szczelnej nalezy wykonac
i stosowa¢ ramy prowadzace. Ramy prowadzace powinny by¢ stabilne, odpowiednio
mocne i ustawione na poziomach zapewniajgcych mozliwos¢ poziomego i pionowego
osiowania grodzicy w czasie zagtebiania.

3.4.5.6. Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejgcg infrastrukture. Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy
zabezpieczy¢ na okres wykonywania robo6t poprzez zatozenie korytka ostonowego
i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie
podpoér. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzér odpowiednich stuzb
uzytkownika i uzgodni sposob wykonania zabezpieczenia.

W miejscach wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystgpieniem
do rob6t ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez
zaktadanie rur ochronnych na rurze istniejgcej (rure ostonowag dwudzielng tgczong na
sruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

3.4.6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWIORB-00.

3.4.6.1. Sprawdzanie robot pomiarowych
Sprawdzanie robét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wedtug nastepujacych zasad:

» robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dtugosci
budowanego odcinka,

* wyznaczenie nasypow i wykopdw nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomica
co najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.
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3.4.6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom, oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w WWIORB lub odpowiednich normach.

3.4.6.3. Sprawdzenie wykonania zasypow

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, na
biezaco, w miare postepu rob6t, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow
i zgodnosci wykonywanych robét ziemnych z DT, WWIORB:

» sprawdzenie prac przygotowawczych: sprawdzenia zgodnosci warunkéw
geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia ewentualnych zmian,

» sprawdzenie zageszczenia gruntow: Wykonawca w 3 punktach zasypania wykopu
zbada wskaznik zageszczenia podtoza; oznaczenie wskaznika zageszczenia Is
powinno by¢ przeprowadzone wedtug obowigzujgcej normy,

» biezgca kontrola Wykonawcy w trakcie wykonywania rob6t ziemnych: Wykonawca
zobowigzany jest sprawdzac¢ na biezaco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubosc
zageszczanego w wykopie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu, tak aby
spetni¢ wymagania podane WWIiORB,

» biezgca kontrola Zamawiajgcego: kontrola obejmuje na biezgco wizualne
sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz zaakceptowanie
wynikbw badan laboratoryjnych Wykonawcy, a w przypadku watpliwosci
Zamawiajgcy, na koszt Wykonawcy, wykona badania sprawdzajgce.

W zakres badan w czasie odbioru zasypéw wchodzi sprawdzenie:

* dokumentéw kontrolnych (oznaczen laboratoryjnych, dziennika budowy,
dziennikéw laboratorium Wykonawcy, protokotow odbioru robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu),

» zageszczenia gruntéw.

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikow podanych w dokumentach
kontrolnych oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.
Zageszczenie gruntdw na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jesli
wskazniki zageszczenia spetnia¢ bedg warunek - Is nie mniejsze niz wymagane
w WWIORB.

3.4.6.4. Sprawdzenie usuniecia humusu

Kontroli podlega w szczegolnosci zgodnos¢ wykonania robét z DT w zakresie:
* powierzchni zdjecia humusu,
» grubosci zdjetej warstwy humusu,
» prawidtowos$ci pryzmowania humusu.

3.4.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

3.4.8. Odbiér robét

Ogblne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWIORB-00. Odbiér jest
potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie z DT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.
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3.4.9. Dokumenty zwigzane (dokumenty odniesienia)

« PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

* PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7- Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady
Ogodlne.

« PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu.

* PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

» PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

* PN-B-02481:1998 Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar.

* BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
» PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

« PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych rob6t geotechnicznych. Scianki
szczelne.

* PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

« PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2001.09.20 w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do
robét ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 583).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401).

Warunki Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (WWIORB) w rdéznych miejscach
powotujg sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane
(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng cze$¢ i nalezy je czytac tacznie z zataczonymi warunkami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Zaktada sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania przepiséw prawnych, nawet
jesli w niniejszym PFU przywotano wczesniejsze ich wersje. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem robét i stosowania ich postanowien na roéwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB.
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3.5. Warunki wykonania i odbioru robét: roboty betonowe i zelbetowe
(WWiORB-04)

3.5.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.5.1.1. Przedmiot WWiORB

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWIORB-04) dotyczg
wykonania i odbioru robét betonowych i zelbetowych, ktére zostang wykonane w ramach
przebudowy oczyszczalni $ciekédw w Bojszowach zlokalizowanej przy ulicy Goscinnej.
3.5.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiIORB-04) nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do robo6t wskazanych w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-04 obejmujg wymagania szczegétowe dla robét
betonowych i zelbetowych.
3.5.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robét betonowych
i zelbetowych ujetych w DT w ramach projektowanej inwestycji. Ustalenia zawarte
w niniejszych WWIORB dotyczg wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot
zwigzanych z:

* przygotowaniem podtoza,

* przygotowaniem zbrojenia,

e montazem zbrojenia,

* montazem akcesoriow,

* przygotowaniem mieszanki betonowej,

* wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

» uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

» pielegnacjg betonu.

3.5.1.4. Okreslenia podstawowe

Beton zwykly. Beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

Beton towarowy. Mieszanka betonowa wykonana przez jednostke nie bedgcg wykonawcg
robét dostarczana na budowe specjalistycznymi srodkami transportu.

Mieszanka betonowa. Mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaprawa. Mieszanka cementu, wody, skfadnikébw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwos¢ betonu. Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiong¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci. Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosé
cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.
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Stopien mrozoodpornosci. Symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest
mniejszy niz 2%.

Klasa betonu. Okreslenie jakosci i typu betonu wyrazone symbolem Cxx/yy, gdzie:

* XX — f« Wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu prébki walcowej
o $rednicy 15 cm i wysokosci 30 cm, okreslonej po 28 dniach,

* yy — fekewe WytrzymatoS¢ charakterystyczna w MPa przy $ciskaniu prébki
szesciennej o wymiarach bokéw 15x15x15 cm, okreslonej po 28 dniach.

Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWIORB-04 sg zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWIORB-00.

3.5.1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogb6lne wymagania dotyczgce rob6t podano w WWIORB-00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z DT i WWIORB.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

3.5.2. Materiaty

Materiaty stosowane do wykonania robdt betonowych i zelbetowych wedtug zasad
WWIORB powinny by¢ zgodne z DT i spetnia¢ ponizsze wymagania.

Stal zbrojeniowa. Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach
budowlanych objetych zakresem kontraktu stosuje sie stal klas i gatunkéw zgodng z DT
spetniajgcg wymagania norm:

» prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S,
» prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2- PN-H-84023/06,
» prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S i St3SX- PN-H-84023.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretébw musi by¢ zaopatrzona w atest,
w ktérym majg by¢ podane:

* nazwa wytworcy,

* 0znaczenie wyrobu,

* numer wytopu lub numer partii,

* wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny w/g analizy wytopowej,
* masa partii,

* rodzaj obrébki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow
(po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

* znak wytworcy,

» $rednica nominalna,

e znak stali,

* numer wytopu lub numer partii,

» znak obrdbki cieplnej.
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Beton. Do wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych ma zastosowanie beton
o wiasciwosciach i cechach okreslonych w DT.

Cement. Do produkcji mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ cementy spetniajgce
wymagania podane w DT i w PN-EN Cement, Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku. Dostarczone przez dostawce
atesty cementu podajgce rodzaj, marke, date produkcji itp. powinny by¢ przechowywane
przez Wykonawce robot.

Woda. Do produkcji mieszanki betonowej oraz do pielegnacji betonéw musi by¢ uzywana
woda spetniajgca warunki podane w normie PN-EN Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu,
w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Kruszywa. Do betonéw nalezy stosowac¢ kruszywa mineralne naturalne lub tamane
spetniajgce wymagania normy PN-EN Kruszywa do betonu:

» kruszywa drobnoziarniste 0-2 mm, gdzie zawartos¢ frakcji do 0,063 mm nie
powinna przekraczac 4%,

» kruszywa grube 2-32 mm, gdzie zawartos¢ frakcji do 0,063 mm nie powinna
przekracza¢ 2%, a zawartos¢ ziaren ptaskich bgdz wydtuzonych nie powinna
przekraczac 15%.

Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych w kruszywie okreslana wedtug normy nie powinna
wywotywac ciemniejszego zabarwienia roztworu nad badanym kruszywem niz barwa
wzorcowa. Zawartos¢ wagowa ziaren powyzej 2 mm w piasku nie powinna przekraczac
10%. Dostarczone kruszywo powinno by¢ zaopatrzone przy kazdej dostawie
w zaswiadczenie (atest) zawierajgce miedzy innymi nazwe producenta, wielkos¢ dostawy,
wyniki badan itp. Zaswiadczenia takie powinny by¢ przechowywane w laboratorium budowy
i u Wykonawcy przez caty okres trwania budowy.

Domieszki do betonu. Dopuszcza sie stosowanie w mieszankach betonowych domieszek
w celu:

* zmiany warunkéw wigzania i twardnienia betonu np. op6znienia czasu wigzania
mieszanki,

» uplastycznienia mieszanki betonowej - poprawienia wodoszczelnosci betonu -
zwiekszenia mrozoodpornosci.

Wszystkie dodatki nalezy stosowacC zgodnie z zaleceniami producenta i laboratorium.
Warunkiem dopuszczenia dodatku do stosowania jest przedstawienie przez wytwérce
i laboratorium dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow przez
beton w ktérym zastosowano dodatek.

Wymagania dla mieszanki betonowej:

» Zawartos¢ kruszywa o uziarnieniu £ 0,25mm w mieszance betonowej nie moze
przekroczy¢ 6%.

» Punkt piaskowy zastosowanych kruszyw winien wynosic: pp=35+37%.

» Do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wolnowigzacy, o niskim cieple
hydratacji, cement hutniczy.

o Zawartos¢ cementu w mieszance betonowej winna by¢ zawarta pomiedzy 270 +
400 kg/mé3.

» Wskaznik wodno-cementowy nie powinien przekracza¢ wartosci 0,45.

* Nasigkliwos¢ betonu — max. 5%.
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» Kruszywo grube winno by¢ marki nie mniejszej niz 20.
* Wymagana konsystencja — gestoplastyczna.
Akcesoria:

» Tasmy dylatacyjne z PVC odpowiedniej szerokosci lub tasmy peczniejgce na bazie
kauczuku.

» Akcesoria projektowane indywidualnie zgodne z DT.
Materiaty pomocnicze:

» Elektrody odpowiednie do gatunku tgczonych stali.
*  Drut miekki, srednicy do 1,6 mm.
» Dystanse — elementy betonowe lub plastykowe.

» Sklejka i drewno do deskowania elementéw drobnych i na uzupetnienie deskowan
systemowych.

3.5.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWIORB-00. Sprzet budowlany powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w DT i WWIORB.

Deskowania. Deskowania powinny by¢ systemowe, zapewni¢ sztywnos$¢ i niezmiennosé
ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji w czasie ich eksploatacji. Do wykonania deskowan
nalezy stosowa¢ deskowania systemowe drobnowymiarowe spetniajgce wymagania
okreslone wnormie PN-EN Deskowania. Warunki wykonania i og6lne zasady
projektowania.

Pompy do podawania betonu. Pompy do podawania betonu winny spetnia¢ wymagania
specjalistyczne.

Sprzet drobny. Wykonawca rob6t betonowych i zelbetowych powinien dysponowac¢ co
najmniej nastepujgcym sprzetem drobnym:

» wibratorami pograzalnymi i listwowymi,

» zacieraczkami do betonu,

» zageszczarkami ptytowymi,

» gietarkami, prosciarkami i nozycami mechanicznymi.

Transport mieszanki powinien by¢ mozliwie jak najkrotszy. Podczas transportu nie moze
nastgpi¢ wigzanie cementu i musi zosta¢ zachowana jednorodnos¢ mieszanki.

3.5.4. Transport

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w WWIiORB-00. Transport mieszanki
betonowej nalezy wykonaé przy pomocy mieszalnika samochodowego (tzw. ,gruszki”).
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 minut — przy temperaturze +15°C,
e 60 minut — przy temperaturze +20°C,
* 30 minut — przy temperaturze +30°C.

Pojazdy stuzgce do transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu
drogowym.
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3.5.5. Wykonanie robot

Ogblne warunki wykonania rob6t podano w WWIORB-00. Prace betonowe i zelbetowe
winny odpowiadac:

*  Wymiary wedtug PN-EN 991:1999.

» Jakos¢ betondéw wedtug PN-EN 206+A1:2016.

» Prace betonowe wedtug PN-EN 1992-1-1:2008.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

» Instrukcja 240 ITB. Instrukcja ITB nr 156/87. Instrukcja zabezpieczenia przed
korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych.

Konstrukcje stalowe winny odpowiadac¢ zaleceniom obowigzujgcych norm.

3.5.5.1. Roboty zbrojarskie

Przewozenie stali na budowe powinno odbywaé sie w sposdb zabezpieczajgcy ja od
odksztatcen i zanieczyszczen. Stal zbrojeniowa nie jest zasadniczo zabezpieczana przed
korozjg w okresie przed wbudowaniem w zwigzku z czym nalezy dgzy¢, by stal byta
magazynowana W miejscu nie narazonym na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

Prety zbrojenia, przed ich obrébkg i utozeniem w deskowaniu, nalezy oczysci¢ z wszelkich
zanieczyszczen. Stal pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko
zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone nalezy odmrozi¢. Prety,
uzywane do produkcji zbrojenia, powinny by¢ proste. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
wykrzywienia nie powinna przekracza¢ 4 mm, w przypadku wiekszych odchytek stal
zbrojeniowg nalezy prostowac.

Ciecie pretow nalezy wykonywacé przy zatozeniu maksymalnego wykorzystania materiatéw.
Prety ucina sie przy pomocy nozyc mechanicznych z doktadnoscig do 1cm.

Giecie pretéw nalezy wykonywaé zgodnie z DT. Srednice odgiecia pretéw zbrojenia
gtbwnego winny spetnia¢ wymagania normowe.

Montaz zbrojenia i akcesoridéw nalezy wykonywac bezposrednio na lub w deskowaniu. Dla
zachowania wiasciwej grubosci otulenia pretéw betonem nalezy stosowaé podktadki
dystansowe z tworzywa sztucznego lub betonu.

Stosowanie innych sposobdw zapewnienia otuliny, a szczegdlnie podktadek z pretéw
stalowych lub drewna jest niedopuszczalne. Otulina zbrojenia musi spetniaé wymogi
normowe i wynosic¢ nie mniej niz podano w DT.

Zbrojenia elementow drobno wymiarowych powinny by¢ wykonane w wytworni
przyobiektowej, a nastepnie montowane w miejscach wbudowania.

Uktad i rozmieszczenie zbrojenia konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie
przez jednorodny beton, w celu uzyskania odpowiedniego otulenia pretéw. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretéw wzgledem siebie i wzgledem deskowania
nie moze ulec zmianie. Uktadanie zbrojenia bezposrednio na podtozu (deskowaniu)
i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

3.5.5.2. Roboty betonowe i zelbetowe

Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
do akceptacji projekt technologiczny betonowania, ktéry okreslaé bedzie kolejnosé
betonowania i czas wykonania rob6t oraz planowany termin rozebrania deskowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru projekt sktadu mieszanki betonowej i wyniki
badan laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw.

Wykonanie mieszanki betonowej klasy C12/15 i wyzszej winno odbywac sie w warunkach
przemystowych wytgcznie w weztach betoniarskich.

Podtoza i podbudowy betonowe nalezy wykonywac¢ z betonu, klasy okreslonej w DT,
zatartego na gtadko. Podtoze winno by¢ utozonego na zageszczanej podsypce lub na
nienaruszonej warstwie gruntu rodzimego.

Budowe deskowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z DT oraz / lub wedtug wymagan normy PN-
EN. Nalezy stosowac deskowania inwentaryzowane wielokrotnego uzytku, a jedynie do ich
uzupetnienia mozna uzywac drewna i sklejki.

Rozbiorka deskowania moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu. Rozebranie deskowania jest mozliwe po osiggnieciu przez beton 70%
gwarantowanej wytrzymatosci.

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé¢ wszystkie elementy kotwione
w betonie, oczysci¢ deskowanie i je nawilzyé, deskowania powlec srodkiem adhezyjnym
oraz wykona¢ montaz zbrojenia. Grubo$¢ otuliny zbrojenia musi spetnia¢ wymagania DT
i odpowiednich norm. Nalezy réwniez wykona¢ uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji.

Do ukfadania mieszanki betonowej mozna przystgpi¢ po sprawdzeniu prawidtowosci
wykonania deskowania i zbrojenia, ktére musi by¢ potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy. Mieszanke w trakcie uktadania nalezy zageszcza¢ za pomocg wibratoréw.
Czestotliwos¢ i czas wibrowania nalezy dobra¢ ze wzgledu na konsystencje mieszanki
betonowej oraz rodzaj wibratora. W miejscach przerw roboczych na catym obwodzie nalezy
umieszczac¢ tasmy dylatacyjne lub tasmy peczniejgce na bazie kauczuku.

Dylatacje nalezy wykonywac¢ zgodnie z DT oraz wytycznymi producenta materiatow.
Wykonane dylatacje powinny zapewni¢ doktadnos¢ zaktadang przez DT i prawidtowg prace
poszczegdblnych elementdéw obiektu.

Ogb6lne wymagania dotyczgce zasad rozmieszczania, uksztattowania i przygotowania
powierzchni przerw roboczych okresla norma PN Roboty betonowe i zelbetowe.
Wymagania techniczne. Przerwy robocze powinny byé wykonywane sScisle wedtug
dokonanego w DT podziatu konstrukcji na etapy betonowania. Wszelkie odstepstwa
izmiany od DT muszg by¢ uzgodnione i uzyskaé¢ akceptacje Zamawiajgcego.
Przygotowanie powierzchni przerwy roboczej, dylatacji i powierzchni betonu do dalszego
betonowania polega na usunieciu szkliwa (mleczka) cementowego oraz zaprawy, az do
czesciowego odstoniecia wiekszych ziaren kruszywa. Powierzchnie utozonego betonu
nalezy wykonczy¢ zgodnie z wymaganiami DT. Sposéb pielegnacji betonu zalezy od
warunkéw atmosferycznych oraz gabarytow betonowanych elementow i winien byé
uzgadniany i akceptowany przez Zamawiajgcego.

3.5.5.3. Powiloki izolacyjne z materiatu izolacyjnego powtokowego na bazie zywicy
epoksydowej i oleju smotowego

Powierzchnie betonowag nalezy trzykrotnie pokry¢ srodkiem izolacyjnym na bazie zywicy
epoksydowej i oleju smotowego przy pomocy pedzli lub szczotek. Powtoka izolacyjna moze
by¢ stosowana na wilgotne podtoze, elastyczne — zdolne przenosi¢ zarysowania podtoza.
Wymagania dla srodka izolacyjnego na bazie zywicy epoksydowej i oleju smotowego
zebrano w ponizszej tabeli.

Wiasciwosci Jednostka Wymagania

gestosc g/cm3 1,8 +5%

sptywnos$c¢ z powierzchni pionowych mm <1
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Wiasciwosci

Jednostka

Wymagania

czas utwardzania

min.

220 + 250

maksymalna temperatura utwardzania

°C

<28

liniowy skurcz utwardzania

Y%

przyczepnosé do podtoza betonowego

MPa

wytrzymatos¢ na sciskanie

MPa

wytrzymatos¢ na zginanie

MPa

wytrzymatos¢ na rozciggania

MPa

maksymalne wydtuzenie przy zerwaniu

Y%

nasigkliwo$¢ woda

Y%

op6r dyfuzyjny powtoki dla pary wodne;

opér dyfuzyjny powtoki dla dwutlenku wegla

odpornos¢ chemiczna okres$lona zmiang masy po 28 dniach
dziatania:

10% H2S04*
10% NaOH*
10% NacCl
10% NHs aq
olej mineralny
benzyna
toluen

45% etanol
octan etylu

Y%

3.5.5.4. Systemowe Srodki izolacyjne do powierzchni betonowych

W zwigzku z duza réznorodnoscig systeméw do izolacji powierzchni betonowych nalezy
przed zakupem specjalistycznych materiatow izolacyjnych kazdorazowo uzgodni¢ rodzaj
materiatu z Inspektorem nadzoru, a przy wykonywaniu izolacji stosowac sie scisle do
zalecen producenta. Przy wyborze srodka nalezy zwréci¢ uwage gtéwnie na:

+ funkcje, jakie ma spetnia¢ powtoka,

» zalecany przez projektanta sposéb penetracji srodka,

» warunki w jakich srodki bedg stosowane — materiaty kontaktowe, temperatury,

» rodzaj powierzchni, na jakg bedzie stosowana izolacja,

* sposoOb przygotowania powierzchni,
» stopien wodoprzepuszczalnosci,
* przyczepno$¢ powtoki do podtoza.

3.5.6. Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w WWIORB-00. Kontroli sg poddane
wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem deskowan, przygotowaniem i montazem
zbrojenia w deskowaniu oraz betonowaniem i pielegnacjg betonu zgodnie obowigzujgcymi

normami.
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3.5.6.1. Kontrola, pomiary i badania

Zbrojenie i akcesoria. Przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana kontrola
zbrojenia i fakt ten musi by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiajgcy
winien stwierdzi¢ zgodnos$¢ utozonego zbrojenia i akcesoriow z DT w zakresie gatunku
i ilosci pretdw, ich $rednic i dtugosci oraz z odpowiednimi normami w zakresie rozstawu
oraz zakotwien, prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie
betonowania. Sprawdzenie grubosci otuliny moze by¢ dokonywane przez Zamawiajgcego
rowniez po betonowaniu przy uzyciu odpowiednich przyrzadoéw. Tolerancje:

» odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtbwnego nie powinno
przekraczac 3%,

» rbznica w wymiarach oczek siatki nie wiecej niz + 3 mm,

» dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dtugosci nie powinna przekraczaé
+25 mm,

» rbznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekraczaé
+0,5cm,

* grubos¢ otuliny + 3 mm,
» potozenie akcesoriow = 3 mm.

Deskowania. Wymagania szczego6towe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac¢ wedtug
obowigzujgcej normy. Niedopuszczalne jest tgczenie elementéw deskowan elementami
metalowymi pozostajgcych w betonowanej konstrukcji. Dopuszcza sie nastepujgce
odchylenia od projektowanych wymiaréw nominalnych:

* rozstaw uzebrowania deskowan = 0,5 % i nie wiecej niz 2,0 cm,

» odchylenie od pionu elementu deskowania + 0,2 % h $ciany, nie wiecej niz
0,5cm,

» prostoliniowos¢ krawedzi zeber w kierunku ich dtugosci +0,5¢cm,
* nierbwnosci powierzchni deskowania £ 0,2 cm, na dtugosci taty 3,0 m.
* wymiary $wiatta elementu betonowego:

- wysokosci i nie wiecej niz: - 0,3/+1,0 cm,

- grubosci (szerokosci) i nie wiecej niz: - 0,2 /+ 0,5 cm.

W okresie eksploatacji deskowan nalezy dokonywaé okresowych przegladoéw technicznych
celem stwierdzenia, czy warunki atmosferyczne i eksploatacyjne nie wptynety na
pogorszenie stanu deskowan i urzgdzenia te nie zagrazajg bezpieczenstwu wykonywanych
konstrukcji. Badania takie nalezy wykonywac¢ szczegdlnie po okresie silnych wiatrow,
wysokich wdd, ktore zalaty dolng czes¢ rusztowan, po ewentualnych awariach, jak upadek
na rusztowaniu ciezkich elementéw, itp. Badania przeprowadza Wykonawca, sporzgdzajgc
zapis w dzienniku budowy.

Kontrola betonu. Kontroli podlegajg wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu podane
ponizej, a badane wedtug obowigzujgcej normy.

Konsystencja mieszanki betonowej. Sprawdzenie jej przeprowadza sie podczas
projektowania i wykonywania mieszanki betonowej, oraz w trakcie betonowania. Roznice
pomiedzy przyjetg konsystencjg mieszanki a kontrolowang nie powinny przekroczyc¢: + 20%
wartosci wskaznika Ve-Be, + 1 cm wedtug metody opadu stozka.

W celu sprawdzenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy pobra¢ na budowie prébki
o liczbie okreslonej w planie kontroli jakosci, w ilosci nie mniejszej niz: 3 probki na dobe,
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6 probek na partie betonu. Badania betonu przed wbudowaniem prowadzi¢ zgodnie z PN-
EN. Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jesli wytrzymato$¢ okreslona
na prébkach kontrolnych 150 x 150 x 150 mm spetnia wymagania normy PN-EN.

Nasigkliwos¢ betonu. Sprawdzenie nasigkliwosci betonu przeprowadza sie przy ustalaniu
sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobranych przy stanowisku betonowania
zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu oraz
kazdorazowo po zmianie skfadnikébw betonu, sposobu uktadania izageszczania.
Nasigkliwo$¢ betonu nie powinna by¢ wieksza niz 5 %. Wskaznik wodno-cementowy musi
wynosi¢: w/c<0,45

Odpornos¢ na dziatanie mrozu. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci przeprowadza sig
na prébkach wykonywanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu
mieszanki betonowej oraz na prébkach pobieranych przy stanowisku betonowania
zgodnie z planem kontroli, co najmniej raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo po zmianie skfadnikébw betonu, sposobu uktadania izageszczania.
Wymagany stopierh mrozoodpornosci - F150.

Przepuszczalnos¢ wody przez beton. Sprawdzenie stopnia wodoprzepuszczalnosci
przeprowadza sie na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas
projektowania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli oraz kazdorazowo po zmianie sktadnikéw betonu,
sposobu uktadania i zageszczania. Stopien wodoszczelnosci betonu winien by¢ zgodny
z wymaganiami DT.

Dokumentacja badan. Na Wykonawcy robo6t spoczywa obowigzek zapewnienia
wykonania badan laboratoryjnych (przez wifasne laboratoria lub na zlecenie),
przewidzianych niniejszych WWIORB oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Zamawiajgcemu wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych
materiatdw.

Kontrola _wykonanych obiektédw. Dopuszcza sie nastepujgce odchytki wymiarowe
w stosunku do projektu: wymiary w planie: £ 2 cm, rzedne: + 1 cm. Pekniecia elementéw
konstrukcyjnych sg niedopuszczalne. Pustki, raki i kawerny sg dopuszczalne pod
warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 3 cm, a powierzchnia na kitorej
wystepuja nie wieksza niz 0,2 % powierzchni odpowiedniej Sciany.

3.5.7. Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.
3.5.8. 0Odbior robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w WWIORB-00. Odbiér jest
potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie z DT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

3.5.9. Dokumenty zwigzane (dokumenty odniesienia)

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu.

* PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

« PN-EN 196-1:2016-07 Metody badania cementu-Czes¢ 1: Oznaczenie
wytrztmatosci

*  PN-EN 206+A1:2016-12 Beton-Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

« PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-
1:Reguty ogdlne i reguty dla budynkow
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* PN-EN 1994-1-1:2008 Eurokod 4. Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-
betonowych - Cz. 1-1 Reguty og6lne dla budynkow.

* PN-EN 480-1:2014-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. -- Metody badan --
Czes¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania

»  Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (WWIORB) w réznych miejscach
powotujg sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy
zharmonizowane (PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje.
Nalezy je traktowac jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z zatgczonymi
warunkami, jak gdyby tam one wystepowaty. Zaktada sie, ze Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty
ostatnie wydania przepisédw prawnych, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO,
PN-EN, PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB) w réznych miejscach
powotujg sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane
(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng cze$¢ i nalezy je czytac tacznie z zatagczonymi warunkami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Zaktada sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania przepiséw prawnych, nawet
jesli w niniejszym PFU przywotano wczesniejsze ich wersje. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktore
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem robét i stosowania ich postanowien na roéwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB.
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3.6. Warunki wykonania i odbioru robot: naprawy i zabezpieczenia betonu
(WWiORB-05)

3.6.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.6.1.1. Przedmiot WWiORB

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWIORB-05) dotyczg
wykonania i odbioru rob6t polegajacych na naprawach i zabezpieczeniach betonu, ktére
zostang wykonane w ramach przebudowy oczyszczalni Sciekbw w Bojszowach
zlokalizowanej przy ulicy Goscinne;.

3.6.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-05) nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do rob6t wskazanych w punkcie powyze;.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-05 obejmujg wymagania szczego6towe dla robot
polegajgcych na wykonaniu napraw i zabezpieczen betonow.

3.6.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia rob6t polegajgcych na
wykonaniu zabezpieczen i napraw betonu, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych
w DT w ramach planowanej inwestyciji.

3.6.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIORB-05 sg zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWIORB-00.

3.6.1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w WWIORB-00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z DT, WWIORB i poleceniami
Zamawiajgcego. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji Zamawiajgcego.

3.6.2. Materialy
Ogblne wymagania dotyczace robét podano w WWIORB-00.

3.6.2.1. Zrédta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania i zamawiania materiatdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposOb ciggty spetniajg wymagania
WWIORB w czasie postepu robot.

3.6.2.2. Wymagania ogodlne dla materiatow

Materiaty stosowane do napraw i ochrony betonu przed korozjg winny stanowic
rozwigzania systemowe i spetniac

» ZUAT-15/VI.05-3/2002 - Powtoki ochronne ograniczajgce dostep agresywnych
Srodowisk.

» ZU AT-15/V1.05-4/2003 - Powtoki polimerowo-cementowe.
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« ZUAT-15/V1.08/1999 - Srodki do impregnacji betonu.

o ZUAT-15/V1.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobéw
budowlanych Cz.1: Wyroby betonowe.

o ZUAT-15/VI.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych przed
korozja.

» ZUAT-15/VI.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu.
* PN-EN 197-2:2014 Cement.
3.6.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIORB-00. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny
z DT i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w WWIORB, planie zapewnienia jakosci zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca przystepujgc do robét winien dysponowac nastepujagcym sprzetem:
» Agregatem do mycia cisnieniowego.
3.6.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWIiORB-00. Pojazdy stuzgce do
transportu powinny spetnia¢ warunki techniczne wymagane w ruchu drogowym.

3.6.5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w WWIORB-00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z DT i WWIORB.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.
3.6.5.1. Przygotowanie robot
Roboty zwigzane z naprawg i zabezpieczeniem powierzchni betonowych przed korozjg
wymagajg sprawdzenia wtasnosci fizycznych i mechanicznych betonéw przewidzianych do
zabezpieczen i poréwnania ich z wymaganiami producenta materiatéw systemowych.
3.6.5.2. Naprawa betonu
Roboty zwigzane z naprawg konstrukcji betonowych obejmuja:

» Rozkucie i usuniecie skorodowanego betonu.

» Oczyszczenie skorodowanego zbrojenia, a w miare potrzeb jego wzmocnienie lub
wymiane.

» Zabezpieczenie zbrojenia przed korozja.
» Wpykonanie warstwy zczepnej na powierzchni naprawianego betonu.

» Wykonanie reprofilacji konstrukcji betonowej. W przypadku ubytkéw o grubosci
przekraczajgcej 2 cm do $ciany przymocowac siatke zbrojeniowa.

3.6.5.3. Wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych

Roboty zwigzane z zabezpieczeniem konstrukcji betonowych przed korozjg mogg byc¢
wykonane z materiatbw systemowych. Zabezpieczenie konstrukcji betonowych przed
korozjg materiatami systemowymi obejmuje:
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» Wykonanie warstwy zczepnej na powierzchni przewidzianej do zabezpieczenia.
»  Wpykonanie wielowarstwowych powtok zabezpieczajgcych.

Roboty wykonywane z materiatdw systemowych winny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta materiatu.

3.6.6. Kontrola jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWiORB-00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowag
i jakosciowg ich dostaw.

3.6.6.1. Kontrola i badania w trakcie wykonywania robot

Kontrola Zamawiajgcego w czasie prowadzenia rob6t obejmuje sprawdzenie na biezgco,
w miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych robét z DT i WWIORB, a w szczegdlnosci:

* przygotowania podtoza,

» zgodnosci wykonania kazdej warstwy zabezpieczenia z instrukcjg producenta
materiatu,

* sprawdzenie przyczepnos$ci do podtoza.

W trakcie wykonywania robét, Wykonawca zobowigzany jest sprawdza¢ na biezgco jakosé
dostarczonych materiatow, prawidtowos¢ magazynowania i sposéb wykonania robo6t jak
rowniez warunki atmosferyczne majgce wptyw na wykonywanie i trwatos¢ robét.

3.6.7. Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.
3.6.8. Odbior robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w WWIORB-00. Odbiér jest
potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie z DT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

3.6.9. Dokumenty zwigzane (dokumenty odniesienia)
* PN-EN 197-2:2014 Cement.

» PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady
ochrony.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401).

» Zalecenia Udzielania Aprobat wydanych przez ITB:

 ZUAT-15/VI.05-3/2002 - Powtoki ochronne ograniczajgce dostep agresywnych
Srodowisk.

* ZU AT-15/V1.05-4/2003 - Powtoki polimerowo-cementowe.
«  ZUAT-15/V1.08/1999 - Srodki do impregnacji betonu.

e ZUAT-15/VI.11-1/2001 - Preparaty do powierzchniowej hydrofobizacji wyrobéw
budowlanych. Cz.1: Wyroby betonowe.

 ZUAT-15/VI.01/2003 - Wyroby malarskie do ochrony konstrukcji stalowych
przed korozja.
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 ZUAT-15/VI.02 - Wyroby do napraw uszkodzonych konstrukcji z betonu.

Warunki Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (WWIORB) w rdoznych miejscach
powotujg sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane
(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ i nalezy je czytaC tacznie z zataczonymi warunkami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Zaktada sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania przepiséw prawnych, nawet
jesli w niniejszym PFU przywotano wczesniejsze ich wersje. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktore

obowigzujg w zwigzku z wykonaniem robdt i stosowania ich postanowien na roéwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWIiORB.
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3.7. Warunki wykonania i odbioru robot: montaz konstrukcji zelbetowych
(WWiORB-06)

3.7.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.7.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych (WWIORB-06) dotyczg wykonania
i odbioru rob6t polegajgcych na montazu konstrukcji zelbetowych, ktére zostang wykonane
w ramach przebudowy oczyszczalni $ciekbw w Bojszowach zlokalizowanej przy ulicy
Goscinnej.

3.7.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-06) nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do rob6t wskazanych w punkcie powyze;.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-06 obejmujg wymagania szczegétowe dla robét
polegajgcych na montazu konstrukcji zelbetowych.

3.7.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotycza prowadzenia robét polegajgcych na
montazu konstrukcji zelbetowych ujetych w DT w ramach planowanej inwestycji.

3.7.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIORB-06 sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWIORB-00.

3.7.1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogb6lne wymagania dotyczgce rob6t podano w WWIORB-00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z DT i WWIORB.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

3.7.2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w WWIORB-00. Materiaty powinny spetniac
wymagania DT a ponadto prefabrykaty zelbetowe isprezone powinny odpowiadaé
wymaganiom norm:

 PN-EN 1168+A3:2011 Prefabrykaty z betonu — ptyty kanatowe.
* PN-EN 13225:2013-09 Prefabrykaty z betonu — pretowe elementy konstrukcyjne.
* PN-EN 13369:2018-05 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéow z betonu.

3.7.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIORB-00. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robo6t powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania minimum z nastepujgcego sprzetu:

» dzwig samojezdny,
* rusztowania inwentaryzowane,

* inny niezbedny sprzet.
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3.7.4. Transport

Ogb6lne wymagania dotyczgce transportu podano w WWIiORB-00. Liczba $rodkéw
transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w DT
i WWIORB.

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju przewozonych prefabrykatéw.

3.7.5. Wykonanie robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w WWIORB-00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z DT i WWIORB.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.
3.7.5.1. Przygotowanie terenu budowy
Przygotowanie terenu rob6t montazowych polega na:

» sprawdzeniu rzednych konstrukcji na ktérych montowane bedg prefabrykaty,

* przygotowaniu terenu do sktadowania prefabrykatéw,

* wykonania niezbednych rusztowan roboczych,

* wyznaczenie stref bezpieczenstwa.

3.7.5.2. Roboty montazowe

Montaz elementow prefabrykowanych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami DT.

3.7.6. Kontrola jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w WWIORB-00. Kontrola jakosci wykonania
montazu konstrukcji zelbetowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z DT i WWIORB.
3.7.6.1. Zakres kontroli i badan

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.
Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru,
w miare postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci
wykonywanych rob6t z DT, WWIORB, a w szczegdlnosci: warunkéw sktadowania
materiatdw, stosowania wtasciwych materiatéw, przestrzegania tolerancji wykonania robét,
kontrole robédt ulegajgcych zakryciu, przed ich zakryciem.

W trakcie wykonywania robét, Wykonawca zobowigzany jest sprawdza¢ na biezgco jakosé
stosowanych materiatdw, przestrzegania reziméw technologicznych i zachowania
warunkow bhp, tak aby spetni¢ wymagania podane w DT i WWIORB.

3.7.7. Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.
3.7.8. Odbior robét

Ogblne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWIORB-00. Odbiér jest
potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z DT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

3.7.9. Dokumenty zwigzane (dokumenty odniesienia)
PN-EN 1168+A3:2011 Prefabrykaty z betonu — ptyty kanatowe.
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* PN-EN 13224:2012 Prefabrykaty z betonu — Zebrowe elementy stropowe.

* PN-EN 13225:2013-09 Prefabrykaty z betonu — pretowe elementy konstrukcyjne.
* PN-EN 13369:2018-05 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéow z betonu.

» PN-EN 13693+A1:2009 Prefabrykaty betonowe - Specjalne elementy dachowe.

» PN-EN 13747+A2:2011 Prefabrykaty z betonu - Plyty stropowe dla zespolonych
systemow stropowych.

« PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do muréw. Czes$¢ 2:
Zaprawa murarska.

« PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja
i zgodnos¢.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB) w réznych miejscach
powotujg sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane
(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ i nalezy je czytaC tacznie z zatagczonymi warunkami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Zaktada sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania przepiséw prawnych, nawet
jesli w niniejszym PFU przywotano wczesniejsze ich wersje. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktore

obowigzujg w zwigzku z wykonaniem robét i stosowania ich postanowien na roéwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWIiORB.
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3.8. Warunki wykonania i odbioru robo6t: montaz konstrukcji stalowych
(WWiORB-07)

3.8.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.8.1.1. Przedmiot WWiORB

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWIORB-07) dotyczg
wykonania i odbioru rob6t polegajgcych na montazu konstrukcji stalowych, ktére zostang
wykonane w ramach przebudowy oczyszczalni sciekéw w Bojszowach zlokalizowanej przy
ulicy Goscinnej.

3.8.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-07) nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do robét wskazanych w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-07 obejmujg wymagania szczegétowe dla robét
polegajgcych na wykonaniu montazu konstrukcji stalowych.
3.8.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robét polegajacych na
wykonaniu montazu konstrukcji stalowych, ktére bedg wykonywane dla obiektéw ujetych
w DT w ramach planowanej inwestycji. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg
wykonania i montazu:

» zabudowy otwordéw technologicznych,
» konstrukcji wsporczych i pomostéw,
» indywidualnych elementéw wyposazenia technologicznego.

3.8.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIORB-07 sg zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWIORB-00.

3.8.1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w WWIORB-00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z DT i WWIORB.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

3.8.2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w WWIORB-00.

3.8.2.1. Zrédta pozyskania materiatow

Wykonawca przedstawi szczego6towe informacje dotyczace proponowanego zrodta
zamawiania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Wyroby (materialy) stosowane do wykonania
konstrukcji stalowych powinny posiadac:

» atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,

+ trwale ocechowanie.



Program funkcjonalno-uzytkowy 104

3.8.2.2. Wymagania dla materiatow

Stal konstrukcyjna. Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji
stalowych powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm.

tgczniki. Sruby, nakretki i inne akcesoria do tgczenia konstrukcji stalowych powinny byé
ocynkowane lub wykonane ze stali nierdzewnej. Kotwy do mocowania konstrukciji
i elementéw wedtug rozwigzan systemowych przewidzianych w dokumentacji projektowe;.
Sruby, nakretki i inne akcesoria do tgczenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadaé
wymaganiom PN-EN.

Materiaty do spawania. Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-EN.

Powfoki malarskie. Materialy na powtoki malarskie winien spetnia¢é wymagania DT
i WWIORB.

3.8.2.3. Skifadowanie materiatow i konstrukcji

Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane odpowiednim
sprzetem. Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub wciggnikéw.
Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocag zawiesi i usztywni¢ dla
zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy ukitadaé w sposéb umozliwiajgcy
odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢é w miare mozliwosci
sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac¢ konstrukcje niezwiocznie po ich nadejsciu,
segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszcza¢ i naprawiaC powstate
w czasie ftransportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki
antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub
desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2 do 3 m od siebie.

Elementy, ktére po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe o ile to mozliwe nalezy
sktadowa¢ w tym samym potozeniu.

Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
zawilgoceniem.

taczniki (Sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
3.8.3. Sprzet

Ogb6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIiORB-00. Wszelkie urzadzenia
dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢
dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji. Sprzet
wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢é sprawny technicznie i spetniac¢
wymagania techniczne w zakresie BHP. Wykonawca do montazu elementéw konstrukcji
stalowej powinien dysponowac m.in.:

» urzadzeniem spawalniczym MIG/MAG,
e urzgdzeniami TIG DC,
» przecinarkami plazmowymi i mechanicznymi,

e zurawiami samochodowymi o udzwigu dostosowanym do ciezaru poszczegdinych
elementéw konstrukcji,

* weciggarkami.
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3.8.4. Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w WWIORB-00. Elementy konstrukcyjne
moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty
i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci.

3.8.5. Wykonanie robot

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w WWIORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jako$é zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z DT i WWIORB.

3.8.5.1. Przygotowanie materiatow

Ciecie. Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla,
naciekéw i rozpryskow metalu po cieciu. Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowac.

Prostowanie i giecie. Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane
ograniczenia dotyczace granicznych temperatur raz promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegéw w odksztatconym obszarze nie powinny wystgpic rysy i pekniecia.

Skiadanie zespotow. Czesci do sktadania powinny byé czyste oraz zabezpieczone przed
korozjg co najmniej w miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody
i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow
i wykonania potgczen.

Zabezpieczenie antykorozyjne. Konstrukcje stalowe wykonane ze stali czarnej wymagaja
zabezpieczenia antykorozyjnego. Konstrukcje nalezy oczyscié do stopnia Sa 2'%
i ocynkowac¢ ogniowo. Grubos$¢ powtok cynkowych na elementach ocynkowanych ogniowo,
powinna wynosi¢ co najmniej 275 g/m?. Jezeli DT wymaga ponadto wykonania powtok
malarskich to nalezy je wykonaé¢ zgodnie z DT (kolorystyka i grubo$¢ warstw).

3.8.5.2. Wykonanie konstrukcji

Polaczenia spawane. Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm
powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac
rozwarstwien widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu,
wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm
spawalniczych. Szczelina miedzy elementami o nie ukosowanych brzegach nie powinna
przekracza¢ 1,5 mm. Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej o wiecej
niz o 20% a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejszg o:

* 5% —dla spoin czotowych,
* 10% —dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie
w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu, kratery
i nawisy lica.

Zalecenia technologiczne. Spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi
elektrodami co spoiny konstrukcyjne. Wady zewnetrzne spoin mozna naprawié
uzupetniajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowatos¢, braki przetopu,
pecherze nalezy usung¢ przez zeszlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

Potgczenia na $ruby. Dtugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé mozliwie
najmniejszg liczbe podktadek, a gwint nie powinien wchodzi¢ w otwér gtebiej jak na dwa
zwoje. Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylegaé
do tgczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek
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i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru. Sruba w otworze nie powinna
przesuwac sie ani drgac przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.

3.8.5.3. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z DT i przy udziale srodkéw, ktére zapewnig osiggniecie
projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Potagczenia i mocowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami DT. Przed
przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

» sprawdzi¢ stan fundamentow, kompletnos¢ i stan srub fundamentowych oraz
reperow wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

» poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchytki nie
powinny przekracza¢ wartosci:

L Dopuszczalne odchytki mm
Posadowienie stupa .
rzedna fundamentu rozstaw srub
Na powierzchni betonu <20 <5,0
Na podlewce <10,0

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate
podczas transportu i sktadowania. Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego
konstrukciji:

Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka
Réznica poziomu szyn Rozstaw szyn/1000 [mm]
Uskok styku szyn 0,5 mm
Mimosrod szyny wzgledem srodnika 0,51t (gr. srodnika) max. £ 6 mm
Rownolegtos¢ szyn 10 mm
Odchytka osi dzwigara 5 mm

3.8.6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWIORB-00. Kontrola jakosci wykonania
konstrukcji stalowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z DT, WWIORB oraz wymaganiami
podanymi w obowigzujgcej normie. Kontroli podlega sposéb wytwarzania i montazu
konstrukcji stalowych, prawidtowos$¢ transportu i sktadowania materiatow.

3.8.6.1. Kontrole w trakcie wytwarzania i montazu konstrukcji stalowych

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw i wyrobéw z wymaganiami
WWIORB i DT.

Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:
» kontrola stali,
» sprawdzenie elementow stalowych,
* sprawdzenie wymiardw konstrukcji,
» badanie wykonania potaczen spawanych wedtug normy PN-B-06200:2002,
» sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,
» sprawdzenie zgodnosci wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacjg projektowa,
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» kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.
Kontrola montazu konstrukgji stalowych:

» sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z dokumentacija
projektowa,

* sprawdzenie potgczen,
» kontrola jakosci montazu,
» kontrola jakosci powtok antykorozyjnych,

» kontrola wykonania potaczen za pomocg $rub i tgcznikdw systemowych.

3.8.6.2. Zakres kontroli i badan

Kontrola obejmuje na biezgco wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatow i prowadzi na swoj koszt kontrole
ilosciowg i jakosciowg ich dostaw. Program tych badahn Wykonawca powinien opracowac
w programie zapewnienia jakosci robét i uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszych WWIORB, a czestotliwosé ich wykonywania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wbudowanych lub
zgromadzonych materiatbw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu
w trybie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Badania podstawowych cech dostarczanych materiatdw prowadzi Wykonawca
z czestotliwos$cig i w zakresie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

3.8.7. Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.
3.8.8. Odbior robot

Ogblne zasady i wymagania dotyczgce odbioru robét podano w WWIORB-00. Odbiér jest
potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

3.8.9. Dokumenty zwigzane
« PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatdw
metalowych - Czes¢ 1: Kryteria wyboru odpowiedniego poziomu wymagan jakosci -
Czes¢ 2: Petne wymagania jakosci.

* PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakosci dotyczagce spawania materiatow
metalowych — Czes$¢ 3: Standardowe wymagania jakosci.

« PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatdw
metalowych — Czes$¢ 4: Podstawowe wymagania jakosci.

« PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczace ztgczy spawanych - Badania
wizualne ztgczy spawanych.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401).

Warunki Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (WWIORB) w rdéznych miejscach
powotujg sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane
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(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z zatagczonymi warunkami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Zaktada sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania przepiséw prawnych, nawet
jesli w niniejszym PFU przywotano wczesniejsze ich wersje. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére

obowigzujg w zwigzku z wykonaniem robét i stosowania ich postanowien na roéwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWIiORB.
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3.9. Warunki wykonania i odbioru robét: montaz urzadzen i rozruch
(WWiORB-08)

3.9.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.9.1.1. Przedmiot WWiORB

Niniejsze warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-08) dotyczg
wykonania i odbioru robét obejmujgcych montaz urzadzen i rozruch, ktére zostang
wykonane w ramach przebudowy oczyszczalni sciekow w Bojszowach zlokalizowanej przy
ulicy Goscinnej.

3.9.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-08) nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do rob6t objetych kontraktem wskazanym w punkcie powyze;.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB-08 obejmujg wymagania szczeg6towe dla
montazu urzadzen i ich rozruchu.

3.9.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robo6t obejmujacych
montaz urzadzen i rozruch dla obiektéw ujetych w DT w ramach planowanej inwestycji.

3.9.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIORB-08 sg zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWIORB-00.

3.9.1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w WWIORB-00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos¢ z DT i WWIORB.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

3.9.2. Materialy

Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatdw podano w WWIORB-00. Wszystkie materiaty do
wykonania instalacji technologicznych przeznaczone do wykorzystania w ramach
prowadzonej inwestycji bedg materiatami w najwyzszym stopniu nadajagcymi sie do
niniejszych robo6t. Bedg to materiaty fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od
wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi.

Wszystkie urzadzenia wchodzgce w skiad instalacji przeznaczone do zainstalowania
w ramach prowadzonej inwestycji bedg urzadzeniami w najwyzszym stopniu nadajgcymi
sie do niniejszych robot zgodnie z DT. Bedg one fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci,
wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotnosci oraz wymagajgce minimum obstugi.
Urzadzenia winny by¢é dostarczone kompletne z wyposazeniem i osprzetem do
zamontowania jako indywidualne jednostki funkcjonalne. W ramach kontraktu wszystkie
dostarczone urzgdzenia podtgczone zostang do systeméw i instalacji elekirycznych,
automatyki i sterowania.

3.9.3. Sprzet

Ogb6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIORB-00. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Do wykonania robdt nalezy uzy¢ m.in.
nastepujacego sprzetu:



Program funkcjonalno-uzytkowy 110

» dzwigbéw samojezdnych,
» zestawOw montazowych,
* innego niezbednego sprzetu.

3.9.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWIORB-00. Liczba s$rodkéw
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w DT
i WWIORB.

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju maszyn i urzadzen technologicznych, ich gabarytow, wagi, wrazliwosci na dziatanie
warunkéw atmosferycznych, technologii zatadunku i wytadunku oraz odlegtosci transportu.

Zabezpieczenie urzgdzen i ostona podczas transportu. Przed wystaniem z miejsca
produkcji kazde urzadzenie zostanie odpowiednio zabezpieczone przed przypadkowym
uszkodzeniem w czasie transportu, magazynowania i montazu. Wszystkie urzgdzenia
i instalacje nalezy umiesci¢ w opakowaniach i kontenerach najwyzszej jakosci. Urzgdzenia
nalezy zapakowac w taki sposéb, aby byty one odporne na wszelkie uszkodzenia podczas
ich transportu.

Nalezy podja¢ $rodki ostroznosci w celu ochrony ostrych krawedzi urzadzen oraz
odstonietych powierzchni majgcych kontakt z wilgotnym podtozem. Miejsca te nalezy
ostoni¢ opakowaniem zaimpregnowanym substancjg o wtasciwosciach antykorozyjnych lub
uzy¢ pochtaniaczy wilgoci, odpornych na tuszczenie i przeciecie w przypadku przesuniecia
tadunku w czasie transportu.

Wieka skrzyn oraz wewnetrzne listwy spajajagce opakowanie powinny byé tgczone za
pomocg $rub a nie gwozdzi. Metalowe okucia (obrecze) skrzyn nalezy zaplombowac
w miejscu styku obu koncéw i, jesli nie sg wykonane z materiatu odpornego na korozje,
pomalowac.

Zawartos¢ skrzyn nalezy przywigzac¢ lub trwale umocowaé przy pomocy podpér lub
skrzyzowanych listew. Nie nalezy stosowa¢ drewnianych klockéw, chyba, ze zostaty one
trwale umocowane. Wszystkie podpory i listwy mocujgce powinny byé dodatkowo
zabezpieczone klinami przymocowanymi do skrzyni u dotu i u gory tak, by Kliny te
jednoczesnie tworzyty wystep, na ktérym podpory spoczywatyby. W przypadku
koniecznosci przymocowania czesci urzadzen do scian skrzyni, nalezy zastosowac duze
podktadki w celu roztozenia nacisku na wiekszg powierzchnie, a drewno wzmocni¢ przy
pomocy materiatu wyscietajgcego.

Papier wodoodporny i filcowa wyktadzina powinny zachodzi¢ na siebie w miejscu szwu
tworzgc zaktad. Obudowa skrzyni powinna by¢ zaopatrzona w otwory wentylacyjne.

Otwarte konce armatury zostang zabezpieczone tasmg klejaca badz uszczelkami,
a nastepnie krgzkami. Dopuszcza sie zastosowanie innego sprawdzonego zabezpieczenia.
Rekawy i kotnierze wykonane z materiatow elastycznych nalezy powigza¢ drutem. Skrzynie
zawierajgce gumowe uszczelki, sSruby i inne niewielkie czesci nie powinny wazy¢ wiecej niz
500 kg brutto.

Wszystkie przekazniki, aparatura, itp. urzadzenia podczas transportu bedg zabezpieczone
Srubami i mocowaniami w celu unikniecia przesuniecia lub poluzowania ruchomych
elementow. Zabezpieczenia te bedg czytelnie oznakowane. Ich zastosowanie nalezy
opisac w instrukcji obstugi.

Prefabrykaty z metalu i ze stali, rurarz i armatura nie pakowane w skrzyniach powinny
zosta¢ oznakowane w podobny sposob. Elementy typu: napedy elektryczne, wtaczniki,
urzadzenia kontrolne, elementy maszyn, itp. powinny by¢ szczelnie owinigete aluminiowym
lub polietylenowym opakowaniem, zaplombowanym w miejscu zamkniecia. Wszystkie
czesci instalacji nalezy przejrzyscie oznakowac w celu identyfikaciji.
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Wszystkie skrzynie, paczki, itp. zostang czytelnie oznakowane. Oznakowanie musi by¢
odporne na dziatanie wody i umieszczone na zewnetrznych powierzchniach skrzyn.

Koszty materiatdw i opakowan niezbednych do bezpiecznego transportu urzgdzehn na
miejsce przeznaczenia spoczywajg na Wykonawcy.

Roztadowanie urzgdzen. Wykonawca zorganizuje roztadunek dostarczonych urzadzen na
placu budowy lub w magazynie i ponosi odpowiedzialnos¢ za jakiekolwiek uszkodzenia
powstate w czasie prowadzonego roztadunku.

3.9.5. Wykonanie robot

Ogodlne warunki wykonania rob6t podano w WWIORB-00. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie rob6t zgodnie z kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z DT i WWIORB.

Ponizej przedstawiono ogdlne wymagania dotyczace robét montazowych urzadzen:

» Wszystkie urzadzenia winny zosta¢ zintegrowane z docelowymi systemami
oczyszczalni.

» Zasilanie nowych i istniejgcych urzgdzen ma zosta¢ zrealizowane z istniejacej stacji
transformatorowej i rozdzielni.

* Nalezy zastosowaé¢ materiaty odporne na warunki sSrodowiskowe oczyszczalni.

* Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ dostarczenia zestawu czesci zamiennych na okres
1 roku pracy uktadu.

» Catos¢ nowych i istniejgcych urzgdzen i uktadéw pomiarowych ma byé podtgczona
do istniejgcego systemu sterowania i wizualizaciji.

» Wszystkie prace zwigzane z wykonywaniem otwordw, przejs¢ przez sciany, itp.
majg zosta¢ wykonane w technice nieudarowe;.

Do wykonania elementéw stykajacych sie z osadami, gazami i $rodowiskiem
agresywnym nalezy w wigkszosci przypadkow uzy¢ tworzyw sztucznych (w ziemi)
lub stali nierdzewnej.

Wykonawca zobowigzany jest m.in. do:

» Zaprojektowania i doboru materiatéw, maszyn i urzadzen technologicznych zgodnie
z wymaganiami DT oraz warunkéw zastosowania.

» Zastosowania wyrobéw produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajgcych aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie instytucje — tam gdzie wymagane.

» Powiadomienia Zamawiajgcego o proponowanych zrédtach pozyskania materiatow,
maszyn, urzadzen i instalacji technologicznych przed rozpoczeciem dostawy
i uzyskac jego akceptacje.

Zaleca sie, o ile jest to mozliwe, stosowanie maszyn i urzadzenh technologicznych tej samej
grupy pochodzacych od jednego producenta. W celu zapewnienia prawidtowego
funkcjonowania instalacji i z uwagi na odpowiedzialnos¢ technologiczng i gwarancyjng
dostawy poszczegdlnych instalacji powinny stanowi¢ jedng dostawe i pochodzi¢ w catosci
od jednego producenta posiadajgcego autoryzowany serwis oraz magazyn czesci
zamiennych na terenie Polski.

Wszystkie urzadzenia napedzane elektrycznie muszg by¢ dostarczone przez producenta
razem z silnikami i skrzynkami przytgczeniowo-sterowniczymi, w obudowach o P65,
z tworzywa izolacyjnego, w ktorych znajdujg sie odpowiednie zabezpieczenia zapewniajgce
bezpieczenstwo.

Nalezy stosowac urzadzenia o fatwo dostepnych czesciach zamiennych. Do kazdego
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dostarczanego urzadzenia musi by¢ dostarczony réwniez stosowny atest.

Nie dopuszcza sie stosowania urzgdzen prototypowych, nie sprawdzonych w poprawnej
eksploatacji. W celu uzyskania akceptacji wniosku materiatowego oprécz dokumentéw
potwierdzajgcych zgodnos¢ urzadzenia z wymogami specyfikacji nalezy zatgczyc¢
referencje w formie listéw referencyjnych od uzytkownikow z co najmniej trzech r6znych
lokalizacji potwierdzajgcych, ze oferowane urzgdzenie, spetniajgce wszystkie wymogi
specyfikacji pracuje poprawnie przez co najmniej jeden rok na komunalnej oczyszczalni
Sciekdw. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji przedstawianych referenciji.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo doboru urzgdzen przyjetych jako standard do
projektowania.

Wymaga sie 3 letniej gwarancji na dostarczone urzgadzenie wigcznie z czesciami
szybkozuzywajgcymi sie i eksploatacyjnymi. Zamawiajgcy wymaga, co najmniej jednego
bezptatnego przegladu urzadzeh po kazdym przepracowanym roku przez autoryzowany
serwis w okresie gwaranciji.

Jakos¢. Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny by¢ nowe i najlepszej jakosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie catkowitej zgodnosci dostarczanych
instalacji elektrycznych i automatyki z wyposazeniem i urzgdzeniami mechanicznymi.

Kazde urzadzenie lub jego komponent powinny by¢ sprawdzone w dziataniu
w zastosowaniach podobnej natury i w warunkach przynajmniej takich, jak w planowanych
robotach. Zamawiajgcy bedzie miat prawo zazgda¢ od Wykonawcy umotywowania wyboru
dostarczanych urzgdzen. W przypadku, jesli zostanie udowodnione, ze materiat lub
urzgdzenie sg jakosci gorszej niz wymagana, Wykonawca bedzie musiat dokonaé
niezbednych zmian na swoj koszt. Urzadzenia i sprzet Wykonawcy przeznaczony do pracy
na zewnatrz powinien by¢ odporny na dziatanie warunkow atmosferycznych. Nalezace do
urzgdzen wyposazenie, urzadzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa powinny byc¢
zlokalizowane i montowane w miejscach i pozycjach zapewniajacych zalecane warunki
pracy. Tam gdzie to konieczne, urzadzenia powinny by¢ ostoniete lub zabezpieczone.

Montaz i rozruch instalacji (urzgdzeri). Prace montazowe realizowane bedg zgodnie
z projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce. Uzycie niezbednego
sprzetu, narzedzi, przyrzaddéw pomiarowych, wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych
pracownikdw w czasie budowy instalacji i montazu urzadzen, lezy po stronie Wykonawcy.
Cafa instalacja musi zosta¢ zakonczona i pozostawiona w petni sprawna.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustalen z Zamawiajgcym po to, aby budowa
instalacji i montaz urzadzen nie kolidowaty z pracg urzadzeh juz zamontowanych
i pracujgcych. Wykonawca dostarczy na plac budowy i zamontuje te elementy, ktore sg
niezbedne do posadowienia instalacji, zanim instalacja ta dotrze na plac budowy.

Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzgledni¢ przestoje prac budowlanych wynikajgce
z konieczno$ci zachowania ciggtosci pracy urzadzen juz pracujgcych.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji zostang dostarczone przez
Wykonawce i pozostawione na miejscu po zakonczeniu prac.

Wykonawca zapewni nalezytg opieke nad instalacjg od chwili dostarczenia urzadzeh na
plac budowy do momentu przejecia przez Zamawiajgcego. Po zakonczeniu catosci robot,
Wykonawca dokona rozruchu.

Przekazanie do eksploatacji, zakoriczenie prac i obstuga urzgadzen. Nalezy spetnic¢
nastepujgce warunki:

» Instalacja zostanie przekazana do eksploatacji Zamawiajagcemu (protokot odbioru)
w terminie ustalonym z Zamawiajgcym, a Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi
bedzie nadzorowac prace instalacji i w tym czasie wprowadzi wszelkie poprawki
i ustawienia niezbedne do wtasciwej pracy urzadzen.
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» Gdy w przewidzianym terminie Wykonawca wprowadzi wszelkie niezbedne
poprawki, Zamawiajgcy zatwierdzi je zgodnie z kontraktem.

Instrukcje obstugi. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, w okresie nie pozniejszym niz
miesigc przed rozpoczeciem prob eksploatacyjnych, kopie robocze instrukcji obstugi
wszystkich urzadzen.

Przygotowane instrukcje obstugi powinny objasnia¢ ,krok po kroku” procedury
przygotowania, dobierania nastaw i uruchamiania wszystkich urzadzen.

Wykonawca przygotuje 5 (pie€) kopii ostatecznej wersiji instrukcji obstugi w formie wydruku
oraz 5 (pie¢) kopii ostatecznej wersji instrukcji obstugi w wersji elektronicznej. Cata wyzej
wymieniona dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim. Instrukcja obstugi
w wersji elektronicznej dostarczona zostanie, tam gdzie mozliwe, w formacie do edyc;ji.
Ostateczna decyzja, ktére dokumenty wchodzgce w sktad instrukcji obstugi dostarczone
zostang w formacie do edycji pozostawa¢ bedzie w gestii Zamawiajgcego. Instrukcje
dostarczone przez Wykonawce powinny zawierac:

» Liste dostarczonych urzadzeh z podang nazwg producenta, numerem seryjnym
i katalogowym urzadzenia.

» Liste rutynowych czynnosci zwigzanych z obstugg kazdego z dostarczonych
urzadzen.

» Liste narzedzi i substancji konserwujgcych.

* Rysunki przekrojéw gtéwnych urzadzen (tzn. maszyn, urzadzen, armatury, itp. wraz
z instrukcjg ich demontazu).

» Plany sytuacyjno-wysokos$ciowe przedstawiajgce catos¢ instalacji po wykonaniu.
» Schematy ideowe i diagramy paneli kontrolnych i uktadéw sterownikéw PLC.

» Schematy potaczen elektrycznych pomiedzy panelem kontrolnym, uktadami
sterownikow PLC i zamontowanymi urzgdzeniami.

» Petng i zwiezlg instrukcje catego dostarczonego wyposazenia.

» Certyfikaty badan urzadzen napedowych, urzadzen sitowych i innych,
przeprowadzanych na miejscu produkcji i po ich zamontowaniu.

» Liste zalecanych smaréw i ich substytutow.
* Inne wymagane lub zwigzane dokumenty.

Do kazdego urzadzenia, w miejscu jego montazu zostang przygotowane i zawieszone
w widocznym miejscu:

» Tablica z listg rutynowych czynnosci zwigzanych z obstuga urzadzenia.
» Tablica z listg instrukcji obstugi danego urzadzenia.
Wydruk na tablicach powinien by¢ widoczny i przejrzysty, w polskiej wersji jezykowe;j.

Certyfikat obstugi urzadzenia zostanie zapewniony przez Wykonawce. Zamawiajgcy
zatwierdza instrukcje obstugi urzgdzenia.

Typizacja. Catos¢ wyposazenia, urzgdzen oraz aparatura kontrolno-pomiarowa petnigce
podobne funkcje powinny by¢ jednego typu i marki oraz w petni zamienne miedzy soba.
Odnosi sie to w szczegdlnosci do silnikow, uktadéw przeniesienia napedu, AKP,
komponentéw elektrycznych i automatyki, armatury i przekaznikow.

Stosowanie elementéw metalowych. Elementy wykonane z materiatow wrazliwych na
korozje (zeliwo, stal zwykta itp.) powinny by¢é pomalowane badz tez poddane galwanizacji
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zgodnie z wytycznymi. Mate elementy Zeliwne i stalowe (wykonane z materiatu innego niz
stal nierdzewna) nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg, a te, ktore z jakiegokolwiek innego
powodu nie mogg by¢ zabezpieczone przed korozjg powinny zostaé, po uprzednim
oczyszczeniu pokryte emalig lub polakierowane. Nalezy, w miare mozliwosci, unikaé
stosowania w przyrzgdach i przekaznikach elektrycznych elementow stalowych i zelaznych.

Tam, gdzie zachodzi koniecznos¢ uzycia roznych metali stykajgcych sie ze sobg, metale te
powinny by¢ dobrane w taki sposéb, aby réznica potencjatéw elektrochemicznych byta nie
wigksza niz 250 mV. Tam, gdzie jest to niewykonalne, oba metale powinny zosta¢
oddzielone od siebie odpowiednim materiatem izolacyjnym, lub pokryte wtasciwg powtoka
izolacyjna.

Sruby stalowe uzyte w urzadzeniach nalezy podda¢ galwanizacji metodg tzw. “gorgcej
kapieli”. Elementy sprezynujgce powinny by¢ wykonane z mosigdzu, brazu lub innego,
odpornego na rdzewienie, materiatu. Elementy ruchome urzgdzen, ktére nie moga byé
wykonane z metalu nie zawierajacego zelaza, powinny zostaé wykonane ze stali
o potwierdzonej odpornosci na korozje. Pofgczenia dowolnego materiatu ze stalg
nierdzewng muszg by¢ wykonane jako roztagczne. Potgczenie musi by¢ ze stali
nierdzewnej.

Sruby, nakretki, podktadki i inne materiaty taczace. Wszystkie nakretki i $ruby zaopatrzone
zostang w podktadki umieszczone pomiedzy Srubg a nakretkg, grubos¢ podktadek winna
by¢ zgodna z norma.

Wszystkie s$ruby, nakretki, podktadki, zaczepy stuzgce do przymocowania elementéw
ocynkowanych bgdz wykonanych ze stopdéw aluminiowych, wykonane zostang z tego
samego materialu i pozostang nie pomalowane. Podktadki typu PTFE zostang
umieszczone ponizej podkiadek ze stali nierdzewnej, zaréwno pod tbem $ruby jak i pod
nakretka. Wszystkie Sruby, nakretki, sruby obustronnie gwintowane i podktadki uzyte
w maszynach, urzgdzeniach i instalacjach wykonane zostang ze stali nierdzewne;.

Wszystkie Sruby dociskajgce, nakretki, podktadki i mocowania uzyte wewnetrznie lub
zewnetrznie wykonane zostang ze stali nierdzewnej.

Budowa i sktad chemiczny nawiercanych mocowan przyczepianych do elementéw
betonowych powinny by¢ zgodne z DT. Wykonawca stosujgcy tego typu mocowania
zobowigzany jest dostarczy¢ je na plac budowy, odmierzy¢é, nawierci¢ izamocowaé
zgodnie z DT.

Wszystkie odstoniete gtéwki srub i nakretki bedg ksztattu szesciennego a diugos¢ kazdej
Sruby bedzie taka, ze kiedy po natozeniu i przykreceniu nakretki czes¢ wystajgca gwintu nie
bedzie dtuzsza od potowy srednicy Sruby.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty uszczelniajgce.

Fundamenty i posadowienie urzgdzen. Wykonawca upewni sie, ze cokoty lub podtoza, na
ktérych posadowione zostang urzgdzenia, $ruby mocujgce i ustawienie urzadzen
wykonane zostaty zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami DT. Wykonawca, w oparciu o DT,
wykona roboty montazowe zwigzane z budowg fundamentéw lub przygotowaniem podtoza
pod elementy konstrukcji, wigcznie z wydrgzeniem otworéw i bruzd do przeprowadzenia
instalacji, okablowania, przewoddéw ostonowych, zamocowania $rub fundamentowych z
ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ zastosowania innych elementow
zaznaczonych na rysunkach DT.

Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbedne do ustalenia miejsc mocowan,
otwordw, itp.

Urzadzenia zostang posadowione na ptaskich podparciach stalowych o grubosci
umozliwiajgcej kompensowanie nieréwnego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia
zostang posadowione po skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowe;j.
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W kazdym miejscu nalezy uzy¢ podparcia o grubosci tak dobranej by byta ona odpowiednia
z dobranymi srubami mocujgcymi. Wyklucza sie stosowanie wiecej niz dwdch podktadek
wyréwnujgcych w jednym miejscu, a grubos$¢ kazdej podktadki nie moze przekraczac
3 mm.

W przypadku konstrukcji stalowych, przed przystgpieniem do prac przy montazu urzgdzen,
catos¢ konstrukcji ustawiona na fundamentach winna by¢ poddana regulacji i sprawdzeniu
niwelacyjnemu zgodnos$ci ksztattu z wymogami DT. Przed przystgpieniem do usuwania
podpar¢ montazowych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru wszystkich potgczen
montazowych.

Urzadzenia nalezy ustawi¢ w osi, wypoziomowac i utwierdzi¢ poprzez dokrecenie nakretek
Srub dociskowych.

Posadowienie i ustawienie w osi urzgdzerni. Wtasciwe ustawienie elementéw takich jak:
napedy, potaczenia, przektadnie, itp., wspotpracujgcych ze sobg w obrebie instalacji jest
niezbedne do prawidtowej jej pracy. Dlatego kazde urzgdzenie zostanie ustawione we
wtasciwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i srub kierunkowych oraz innych srodkow
umozliwiajgcych ponowne ustawienie urzadzen po pdézniejszych remontach i przegladach.

Ostony. Mechanizmy napedowe urzadzen lub same przenosniki (w czesci) zostang
przykryte ostonami. Wszystkie elementy obracajgce sie, wykonujace ruch posuwisto-
zwrotny, pasy napedowe, itp. zostang ostoniete co zapewni petne bezpieczenstwo podczas
rutynowej obstugi i napraw. Konstrukcja oston musi umozliwiaé ich tatwy demontaz w celu
uzyskania dostepu do urzadzenia bez koniecznosci wczesniejszego demontazu gtéwnych
czesci urzadzenia.

Spawy. Wszystkie prace spawalnicze prowadzone bedg w mozliwie najbardziej dogodnych
warunkach, z uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii
spawania. Wszystkie spawy wykonane zostang przez wykwalifikowanych i dodwiadczonych
spawaczy posiadajagcych wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i znajomosci specyfiki powierzonego im
zadania.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do wglgdu rejestry procedur spawalniczych oraz
wyniki testow potwierdzajacych kwalifikacje spawaczy. Elementy spawane beda
odpowiada¢ obowigzujgcym przepisom zawartym w dokumencie XV-50-56E, wydanym
przez Miedzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

Spawanie stali weglowej. Dopuszcza sie w procesie wytwarzania spawanych elementow ze
stali weglowej stosowanie spawania recznego tukowego elekirodg w otulinie, spawania
metodg tuku pod topnikiem, spawanie tukiem krytym w ostonie gazowej, spawania
w elektrodzie rdzeniowej, spawania metodg tuku elektrody wolframowej w ostonie gazowej
i innych przyjetych metod. Dopuszcza sie warsztatowe wykonanie prefabrykatow.

Spawanie stali nierdzewnej. Do spawania stali nierdzewnej zarébwno w warunkach
warsztatowych, jak i na placu budowy, nalezy uzy¢ metody spawania z elekirodg
wolframowg w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) lub elektrodg metalowg w otoczeniu gazu
obojetnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza sie metode spawania
tukiem krytym lub tukiem plazmowym. Niezaleznie od przyjetej metody, wewnetrzna strona
spawdw powinna by¢ chroniona czystym, obojetnym gazem. W celu zapewnienia wysokiej
jakosci spawow elementow tgczonych, rurarzu i innego wyposazenia wykonanego ze stali
nierdzewnej, w miare mozliwosci zaleca sie wykonanie tych prac w warunkach
warsztatowych.

Roboty wykonane zostang zgodnie z normami. W przypadku spawania stali nierdzewnej
nalezy spetni¢ ponizsze wymagania:

» dopuszcza sie wytgcznie stosowanie spoin czotowych do tgczenia rur podczas
budowy instalacji, wymagane jest trawienie spawdw,
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» wyklucza sie stosowanie podktadek pierscieniowych podczas spawania,

» niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien Ilub uszkodzen
powierzchni materiatu stanowigcych potencjalne ogniska koroz;ji,

* nie dopuszcza sie uzycia piaskowania w przypadku materiatdw wykonanych ze stali
nierdzewnej.

Instalacje rurowe. Rury oraz wszelkie elementy taczace je, przewidziane do zastosowania
w ramach realizowanego przedsiewziecia, muszg by¢ materiatami pierwszej klasy,
o regularnym, kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien,
porowatych struktur i innych defektow i zostang dobrane tak, aby bezawaryjnie
funkcjonowa¢ w warunkach zadanych wyjsciowych temperatur i ciSnienia.

Instalacja musi by¢ ztozona z uwzglednieniem po6zniejszego tatwego demontazu i wymiany
pomp oraz armatury i innych urzadzen.

Ztgcza kompensacyjne i roztgczki beda mialy posta¢ tulei z podwojnym kotnierzem.
Roztgczki muszg by¢ odporne na maksymalne cisnienie wystepujgce w rurach i wykonane
zostang z materiatu jak pozostata cze$c¢ rurociggu.

Nalezy zastosowac potgczenia kotnierzowe rur na potgczeniu z maszynami i urzadzeniami
w celu tatwego demontazu. Niezbedne jest zwrdcenie uwagi na koniecznos¢ takiego
wykonania potgczen, aby pdzniejszy ich demontaz nie nastreczat probleméw.

Konce rur uzytych do potgczenia z kotnierzami i zwezkami kotnierzowymi nalezy zlicowac
i scali¢ zgodnie z wymogami producenta potgczen.

Wszystkie luzne (wystepujgce osobno) Kkotnierze nalezy potgczy¢ z Kkotnierzami
zamocowanymi na state przy pomocy srub.

Wszystkie przewody zostang zaopatrzone w niezbedne mocowania. Przejscia przez sciany
bedg wykonywane mechaniczne.

W przypadku uszkodzenia wierzchniej warstwy rurociggu, powierzchnia ta zostanie
oczyszczona, osuszona i pomalowana przynajmniej trzema warstwami farby do otrzymania
warstwy ochronnej o grubosci identycznej z oryginatem.

Ksztattki przejéciowe zamontowac¢ na rurociggach wszedzie tam, gdzie niezbedne jest
przeprowadzenie szybkiego, tatwego demontazu kotnierzy, zaworéw i innych elementow
bez koniecznosci rozbierania catych sekcji instalacji.

Koncoéwka wylotu rurociggu zostanie dopasowana do punktu wigczenia do gtdéwnego
rurociggu przesytowego sieci zewnetrznej.

Potaczenia kotnierzowe zaopatrzone zostang w gumowe uszczelki o grubosci 3 mm
z otworami na Sruby. Lico wszystkich kotnierzy musi by¢ wyrobione maszynowo, co da
pewnos$¢, ze jego krawedz utworzy kat 90° z osig rurociggu lub armatury.

Proby cisnieniowe instalacji prowadzone bedg na podwdjne cisnienie robocze badz na
1,5 razy wieksze cisnienie od maksymalnego cisnienia roboczego, zaleznie od tego ktoére
cisnienie ma wiekszg wartos¢.

Po wyprodukowaniu, wszystkie rury zostang przetestowane hydraulicznie. W przypadku,
gdy konieczne jest zaméwienie dodatkowych elementéw w pozniejszym okresie, rowniez
i ta partia materiatow musi przejs¢ stosowne testy.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sprawdzenia przed, w trakcie montazu i przed
odbiorem instalacji, czy wewnetrzne powierzchnie wszystkich rur sg oczyszczone.
Oczyszczenie polega¢é ma na usunieciu wszelkich zanieczyszczen, brudu, rdzy, zgorzelin
i odpadéw po spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie konce rur,
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przewodow technologicznych, itp. zostang zabezpieczone zaslepkami w celu ochrony
przed brudem i uszkodzeniami. Ostony te zostang usuniete dopiero w momencie montazu.

Wszystkie ponawiercane przewody zostang przed podigczeniem do urzadzen
przedmuchane sprezonym powietrzem.

Wykonawca zwréci uwage na koniecznosé zastosowania ,luz6w” na tacznikach rur z uwagi
na osiadanie konstrukcji i koniecznos¢ kompensowania naprezen mechanicznych
i termicznych, ktére nie moga by¢ przenoszone przez elementy nosne. Nalezy zastosowac
potaczenia elastyczne, pierscienie dystansowe i karbowane rury by zabezpieczy¢ pewien
margines btedu. Rurarz zostanie zaprojektowany w taki sposéb, aby liczba kotew, slepych
zakonczen, zakretéw, trojnikéw i zasuw byta jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na
rysunkach wykonawczych wszystkie bloki oporowe, niezbedne do zakotwienia rurociggow.
W miare mozliwosci ocene materiatdéw nalezy prowadzi¢ w oparciu o PN.

Oznakowanie rurociggéow. Wykonawca naniesie farbg oznaczenia identyfikacyjne na
wszystkich rurociggach zatozonych w pomieszczeniach technologicznych, w odstepach
2 metrow oraz w miejscach przej$¢ rurociggdw przez Sciany lub podtogi i wejs¢ do
i z budynku. W najblizszym sasiedztwie kazdego takiego miejsca zostang umieszczone
w widoczny sposbdb objasnienia tych oznaczen. Oznaczenia identyfikacyjne rurociggéw
bedg miaty postaé jedno- lub wielokolorowych pierscieni pomalowanych naokoto rur. Lista
zawierajgca propozycje przyjetych oznaczen zostanie przedstawiona Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia.

Podpory. Wszystkie niezbedne zamocowania, takie jak: konstrukcje stalowe, fundamenty,
wieszaki, siodetka, $lizgi, zawiesia, elementy rozszerzalne, $ruby mocujace, Sruby
fundamentowe, kotwy iinne mocowania zostang zastosowane do utrzymywania instalaciji
maszyn, urzgdzen i instalacji i towarzyszacej armatury we wtasciwym potozeniu.

Wszystkie wsporniki i inne tego typu elementy powinny by¢ wykonane z elementow
stalowych tgczonych poprzez spawanie. Wszystkie wsporniki i mocowania wykonane
zostang z elementéw ocynkowanych lub ze stali nierdzewnych.

Tabliczki _identyfikacyjne. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie
wykonania i zamontowania grawerowanych tabliczek identyfikacyjnych na wszystkich
urzgdzeniach. Wykonawca dostarczy takze tabliczki ostrzegajgce, montowane na
urzadzeniach sterowanych automatycznie.

Sitowniki elektryczne. Tam, gdzie jest to wymagane, zastawki i zasuwy obstugiwane bedg
przy pomocy sitownikow elektrycznych zintegrowanych z rozrusznikiem.

Kazdy sitownik bedzie w petni wodoszczelny i zostanie wyposazony w grzatke przeciw
kondensaciji, wytgczniki krancowe i wytgczniki momentu obrotowego. Wszystkie lokalne
regulatory zostang zabezpieczone zamykang ostona.

Wielko$¢ kazdego sitownika zostanie odpowiednio dopasowana. Sitowniki bedg posiadaty
opcje ciggtego wzorcowania. Mechanizm sitownika kazdej zastawki musi by¢ w stanie
otworzy¢ lub zamkng¢ wrota w warunkach rdznicy poziomoéw réwnej maksymalnemu
roboczemu cisnieniu. Przektadnia musi by¢ smarowana olejem lub smarem i powinna by¢
przystosowana do montazu w kazdym ustawieniu.

Powinna by¢ przewidziana mozliwos¢ alternatywnej obstugi recznej. Rozmiary pokretta
wraz z przektadnig z przetozeniami redukujgcymi site (o0 ile jej zastosowanie bedzie
wskazane) beda pozwalalty na bezproblemowg reczng obstuge prowadzong przez
pojedynczego cziowieka. W trakcie prowadzonej recznej obstugi urzgdzenia, nastgpi
samoczynne roztgczenie jego napedu elekirycznego. Podczas operaciji zamykania pokretto
bedzie przekrecane zgodnie z kierunkiem wskazéwek zegara. Pokretta zostang opatrzone
czytelnymi napisami “OTWIERAC” i “ZAMYKAC” oraz strzatkami wskazujgcymi kierunek
otwierania i zamykania. Obrzeze pokretta zostanie wygtadzone.
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Wszystkie sitowniki z wyjgtkiem zastawek z unoszonym wrzecionem zostang wyposazone
we wskazniki petnego otwarcia/zamkniecia zastawki. Nalezy zamocowaé przezroczystg
ostone chronigcg gwint podnoszonego wrzeciona. Wszystkie ruchome wrzeciona,
przektadnie i wrzecienniki zostang wyposazone w punkty smarowania.

Wyttumienie hatasu. Wszystkie urzgdzenia powinny pracowaé cicho. Poziom hatasu
w pomieszczeniach nie powinien przekraczac 85 decybeli (+5% na hatasy spoza spektrum
czestotliwosci styszalnych, mierzonych w $rodku pasma). Hatas mierzony bedzie z
odlegtosci 3 m od urzadzenia podczas jego startu, pracy i zatrzymywania. Poziom hatasu
na zewnagtrz budynkéw nie moze przekraczac 60 decybeli (+5% na hatasy spoza spektrum
czestotliwosci styszalnych, mierzonych w $rodku pasma). Pomiar prowadzony bedzie
z odlegtosci 3 m od Scian zewnetrznej budynku. Pomiary poziomu hatasu przeprowadzone
zostang na placu budowy, po zakonczeniu prac montazowych celem sprawdzenia, czy
instalacjia spetnia wymogi dotyczgce gtosnosci. Urzadzenie nie spetniajgce
ww. normatywow zostanie odrzucone, chyba, ze zostanie poddane stosownej modyfikacii
na koszt Wykonawcy do dnia odbioru instalaciji.

Malowanie i ochrona metalu. Wszystkie elementy wyposazenia wymagajgce ochrony
antykorozyjnej nalezy pomalowac lub zabezpieczy¢ w inny sposéb. Na Wykonawcy
spoczywa obowigzek zaznajomienia wszystkich dostawcow z wymogami dotyczacymi farb
ochronnych i innych pokry¢ ochronnych na dostarczanych przez nich produktach.

Wszystkie potyskujgce czesci metalowe, przed transportem zostang pokryte odpowiednig
warstwg ochronng i wtasciwie zabezpieczone na czas transportu na plac budowy. Po ich
zamontowaniu zostang one starannie wyczyszczone.

Urzadzenia dzwigowe. Urzadzenia i instalacje muszg uzyskac¢ aprobate UDT. Zestawy
dzwigowe bedag przystosowane do podnoszenia pojedynczego najciezszego elementu
maszyny lub urzadzenia znajdujgcego sie w zasiegu ich pracy. Hak, obracajgcy sie
swobodnie na przegubie kulowym, bedzie posiadat mozliwos¢ wysuniecia sie do
najnizszego poziomu w granicach 1,0 m. Jednocze$nie nalezy zapewniC przestrzen
roboczg dla dzwigu ponizej haka azeby najwyzszy element podnoszonego urzgdzenia mogt
by¢ uniesiony o jeden metr. Dopuszcza sie zastosowanie zestawdw dzwigowych
przestawnych.

Predkos¢ nominalna dzwigébw z napedem elekirycznym podczas poruszania sie w obu
kierunkach wynosi¢ ma 10 - 40 m/min. zas predkos¢ petzania — 1 m/min. Predkosé
podnoszenia lub opadania wyniesie 4 m/min., a predko$¢ petzania - 0,4 m/min. Predkosé
jazdy wciggnika wyniesie 5-20 m/min.

Maksymalny udzwig urzgdzenia zostanie czytelnie napisany na dzwigu tak aby mozliwe
byto odczytanie napisu z poziomu podtogi.

Przed przekazaniem, dzwig przejdzie prébe obcigzenia tadunkiem o masie réwnej 125%
maksymalnego dopuszczalnego obcigzenia (zaznaczonego nha dzwigu), zgodnie
z obowigzujgcymi standardami.

3.9.5.1. Szczegotowe zasady wykonania robot i standard urzadzen

Wykonawstwo nalezy prowadzi¢ zgodnie z DT, WWIORB i obowigzujgcymi przepisami
prowadzenia robét i BHP. Do urzadzenia gotowego dotgczy¢é DTR z wykazem elementow
zdanymi technicznymi i numerami katalogowymi. Urzadzenia montowa¢ zgodnie
z wytycznymi  producenta. Wykona¢ podigczenia urzgdzenia do poszczegdlnych
rurociggow. Po dokonaniu montazu nalezy przeprowadzi¢ rozruch.

Zakres robdt zwigzany z dostawami, montazem i rozruchem urzgdzen, maszyn i instalaciji
do wykonania w ramach niniejszego PFU obejmuje:

» dostawe i montaz urzgdzen,
» wykonanie zasilania elektrycznego urzadzen,
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* wykonanie instalacji sterowania i automatyki, montaz aparatury AKPIA,
* wykonanie podtaczen technologicznych,

* sprawdzenie dziatania napeddw urzgdzen,

* sprawdzenie dziatania systemu sterowania urzgdzeniami,

» sprawdzenie prawidtowosci przekazywanych sygnatow sterujgcych,

* rozruch maszyn i urzadzen:

- mechaniczny,
- hydrauliczny,

- technologiczny,

» sprawdzenie prawidtowosci dziatania systemu regulacji i monitoringu pracy
urzgdzen oraz systemu raportow.

Maszyny i urzgdzenia technologiczne. Przed przystgpieniem do robdt nalezy potwierdzic¢
rozwigzania zawarte w DT u ich dostawcy lub producenta.

Rurociggi technologiczne podtgczy¢ do maszyn i urzadzehn zgodnie z DT. Montaz
rurociggdw prowadzi¢ po zainstalowaniu urzadzen. Montaz maszyn i urzadzen wykonac
wedtug wytycznych producenta urzgdzen. Zasilanie elektryczne i sterowanie oraz
mocowanie kabli zasilajgcych wykonaé na podstawie DT.

Mocowanie maszyn i urzadzen wykonac tgcznie z wykonaniem i mocowaniem rurociggow.
Podane w DT odlegtosci osi rurociggéw od scian obiektdw mogg ulec zmianie w zaleznosci
od zastosowanych maszyn i urzgdzen. Odlegtosci nalezy dopasowaé do montowanych
maszyn i urzadzen.

Wymagane standardy dla najwazniejszych maszyn, urzadzen i instalacji przebudowywanej
oczyszczalni sciekébw opisano w punkcie 1.3.4. (Docelowy zakres przebudowy wezta
mechanicznego zageszczania osadu), 1.4. (Witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe)
i 2.4. (Szczegbtowe wymagania dla poszczegdlnych obiektéw technologicznych)
niniejszego PFU.

3.9.5.2. Rozruch

Zakres robdét obejmuje wykonanie rozruchu mechanicznego, hydraulicznego
i technologicznego oraz przekazanie do eksploatacji nowego wezta mechanicznego
zageszczania osadu nadmiernego powstajgcego w wyniku pracy oczyszczalni Sciekéw
w Bojszowach.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Zarzadzeniu nr 37 Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatébw Budowlanych z 01 sierpnia 1975 r. w sprawie rozruchu inwestycji, nie podlegajg
rozruchowi:

» wewnetrzne instalacje elektryczne,

» stacje transformatorowe,

» linie napowietrzne WN i NN,

» rozdzielnie elektroenergetyczne NN,

* Uurzadzenia i instalacje teletechniczne,

» sieci wodno-kanalizacyjne, c.w., wentylacji wraz z uzbrojeniem w zakresie instalaciji
wewnetrznych nie technologicznych,

* transport wewnetrzny,
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* urzgdzenia wyposazenia laboratoriow i warsztatow,
* urzadzenia socjalne i wyposazenie obiektéw nieprodukcyjnych,
* dzwigi i suwnice.

Sposéb przeprowadzenia rozruchu winien uwzglednia¢ uwarunkowania budowy na kazdym
etapie realizacji rob6t oraz uwarunkowania wynikajgce z biezgcej eksploatacji systemoéw,
instalacji maszyn i urzagdzen.

Celem rozruchu jest uruchomienie nowo wybudowanych i modernizowanych obiektow
oczyszczalni, sprawdzenie tych obiektow oraz zainstalowanych urzadzen pod petnym
obcigzeniem oraz ich zintegrowanie z istniejgcymi obiektami oraz ciggami technologicznymi
oczyszczalni. Ponadto celem rozruchu jest ustalenie optymalnych parametrow
technologicznych pracy oczyszczalni, zapewniajgcych osiggniecie wymaganego efektu
ekologicznego oczyszczania $ciekdw i unieszkodliwiania osadow.

W czasie rozruchu nalezy sprawdzi¢ instalacje pod obcigzeniem przy petnej kontroli
laboratoryjnej parametréw technologicznych przerobki osadu.

Rozbudowana oczyszczalnia moze by¢ przekazana do eksploatacji tylko wtedy, gdy bedzie
pracowata zadowalajgco w odpowiednio dtugim okresie prébnym oraz, gdy wszystkie jej
urzadzenia i obiekty beda odpowiadaty warunkom bezpieczenstwa i higieny pracy.

llos¢ osbéb obstugi i przygotowanie zawodowe pracownikédw oraz terminy, w jakich
zatrudnienie poszczegélnych pracownikéw bedzie wymagane, okreslone zostanie
w projekcie rozruchu.

Rozruch zakonczy sie, gdy wstepna eksploatacja wezta zageszczania osadu wykaze
prawidtowg prace wszystkich urzadzeh, maszyn, instalacji, a parametry osadu bedag
ustabilizowane i zgodne z zatozeniami projektowymi.

Rozruch konczy sie sprawozdaniem oraz przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentacii
przebiegu i zakonczenia prac rozruchowych. W zakres dokumentacji, poza protokotami
i sprawozdaniami, wchodzi opracowanie dokumentéw niezbednych do uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie, ogdlna instrukcja eksploatacji, instrukcje
stanowiskowe bezpiecznej obstugi poszczegdinych obiektdéw iurzgdzen, instrukcja
przeciwpozarowa, instrukcja udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach i wszelkie
inne instrukcje niezbedne do prawidtowego uzytkowania.

Elementy i prace wchodzgce w skiad rozruchu. W ramach rozruchu wykonane zostang
nastepujgce prace:

* Przygotowanie do rozruchu.

* Rozruch mechaniczny, w trakcie ktérego sprawdzane sg wszystkie maszyny,
urzadzenia i instalacje w zakresie kompletnosci i czynnosci ruchowych.

* Rozruch hydrauliczny, w trakcie ktérego prowadzony jest rozruch taki, jak rozruch
technologiczny lecz z uzyciem neutralnego medium (jesli bedzie taka potrzeba).

* Rozruch technologiczny z uzyciem wiasciwego medium — osadéw, w wyniku
ktérego nalezy osiggnac¢ zatozone projektem parametry technologiczne.

* Proba eksploatacyjna — minimum 30 dniowy okres normalnego ruchu oczyszczalni,
podczas ktdrego obiekt ma byé eksploatowany przez obstuge Uzytkownika (pod
dozorem Wykonawcy), w warunkach stabilnej i normalnej pracy iprzy uzyciu
normalnych metod pracy. Podczas proby eksploatacyjnej nalezy wykona¢ minimum
po 7 akredytowanych badan parametrow osadu, rejestrujac réwnolegle kluczowe
parametry ruchu oczyszczalni.
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Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej, w ktorej sktad wchodzi
jako minimum:

— projekt rozruchu,
— program szkolen,

- projekt oznakowania obiektoéw i kolorystyki rurociggdw, maszyn i armatury
(dostarczony na etapie projektowania, ostatecznie zatwierdzony i wykonany
na etapie przygotowania do rozruchu),

- sprawozdanie z rozruchu oczyszczalni,

- dziennik rozruchu oczyszczalni,

- lista szkolen (wraz z zatgczonymi kserokopiami list obecnosci),
- instrukcja obstugi i eksploatacji oczyszczalni,

- instrukcja BHP,

- instrukcja p-poz.,

- instrukcja przechowywania, uzycia i konserwacji $rodkéw ochrony
indywidualnej,

- instrukcje stanowiskowe,

- instrukcje konserwacji urzgdzen (DTR ze wskazaniem typédw maszyn,
zastosowanych  reduktoréw,  uszczelnien, itp., wypetnionych  kart
gwarancyjnych, itp.),

- dokument zagrozenia wybuchem,

- karty maszyn (prowadzone przez Wykonawce od momentu uruchomienia dane;j
maszyny czy urzgdzenia),

- inne dokumenty wymagane przepisami oraz ogélnym zakresem kontraktu.

Powyzsze dokumenty nalezy przekaza¢ roéwniez w formie elektronicznej, przy czym
instrukcje oraz karty maszyn muszg by¢ w formach edytowalnych.

Dokumenty nalezy wykona¢ dla wszystkich nowych i modernizowanych obiektéw
oczyszczalni. Opracowanie dokumentacji rozruchowej i porozruchowej obejmuje takze
przygotowanie wszelkich niezbednych materiatbw w celu uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie w imieniu Zamawiajgcego oraz jego uzyskanie.

Zakres prac rozruchowych. W zakres prac rozruchowych wchodzi:

uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych prawidtowosé
wykonanych robot,

przygotowanie do uruchomienia urzadzen i instalacji przez przeprowadzenie
odpowiednich zabiegéw technicznych (kontrole, regulacje) oraz sprawdzenie
dziatania wszystkich elementoéw sterowania,

przeprowadzenie kompleksowych préb dziatania maszyn i urzgdzen bez obcigzen
oraz pod rownomiernie zwiekszanym obcigzeniem,

regulacja urzgdzen energetycznych, technologicznych i kontrolno-pomiarowych,
majaca na celu uzyskanie uzgodnionych z Zamawiajgcym warunkoéw technicznych
rozruchu jak rowniez optymalizacje pracy instalacji pod katem uzyskania jak
wymaganych parametréw przerobki osadéw sciekowych,
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» kontrole oraz rejestracje parametrow technicznych i technologicznych uzyskanych
w trakcie prowadzenia prob rozruchowych, okreslonych w specyfikacji, projekcie
rozruchu i warunkach technicznych eksploatacji, wraz ze wszystkimi badaniami
laboratoryjnymi (koszty badan laboratoryjnych obcigzajg Wykonawce),

* zaznajomienie pracownikbw Zamawiajgcego z obstugg urzgdzen i instalacji oraz
AKPIA w trakcie trwania rozruchu,

» kontrola proceséw przerébki osadéw sciekowych pod wzgledem jakosci i zgodnosci
z warunkami technologicznymi pracy urzadzen,

» opracowanie dokumentacji rozruchowej,

* wyposazenie pomieszczeh wezta zageszczania osadu w sprzet BHP, p-poz,
oznakowanie obiektow, oznakowanie i kolorystyka rurociggow,

» przeszkolenie przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie stosowanej technologii
oraz przepiséw BHP i ochrony p-poz.,

» opracowanie dokumentacji porozruchowe;j.

Kontrakt nie obejmuje nastepujgcych elementéw, czynnosci i prac w zakresie rozruchu
mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego oraz przekazania do eksploatacji
instalacji:

» zatrudnienia pracownikbw - przedstawicieli Zamawiajgcego - przyszitej zatogi
eksploatacyjnej i wszystkich kosztéw z tym zwigzanych (poza przeszkoleniem),

» specjalistycznego przeszkolenia pracownikow - przedstawicieli Zamawiajgcego, pod
pojeciem czego rozumie sie nabycie przez nich uprawnien i zaliczenie do
pracownikdéw wysokokwalifikowanych,

» przeprowadzenia rozruchu w obiektach nie podlegajgcych rozruchowi, Obiekty nie
podlegajgce rozruchowi, a niezbedne do przeprowadzenia rozruchu oczyszczalni
powinny zostac przejete do eksploatacji przez Zamawiajgcego.

Uwaga! W pracach rozruchowych pracownicy biorg udziat wytgcznie w formie
obserwatoréw - uczniéw. W zwigzku z tym Wykonawca musi zapewni¢ mozliwos¢ ich
bezpiecznego przebywania. Przejecie obiektéw do eksploatacji przez obstuge
Zamawiajgcego odbywa sie na zasadach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Warunki _umozliwiajgce zgtoszenie gotowosci do rozpoczecia rozruchu. Przed
przystgpieniem do rozruchu sprawdzeniu bedzie podlegato:

» catkowite zakonczenie robét budowlano-montazowych wezta,

» zakonczenie prob montazowych zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg maszyn
i urzgdzen oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, a w szczegdlnosci dotrzymanie zatozonych warunkow pracy:

napeddéw mechanicznych,

napedoéw i sitownikdéw hydraulicznych, szczelnosci uktaddw i instalacji,

zabezpieczen, sygnalizacji, ogranicznikow, itp.,

oznakowania urzgdzen wodnych i kanalizacyjnych oraz napeddw i armatury,
» zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktaddw elektrycznych, a w szczegolnosci:

- sprawdzenie z dokumentacjg poprawnosci wykonania obwodéw sitowych i dziatania
obwodéw sterowania,

— wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,
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— sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,
- wykonanie pomiaréw skutecznosci uziemienia ochronnego.

sprawdzenie i wstepna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno-
pomiarowej i automatyki, w szczegolnosci:

- sprawdzenie i uruchomienie czlondw wykonawczych automatyki, cechowanie
i requlowanie instalacji oraz urzadzen, w ograniczonym zakresie umozliwiajgcym
mierzenie wielkosci przewidzianych projektem,

- zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzadzen w niezbedne czynniki
energetyczne: energie elektryczng, wode, itp.

sprawdzenie protokotéw odbiorow czesciowych i inspektorskich, protokotéw z prac
regulacyjnych, protokotéw z prac regulacyjno-pomiarowych, atestéw i sSwiadectw
technicznych, itp.

Przygotowanie do rozruchu. Prace przygotowawcze do rozruchu obejmuja:

zapoznanie sie ze stanem budowy, dokumentacjg techniczng i dokumentami
budowy,

sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektéw i urzadzen z dokumentacjg projektows,

sprawdzenie gotowosci obiektéw do uruchomienia (pod wzgledem technicznym
i pod wzgledem BHP),

opracowanie dokumentacji rozruchowej - projektu rozruchu, zawierajgcego ramowy
opis czynnosci rozruchowych, wykaz grup rozruchowych, projekt szkolenia
pracownikéw, zestawienie potrzeb w zakresie dostaw materiatow, energii, wody,
narzedzi i maszyn, harmonogram rozruchu okreslajgcy terminy przekazywania
pracownikéw i dostarczania mediéw; projekt rozruchu podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego,

opracowanie instrukcji BHP, ochrony przeciwpozarowej i oznakowania obiektéw
i rurociggéw (kolorystyka), oraz wyposazenie oczyszczalni w sprzet BHP, p-poz.
i tablice informacyjno-ostrzegawcze. Instrukcje, wzory tablic, wyposazenie, itp.
podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego,

opracowaniu instrukcji stanowiskowych na czas rozruchu — dopuszcza sie
przekazywanie sukcesywnie, minimum 14 dni przed rozruchem wezta (podlegajg
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego),

przeszkoleniu pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie stosowanej technologii oraz
przepisow BHP i ochrony p-poz.,

sprawdzenie i ocena kwalifikacji pracownikbw oddelegowanych przez
Zamawiajgcego do prac przy rozruchu.

W ramach projektu rozruchu Wykonawca wyodrebni zespoty maszyn i urzadzen wraz
z przynaleznymi instalacjami, ktére z punktu widzenia prowadzenia prac rozruchowych
stanowig funkcjonalng cato$¢ oraz okresli kolejnos¢ prowadzenia prac, z zachowaniem
ciggtosci ruchu oczyszczalni.

Rozruch mechaniczny. Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystosci,

szczelnosci, droznosci, zamocowania i dziatania, uruchomienia maszyn i mechanizméw,
dokonaniu prob ruchowych i probnych przejazdéw na biegu luzem, przeprowadzany
oddzielnie dla elementéw i wyposazenia obiektow i odcinkéw przewodoéw przynaleznych do
poszczegdlnych czesci oczyszczalni. Rozruch mechaniczny nalezy przeprowadzi¢ ,na
sucho” (bez wody i bez sciekéw). Faza ta powinna by¢ poprzedzona rozruchem urzadzen
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energetycznych i zasilajgcych. Podstawowe czynnosci rozruchu mechanicznego to m.in.:
» sprawdzenie potgczen przewodoéw technologicznych,
» sprawdzenie dziatania armatury,

* sprawdzenie poprawnosci montazu maszyn i urzgdzen, a w szczegOllnosci
ustawienia ich na ptycie fundamentowej, zamocowania oraz wspotosiowania
ustawienia maszyn i napedu,

» gsprawdzenia dziatania pracy pomp, urzadzen do zageszczania, wentylatoréw, itp.
w zakresie mozliwym do wykonania (w tym ewakuacja i montaz maszyn, itp.),

» sprawdzenia czystosci zbiornikéw, komor, studzienek, koryt i kanatow,
» dokfadne zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno-ruchowg maszyn i urzgdzen.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy przystgpi¢ do rozruchu mechanicznego
maszyn iurzadzeh wyposazonych w napedy, zwanego prébg biegu luzem. Przed
uruchomieniem agregatu z napedem elektrycznym nalezy sprawdzi¢ blokade, sterowanie,
sygnalizacje i urzadzenia pomiarowe, instalacje do uszczelniania, smarowania, chtodzenia,
oraz przeprowadzi¢ regulacje pod wzgledem mechanicznym.

Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny nalezy zakonczy¢ protokotem
przekazujgcym catos¢ obiektéw i urzgdzen danego wezta do rozruchu hydraulicznego.
Nalezy wykonywa¢ protokoty dla poszczegdinych obiektéw lub nawet urzgdzen, jesli ich
uruchomienie jest niezbedne dla utrzymania ruchu oczyszczalni.

Rozruch hydrauliczny (opcja). Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prob
rozruchowych pod obcigzeniem woda, tj. napetnieniu i kontroli przeptywdw, szczelnosci
i wzajemnego usytuowania wysokosciowego poszczegoinych obiektow.

Warunkiem przystgpienia do préb pod obcigzeniem wodg jest zakonczenie rozruchu
indywidualnego urzadzen oraz sprawdzenie wszystkich instalacji wezta wedtug wytycznych
dla rozruchu hydraulicznego. Rozruch hydrauliczny musi by¢ prowadzony w bezpiecznych
warunkach sanitarnych, tj. przy =zastosowaniu wody jako medium. Za zgodag
Zamawiajgcego dopuszcza sie zastosowanie wody technologicznej. W czasie tej fazy
sprawdza sie szczelnos¢ i prawidtowos¢ hydraulicznego funkcjonowania wszystkich
obiektow i urzadzen, w tym rowniez przewoddéw grawitacyjnych i cisnieniowych. Cele
rozruchu hydraulicznego obejmujg m.in.:

» sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektéw
i urzadzen, w tym przewodéw grawitacyjnych i cisnieniowych, za pomoca
napetnienia czystg woda,

* sprawdzenie wzajemnego wysokosciowego usytuowania wszystkich obiektow,
* regulacji poziomoéw,

» sprawdzenia dziatania i parametréw pomp, mieszadet, itp. przy petnym obcigzeniu
woda,

* regulacja urzgdzen do sterowania pracg pomp, mieszadet, itp.,
» regulacja pomp, urzadzen do zageszczania osadow, itp.,
» regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie.

Prébe szczelnosci obiektow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma. Proby prowadzi sie
wytacznie jezeli préby nie byly przeprowadzone na etapie rob6t budowlano montazowych
i sg one przeprowadzane przez Wykonawce (nie Komisje rozruchowg) pod nadzorem
inspektora branzowego.
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W czasie préb rozruchu hydraulicznego pod obcigzeniem woda, nalezy wykonaé m.in.
nastepujace czynnosci:

» napetni¢ dany uktad woda, zamykajgc poszczegdline ciagi bgdz obiekty zasuwami
lub zastawkami,

» dokonac¢ proby pracy poszczegdlnych urzadzen i obiektow przerdbki osadow,

* wyregulowa¢ zamocowania, ustawienia, blokady, wytaczniki i sygnalizacje oraz
sprawdzi¢ dziatanie sterowania, aparatury kontrolno-pomiarowej,

» sprawdzi¢ droznosc¢ i szczelno$¢ wszystkich instalaciji,
* sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania zasuw i innej armatury,

» dokona¢ kolejno oproznienia i spustow z poszczegdlnych instalacji i ze zbiornika
osadu zageszczonego, sprawdzi¢ jego  szczelnos¢. Dopuszcza  sie
w uzasadnionych przypadkach (po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego) wyparcie
wody osadem i ptynne przejscie do fazy rozruchu technologicznego,

» dokona¢ wymiany medium - wody na osad i rozpoczg¢ proby wtasciwego rozruchu
technologicznego oraz kontrole tego procesu.

Pozytywnie przeprowadzony rozruch hydrauliczny nalezy zakonczy¢ protokotem
przekazujgcym cato$¢ obiektdéw i urzadzen wezta do rozruchu technologicznego. Nalezy
wykonywac protokoty dla poszczegdlnych urzadzenh.

Rozruch technologiczny. Rozruch technologiczny oczyszczalni nalezy prowadzi¢ pod
obcigzeniem osadami, z kontrolg efektow i z okreslaniem parametréw technologicznych.
Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:

* sprawdzenie dziatania mechanizméw w warunkach rzeczywistego obcigzenia
osadami,

» doprowadzenie do prawidtowego przebiegu proceséw zageszczania osadow,
» przeszkolenie zatogi w warunkach ruchu docelowego uktadu technologicznego,

» okreslenie parametrbw pracy, ocena obcigzenia wezta mechanicznego
zageszczania osadu, wykrycie i zdefiniowanie krytycznych punktow instalaciji, itp.

Rozruch technologiczny nalezy rozpoczg¢ po:
» zakonczeniu rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,

* przygotowaniu organizacji prowadzenia oczyszczalni w zakresie zaréwno obsady
Wykonawcy jak i personelu Zamawiajgcego (w zakresie uzgodnionym na etapie
zatwierdzania projektu rozruchu), w tym dostarczenia odpowiednich dokumentéw,

» przygotowaniu dyspozytorni do sterowania procesem pracy urzgdzen, kalibracji
urzgdzen kontrolno-pomiarowych (rejestracja wynikbw badan prowadzona na
biezgco przez aparature kontrolno-pomiarows, rejestracja pracy urzgdzen),

* przygotowaniu przez Wykonawce s$rodkéw chemicznych, itp. — w zakresie
wymaganym juz dla ruchu ciggtego pod obcigzeniem,

* wyposazenie w odpowiedni sprzet, narzedzia i sprzet BHP i p-poz — w zakresie
wymaganym juz dla ruchu ciggtego pod obcigzeniem.

Na etapie rozruchu technologicznego nalezy zakonczy¢ wszelkie prace zwigzane
z montazem i uruchomieniami urzadzen, wykonywaniem systemu AKPIA, instalacjg
oprogramowania, itp. tak, aby rozruch technologiczny catosci oczyszczalni przebiegat
w warunkach normalnego ruchu eksploatacyjnego, stabilnej pracy urzadzen, itp. Oceny
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stanu instalacji powinna, oprécz Zamawiajgcego, dokona¢ Komisja Rozruchowa.

Zakonczenie rozruchu technologicznego musi zosta¢ zatwierdzone stosownym protokotem
Komisji Rozruchowej (po wuzyskaniu sprawozdania z rozruchu), potwierdzajgcym
prawidtowe dziatanie wezta mechanicznego zageszczania osadu oraz uzyskanie
wymaganych parametrow pracy. Dopuszcza sie wykonanie skroconego sprawozdania
(opartego o przeprowadzone badania, rozruchy czgstkowe i analize prac rozruchowych),
przy czym zakres nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Proba eksploatacyjna. Ostatnig fazg rozruchu musi by¢ minimum 30 dniowa préba
eksploatacyjna. Podczas proby oczyszczalnia musi by¢ eksploatowana w normalnym ruchu
przez personel Zamawiajgcego, jedynie pod dozorem Wykonawcy (w zakresie nowych
instalacji). Musi ona wykaza¢ zaréwno prawidtowos¢ i stabilnos¢ efektow jakosci osadow
jak i prawidtowos¢ i stabilnos¢ pracy urzadzen, zastosowanych algorytmow sterowania oraz
procedur obstugi. Podczas préby nalezy wykonywa¢ analizy osadu, zgodnie
z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz sztuki inzynierskie;.

Kierownictwo rozruchu. Dla kierowania pracami rozruchowymi, realizacji projektu rozruchu
oraz koordynowania koncowej fazy realizacji prac budowlano-montazowych Zamawiajgcy
powota Komisje Rozruchowg, w sktad ktérej powinni wchodzi¢ przedstawiciele
Zamawiajgcego oraz pracownicy Wykonawcy o odpowiednich  kwalifikacjach
i doswiadczeniu, znajacy specyfike uruchamianej instalacji. Kierownictwo Rozruchu
zobowigzane bedzie do:

» tworzenia specjalistycznych zespotdéw roboczych,

e zmiany stanu zatrudnienia w zaleznosci od potrzeb rozruchu i postepu prac
rozruchowych.

Komisje Rozruchowg nalezy powotaé przed przystgpieniem do rozruchu pierwszego
z urzgdzen / obiektow. Wykonawca pokrywa koszty funkcjonowania komisji, poza
zatrudnieniem pracownikow Zamawiajgcego.

Szkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego. Szkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego
bedzie przeprowadzone wedtug projektu szkolenia. W trakcie rozruchu mechanicznego,
hydraulicznego i technologicznego przedstawiciele Zamawiajgcego nabedg dodatkowe
umiejetnosci praktyczne i uzyskajg informacje zwigzane z eksploatacjg instalacji od
specjalistéw zatrudnionych w Komisji Rozruchowej. Program szkolenia przedstawicieli
Zamawiajgcego zatrudnionych przy pracach rozruchowych powinien obejmowac:

» szkolenie BHP i p-poz. przeprowadzone przez specjalistéw do spraw BHP i p.poz
zatrudnionych w Komisji Rozruchowej, dla poszczeg6lnych grup branzowych
i zespotow roboczych oddzielnie uwzgledniajgc w zakresie szkolenia specyfike
pracy instalacji,

» przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i obstugi przeprowadzone przez
specjalistdw zatrudnionych w Komisji Rozruchowej. Zakres tego przeszkolenia
moze by¢ modyfikowany doraznie w zaleznosci od potrzeb w czasie dziatania grup
rozruchowych; zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia
pracownikéw, pod pojeciem czego rozumie sie nabycie przez nich uprawnien
i zaliczenie do pracownikow wysokokwalifikowanych,

» przeszkolenie w zakresie zainstalowanych maszyn i urzgdzen, realizowane przez
uprawnionych przedstawicieli dostawcéw.

Kazde szkolenie, z uwagi na zmianowy charakter pracy nalezy przeprowadzi¢ minimum
dwukrotnie. Terminy szkolenia nalezy uzgadnia¢ z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem.
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3.9.6. Kontrola jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWiORB-00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowag
i jakosciowg ich dostaw. Jesli Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badan
wykonywanych przez Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw.

W kazdym przypadku wystgpienia watpliwosci co do jakosci dostarczonych materiatéw,
dostawy watpliwej jakosci nie nalezy wbudowywaé, nalezy ztozyé jg na oddzielnym
sktadowisku i wykona¢ wymagane badania laboratoryjne. Dalsze postepowanie
w zaleznosci od wynikéw badan nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, na
biezaco, w miare postepu robot, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow
i zgodnosci wykonywanych robét z DT i wymaganiami niniejszych WWIiORB.

W trakcie realizacji robdét Zamawiajgcy prowadzit bedzie kontrole biezgce w miare
postepow robét. Kontrola obejmuje na biezagco wizualne sprawdzenie wszystkich
elementow robot i procesu technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikow badan
laboratoryjnych Wykonawcy.

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszych WWIORB, a czestotliwos¢ ich wykonywania musi pozwoli¢ na
uzyskanie wiarygodnych ireprezentatywnych wynikow dla catosci wbudowanych lub
zgromadzonych materiatow.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyskac
kazdorazowo przed wbudowaniem akceptacje Zamawiajgcego z wpisem do dziennika
budowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione
przez producenta na stosowane materiaty, potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg warunki
techniczne wymagane przez zwigzane normy.

3.9.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

3.9.8. Odbior robét
Ogoblne zasady i wymagania dotyczace odbioru robét podano w WWIORB-00. Odbiér jest
potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.
3.9.9. Dokumenty zwigzane (dokumenty odniesienia)

*  PN-EN 12255-1:2005 Oczyszczalnie sciekow. Czes¢ 1: Ogdlne zasady budowy.

* PN-EN 12255-3:2004 Oczyszczalnie sciekow. Czes¢ 3: Oczyszczanie wstepne.

*  PN-EN 12255-6:2005 Oczyszczalnie sciekow. Czes¢ 6: Proces osadu czynnego.

« PN-EN  12255-8:2004 Oczyszczalnie  $Sciekébw. Cze$¢ 8: Przerdbka
i magazynowanie osadow sciekowych.

* PN-EN 12255-9:2005 Oczyszczalnie sSciekdw. Czes¢ 9: Kontrola zapachu
i wentylacja.

* PN-EN 12255-10:2004 Oczyszczalnie sciekow. Czes¢ 10: Zasady bezpieczenstwa.

 PN-EN 12255-11:2004 Oczyszczalnie sciekéw. Czes¢ 11: Wymagane informacje
ogélne.

« PN-EN 12255-12:2005 Oczyszczalnie Sciekow. Cze$¢ 12: Sterowanie
i automatyzacja
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* PN-EN 12255-13:2005 Oczyszczalnie $ciekéw. Czes¢ 13: Oczyszczanie
chemiczne. Oczyszczanie sciekdw metodg strgcania/flokulacii.

*  PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.
*  PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

* PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

» PN-EN 10088:2014 Stale odporne na korozje — norma wieloarkuszowa.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
2003 nr 48 poz. 401).

Warunki Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (WWIORB) w rdéznych miejscach
powotujg sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane
(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czesc¢ i nalezy je czytaC tacznie z zataczonymi warunkami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Zaktada sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania przepiséw prawnych, nawet
jesli w niniejszym PFU przywotano wczesniejsze ich wersje. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem robdt i stosowania ich postanowien na roéwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWIiORB.
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3.10. Warunki wykonania i odbioru robét: wykonanie instalacji sanitarnych
(WWiORB-09)

3.10.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.10.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWIORB-09) dotyczg wykonania
i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji sanitarnych, kiére zostang wykonane
w ramach przebudowy oczyszczalni Sciekbw w Bojszowach zlokalizowanej przy ulicy
Goscinnej.

3.10.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-09) nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do robét wskazanych w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-09 obejmujg wymagania szczegétowe dla robét
w zakresie wykonania instalacji sanitarnych.

3.10.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robot w zakresie
wykonania instalacji sanitarnych ujetych w DT w ramach planowanej inwestyciji.

3.10.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIORB-09 sg zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWIORB-00. Ponadto:

Instalacja wodociggowa — zespdt powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowigcych catosé
techniczno-uzytkowa.

Instalacja wody technologicznej — cze$¢ instalacji wodociggowej stuzaca do
dostarczania wody wytgcznie dla potrzeb urzadzen technologicznych, przy czym woda ta
nie musi spetnia¢ wymagan jakosciowych wody pitne;.

Urzadzenie zabezpieczajace przed przeptywem zwrotnym - urzadzenie stuzgce
zabezpieczeniu wody do picia w systemie wodociggowym przed zanieczyszczeniem
w wyniku przeptywu zwrotnego.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

Instalacja kanalizacyjna — zesp6t powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do
odprowadzania $ciekow z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej
zewnetrznej lub innego odbiornika.

Przybér sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen
ptynnych powstatych w wyniku dziatalnos$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Wpust — urzgdzenie stuzgce do zbierania sSciekédw z powierzchni odwadnianych
i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;.

Zamkniecie wodne - urzadzenie zabezpieczajgce przed wydostaniem sie gazow
z instalacji kanalizacyjne;j.

Czyszczak — element instalacji umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu
kanalizacyjnego w celu jego czyszczenia.
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Instalacja wentylacyjna — zespét powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do
zapewnienia dostarczenia do pomieszczen odpowiedniej ilosci Swiezego powietrza
i usuniecia powietrza zuzytego.

Wentylacja stata — dziatajgca caty czas.

Wentylacja awaryjna — wigcza sie automatycznie z chwilg przekroczenia dopuszczalnych
stezen gazéw w powietrzu, po ich usunieciu wytgcza sie.

Instalacja osadowa — ukfad przewoddéw osadu nadmiernego wraz z urzadzeniami
i armatura.

3.10.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczgce rob6t podano w WWIORB-00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz za zgodnos¢ z DT i WWIORB.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z DT, WWIORB, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowej”, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” — COBRTI INSTAL, Warszawa 2003
i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

Podczas opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonywania robét nalezy mie¢ na
uwadze fakt, Ze roboty budowlane bedg prowadzone na obiekcie istniejgcym i pracujgcym.

3.10.2. Materialy

Ogb6lne wymagania dotyczace materiatbw podano w WWIORB-00. Materiaty nalezy
dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami
odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny
dostarczonych materiatow.

Instalacja wodociggowa. Parametry technologiczne czynnika:

* woda zdatna do picia,

» ci$nienie w instalacji w zakresie 0,05 do 0,6 MPa (przed zaworami czerpalnymi),
» temperatura wody zimnej +5 =+ +10 °C,

» temperatura wody cieptej +55 + +60 °C.

Do wykonania instalacji wodociggowej moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte przez Wykonawce do wykonania instalacji wodociggowej winny
odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
odpowiednich specyfikacji. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora nadzoru. Odbi6r techniczny materiatbw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Przewody. Nalezy zastosowac:

* Rury z tworzywa sztucznego z polietylenu sieciowanego PE-Xc z ostong
antydyfuzyjng na cisnienie robocze PN10, tgczone zaciskowo.
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Rury stalowe ocynkowane, potaczenia gwintowane.

Rury z tworzywa sztucznego PE-HD tgczone =zaciskowo Iub zgrzewane
elektrooporowo.

Rury ze stali nierdzewnej 1.4401 tgczone przez spawanie, potgczenia z armaturg
gwintowane lub kotnierzowe dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste,
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkédw spowodowanych
korozjg lub uszkodzeniami.

Rura stalowa ostonowa — stal K.O. 304, grubos$¢ scianki 2 mm.
Ksztattki dostosowane do systemu rur instalacyjnych.

Rury, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiadac¢ atest ITB
oraz ocene Panstwowego Zaktadu Higieny.

Armatura i urzgdzenia. Zawory kulowe odcinajgce:

materiat: korpus i kula mosigdz, uszczelnienie PTFE,
dla wszystkich $rednic, przytgcza gwintowane, cisnienie pracy do 1,0 MPa,

zawory montowa¢ mozna w dowolnym potozeniu, w pozycji otwartej, kierunek
przeptywu czynnika roboczego dowolny,

niedopuszczalne sg btedy montazu powodujgce brak wspotosiowosci zaworu
i rurociggu,

zaleca sie by pracowaty w pozycji ,catkowicie otwarty” i ,catkowicie zamkniety”;
wskazane jest, aby co pewien czas zawér zostat kilka razy zamkniety i otwarty,

obrot kuli winien by¢ ptynny bez wyczuwalnych dodatkowych obcigzen,

proby szczelnosci i wytrzymatosci instalacji wykonywac przy zaworach ,catkowicie
otwarty”,

zawory kulowe nie wymagajg konserwacji w catym okresie eksploataciji,

Zawor czerpalny ze ztgczkg do weza:

materiat - korpus, przytgcza, ztgczka i nakretka kapturowa z mosigdzu,
uszczelnienie do zaworéw,

przytacze gwintowane, cisnienie pracy do 1.0 MPa

Bateria umywalkowa stojgca:

materiat - gtowica sterujgca ceramiczna, powierzchnia chromowana,
bateria jednouchwytowa, z wylewka o wysiegu 100 mm,

elastyczne wezyki przytaczeniowe,

Srednica podejscia Dn15,

ci$nienie pracy do 1MPa, temp. wody do 100 °C,

ograniczenie max. temperatury i strumienia wody.

Izolator przeptywow zwrotnych klasy HA:

$rednica podejscia Dn15 i Dn20, ci$nienie pracy do 1MPa,

montaz na kazdym zaworze ze ztgczkg do weza.

Izolator przeptywdw zwrotnych klasy BA:
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» ci$nienie pracy do 1MPa.
Zawor antyskazeniowy klasy EA:
» ci$nienie pracy do 1MPa.
Zasuwy klinowe:
» ci$nienie pracy do 1MPa.
Filtry siatkowe:
* Srednica podejscia Dn20-Dn100, cisnienie pracy do 1MPa.

Izolacje termiczne. Przewody zimnej wody, nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki PE
w otulinie. Grubos¢ izolacji 6 mm. Przewody prowadzone po wierzchu powinny miec
izolacje z ptaszczem niepalnym.

Przewody cieptej wody prowadzone:

* podtynkowo nalezy zaizolowac otuling z pianki PE do wody cieptej w otulinie.
Grubos¢ izolacji 6 mm.

* po wierzchu nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki do wody cieptej, pod ptaszczem
niepalnym o grubosci 20 mm.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych
robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

Instalacje kanalizacji technologicznej i sanitarnej. Parametry technologiczne:

» odcieki technologiczne z zageszczacza mechanicznego,
» Scieki bytowe,

* przeptyw grawitacyjny,

» temperatura od 10°C do 50°C.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy instalacji
kanalizacji sanitarnej powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to
mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku
braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich elementy i materiaty powinny
odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikacji. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru. Odbiér techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Przewody. Rury i ksztattki z PVC klasy S, SDR 34, SN 8 zgodne z PN-EN — dla pionéw
i przewodow rozprowadzajgcych, PP-HT dla podej$¢ kanalizacyjnych:

» potaczenie kielichowe, uszczelnienie uszczelkg z EPDM,
* przewody prowadzi¢ w pomieszczeniach o temperaturze powyzej 0 °C.

Rury, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz ocene
Panstwowego Zaktadu Higieny. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste
od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkédw spowodowanych korozjg lub
uszkodzeniami.

Elementy instalacji kanalizacyjnej. Ksztattki kanalizacyjne — trojniki, czwérniki, redukcje,
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wywiewki itd. nalezy montowac ksztattki tego samego producenta i systemu co rury.

Przybory sanitarne. Umywalki ceramiczne 55 x 43 cm, z jednym otworem, tacznie
z syfonem umywalkowym:

* z PP o $rednicy 40 mm,

» wysokos$¢ montazu od 0,75 do 0,80 m.
Wopusty sciekowe podtogowe z PVC DN100:

* z zamknieciem syfonowym,

* z wyjmowanym syfonem,

* montaz wpustu 0,5 cm ponizej poziomu podtogi.
Instalacja wentylacji. Przewody wentylacyjne:

» z blachy ze stali nierdzewnej 1.4401 i z blachy ocynkowanej, karbowane, grubosci
Scianek 0,6 mmi 1,25 mm,

» prostokatne, potaczenia na kotnierze,

» spiro, okragte, wersja niskocisnieniowa, wykonane z kr6¢cami montazowymi
0 wymiarze nypla co umozliwia bezposrednie potgczenie wsuwane,

» gpiro, okragte, wersja sSredniocisnieniowa, wykonane z kréécami montazowymi
o wymiarze nypla co umozliwia bezposrednie potgczenie wsuwane,

» kanaty nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku na podwieszeniach lub podporach
typowych dla wentylacji, rozstawienie punktéw zamocowan powinno by¢ takie, by
ugiecie kanatu pomiedzy nimi nie byto wieksze niz 2 cm.

Elementy instalacji wentylaciji:

* czerpnie powietrza Scienne, okragte i prostokatne, montowane na $cianach
zewnetrznych, z zaluzjami ochronnymi, czerpnig, nalezy lokalizowa¢ co najmniej
2 m nad poziomem terenu,

» kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne prostokatne z przepustnicg, do montazu
na kanatach wentylacyjnych,

» zawory wentylacyjne nawiewne i wywiewne okragte z regulacjg wydatku montowane
na kanatach i przy potgczeniach elastycznych,

* przepustnice,
» okragte reczne i z sitownikami ze sprezyng powrotna,
» prostokatne z sitownikiem — ze sprezyng powrotna,
* wywietrzaki dachowe okraggte, montowane na podstawach dachowych,
» wyrzutnie dachowe na podstawach do dachéw ptaskich.
Wentylatory:
» wentylatory dachowe wykonanie zwykte i chemoodporne,

» wentylatory dachowe promieniowe, dwustopniowa lub ptynna regulacja predkosci
obrotowej wedtug sygnatu zewnetrznego,

» praca ciggta, okresowa i wzbudzana wtgczeniem Swiatta w pomieszczeniu,

« montaz wentylatorow dachowych na podstawach systemowych =z blachy
nierdzewnej.
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Izolacja termiczna:

* przewody wentylacyjne prowadzace swieze powietrze nalezy zaizolowa¢ matami do
wentylacji, o grubosci co najmniej 50 mm.

3.10.3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t zastosuje sprzet gwarantujgcy wtasciwa
jakos¢ robot. Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg byé w petni sprawne
i dostosowane do technologii warunkéw wykonywanych robét. Roboty moga byc¢
wykonywane recznie lub mechanicznie. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robo6t (takie samo zdanie jest juz w czesci ogdlnej), zarobwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomochiczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

3.10.4. Transport

Rury. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Nalezy je umiescic¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem. Rury
w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci
przestrzeni tadunkowej. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

Magazynowane rury powinny byé zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40 °C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rur nie wolno nakrywaé uniemozliwiajgc przewietrzanie. Chroni¢ przed zabrudzeniem
wewnatrz elementu.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podiozu na podktadach i przektadkach
drewnianych, a wysokos¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie
moze powodowac nacisku na kielichy rur powodujgc ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca
kotkow i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu
i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac.

Elementy wyposazenia. Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien
odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach Ilub
w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

Armatura i urzgdzenia. Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na
szczelnos¢. Armature i urzadzenia nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

Izolacja termiczna. Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢
przewozone krytymi $rodkami transportu w sposOb zabezpieczajgcy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiaty stosowane do
wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych
i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nieuszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

Kanaty wentylacyjne. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem. Podczas roztadunku elementéw instalacji, takich jak: wentylatory, filtry, kanaty,




Program funkcjonalno-uzytkowy 135

kratki, przepustnice, wywietrzaki itp., nalezy zachowaé szczeg6ing ostroznosc¢, aby ich nie
uszkodzi¢, pamietajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich wymagan bhp. Na terenie
budowy przewiduje sie transport reczny, w czesci wspomagany urzgdzeniami
mechanicznymi. Transport na terenie budowy musi spetnia¢ wymagania zawarte w czesci
ogolnej specyfikacji technicznej. Zachowac¢ szczegdlng ostroznos¢ przy przetadunku, nie
rzuca¢, nie poddawaé¢ duzym wstrzgsom, transportowaé usztywniony, nie dopusci¢ do
zgniecenia.

Centrala wentylacyjna jest przygotowana do transportu poprzez zamocowanie na jej
obudowie obejm stalowych oraz podstaw stalowych z ptaskownikdéw. Ptaskowniki te stuzg
rowniez do montazu urzgdzenia (do Sciany, do sufitu czy do innej konstrukcji np. za
pomoca szpilek).

3.10.5. Wykonanie robot

Ogllne zasady wykonania robét podano w WWIORB-00. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie i na wtasny koszt do sporzgdzenia,
wszelkich niezbednych opracowan projektowych zabezpieczenia wykopow, projektu

organizacji ruchu na czas budowy, projektu tymczasowych odwodnien wykopow (tylko
w przypadku wysokiego stanu wéd gruntowych) i rozkopow itp.

Instalacja wodociggowa i osadowa:

» Wpykonanie i montaz zgodnie ze sztukg oraz z instrukcjg producenta. W procesie
wykonawczym musza by¢ wziete pod uwage wszystkie czynniki, ktére wptywajg na
ukfadanie, zabezpieczanie, funkcjonowanie, wytrzymatos¢ i okres uzytkowania
rurociggu.

» Podstawowa metoda tgczenia rur tworzywowych to zaciskanie. Zaciskanie musi by¢
wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta rur. Niedozwolone jest formowanie
tukéw na gorgco na budowie. Dopuszcza sie zginanie na zimno rur z tworzywa na
budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia giecia do temperatury
otoczenia (wedtug instrukcji producenta).

» Podstawowa metoda taczenia rur ze stali nierdzewnej to spawanie tukiem
elektrycznym. Podczas spawania w poblizu przegrod i instalacji nalezy zachowaé
szczegdblng ostroznosc. Zmiany kierunku wytgcznie za pomocg kolan.

* Przy taczeniu z armaturg nalezy stosowac tgczniki przejsciowe gwintowane do
DN50 i kotnierzowe dla wyzszych Srednic.

» Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania przewoddéw poziomych
powinna zaleze¢ od temperatury czynnika, oraz od Srednicy zewnetrznej przewodu,
zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Mocowanie instalaciji:

* Rury mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg typowych uchwytéw, z miekka
wktadka np. gumowa.

» Punkty state wymagane sg przy odgatezieniach od pionu, oraz przy punktach
czerpalnych.

» Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodoéw (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
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zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:
* wyznaczenie miejsca utozenia rur,
* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
* przecinanie rur,
» zatozenie tulei ochronnych,
» ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
* wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosc
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub
stropu.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy. O$ armatury czerpalnej Sciennej powinna sie pokrywa¢ z osig symetrii
przyboru. Na odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub ciepta do
przyboru nalezy w miejscu tatwo dostepnym zainstalowa¢ zaw6r kulowy lub grzybkowy,
przelotowy.

Zawory montowa¢ mozna w dowolnym potozeniu, w pozycji otwartej, kierunek przeptywu
czynnika roboczego dowolny. Niedopuszczalne sg btedy montazu powodujgce brak
wspotosiowosci zaworu i rurociggu. Zawér zwrotny montowaé zgodnie z kierunkiem
przeptywu czynnika, oznaczonego strzatkami. Préby szczelnosci i wytrzymato$ci instalacji
wykonywac¢ przy zaworach ,catkowicie otwartych”. Zawory kulowe nie wymagajg
konserwacji w catym okresie eksploataciji.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu
proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywac odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Instalacje wody zimnej i cieptej, nalezy poddaé¢ badaniom na szczelno$é. Badanie
szczelnosci nalezy wykonywaé w temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej +5 °C.

Badania szczelnosci powinny by¢ wykonywane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. W przypadkach koniecznych moze by¢
wykonana proba czesciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie préby koncowej bytoby
niemozliwe lub utrudnione. Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie i dla kazdego budynku
oddzielnie.

Badang instalacje po zakorkowaniu otwordéw, nalezy napetnic wodg wodociggowa,
dokfadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catego
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urzadzenia, zwracajgc uwage czy potgczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Po
stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenie poddaé prébie podwyzszonego cisnienia za
pomoca recznej pompki lub innego urzadzenia przystosowanego do wykonywania prob
cisnieniowych.

Instalacja wodociggowa przy cisnieniu réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego,
lecz nie mniejsza niz 0,9 MPa nie powinna wykazywac¢ przeciekbw na przewodach,
armaturze i pofgczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu
20 minut nie wykazuje spadku cisnienia.

Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc instalacje wodg
zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 °C. Podczas drugiej proby nalezy sprawdzié¢
zachowanie sie wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. Probe szczelnosci na gorgco
przeprowadza sie na cisnienie wodociggowe.

Instalacja kanalizacji sanitarnej:

*  Wykonanie i montaz rurociggébw z tworzywa sztucznego — zgodnie z wytycznymi
producenta.

* Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodoéw (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

» Potaczenia kielichowe rur z PVC i PP-HT nalezy wykonywa¢ przy uzyciu
uszczelnienia uszczelkg z EPDM. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 — 20°,
nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej tak, aby odlegtos¢ miedzy
nim a podstawg kielicha wynosita 0,5 — 1,0 cm. Dopuszczalne odchylenia od
spadkéw przewoddw poziomych, zatozonych w projekcie mogg wynies¢ + 10%.
Spadki podejs¢ kanalizacyjnych wynikajg z zastosowanych trojnikdw tgczgcych
podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i z zasady osiowego montazu
elementéw przewodow. Odgatezienia przewodoéw odptywowych powinny by¢
wykonane za pomoca tréjnikdw o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°. Stosowanie
na tych przewodach czwornikow jest niedopuszczalne.

» Uktadanie rur kielichowych powinno odbywaé sie w kierunku przeciwnym do
przeptywu sciekéw, na podsypce piaskowej grubosci 15-20 cm.

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papier i inne elementy). Rur peknietych lub w inny
sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnosé wykonywania robot:
* wyznaczenie miejsca utozenia rur,
* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
* przecinanie rur,
» zatozenie tulei ochronnych,
» ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
* wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzehn miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub
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stropu.

Prébe szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych z PVC nalezy przeprowadzi¢ tacznie ze
studzienkami, zgodnie z wymaganiami PN-EN.

Prébom szczelnosci oprocz studzienek poddaje sie przewody kanalizacyjne. Przy
wykonywaniu préb nalezy uwzgledni¢, ze studzienki z betonu sg wykonane z materiatu
nasigkliwego

Przed przystgpieniem do wtasciwych czynnos$ci regulacyjnych, instalacje nalezy przeptukac
czystg wodg (najlepiej wodg pitng), az do stwierdzenia wyptywu niezanieczyszczonej wody
ptucznej.

Urzadzenia instalacji wody pitnej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda wyptywa
z najwyzej potozonych punktéw czerpalnych, a czas napetnienia zbiornikdw sptukujacych
nie przekracza — 1 minuty. Po dokonaniu czynnosci zwigzanych z regulacja montazowg
nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy; tres¢ tego wpisu powinna by¢
poswiadczona przez przedstawiciela nadzoru inwestorskiego.

Montaz instalacji wentylaciji:

* Wykonanie i montaz instalacji zgodnie z wiedzg budowlang oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” COBRTI INSTAL,
Warszawa.

* Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do
uszkodzenia ani zanieczyszczenia montowanych elementow instalacji badz innych
elementow budynku. Wszelkie otwarte zakonczenia przewodéw nalezy na czas
budowy zabezpieczy¢é odpowiednimi zadlepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac,
aby wnetrze przewoddw wolne byto od wszelkich zanieczyszczenh bgdz ciat obcych.

»  Wszelkie elementy instalacji, ktore moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas roboét, ktére mogg spowodowaé
ich uszkodzenie) zdemontowac i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w
odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

* Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju
przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow
(nalezy zastosowaé odpowiednie przejscia instalacyjne).

» Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem muszg by¢ wykonane w sposéb
uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu i przenoszenie drgan z instalacji na budynek.
Wszystkie urzadzenia mechaniczne nalezy odseparowaé od budynku oraz od
instalacji w sposéb uniemozliwiajgcy powstawanie hatasu oraz przenoszenie drgan.

» Elementy instalacji wymagajgce obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowaé w
obszarach og6lnie dostepnych.

» Kanaty nalezy mocowac do konstrukcji budynku na podwieszeniach lub podporach,
rozstawienie punktéw zamocowan powinno byc¢ takie, by ugiecie kanatu pomiedzy
nimi nie byto wigksze niz 2 cm.

Montaz wentylatorow dachowych:

* Na podstawie dachowej systemowej dopasowanej do wentylatora i kata nachylenia
dachu.

 Montaz urzadzen wentylacyjnych, nalezy wykonywac¢ $cisle z wytycznymi
Producenta urzadzenia, zgodnie z DTR-ka.

Badania i regulacja:
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» Prébny ruch urzadzen powinien trwac nieprzerwanie 72 godziny.

» W czasie ruchu prébnego nalezy kontrolowac: prawidtowos¢ pracy silnikow
elektrycznych, temperature tozysk wentylatorowych, prawidtowos¢ pracy aparatury
automatycznej regulaciji.

» W trakcie prébnego ruchu nalezy wykona¢ regulacje i pomiary urzgdzen: pomiary
wstepne przed regulacja, regulacje uktadéw automatycznego sterowania,
sprawdzenie wydajnosci powietrznych otworéw wentylacyjnych, sprawdzenia
osigganego hatasu w pomieszczeniach.

» Nalezy oznaczy¢ w sposob trwaty wtasciwe ustawienie przepustnic.
3.10.6. Kontrola jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWIORB-00. Kontrola jakosci robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej, cieptej, wody technologicznej i kanalizacji
sanitarnej, powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt 5
wymagania techniczne COBRTI INSTAL.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $swiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robo6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Na Zzadanie inspektora nadzoru moze by¢ przeprowadzone badanie prawidtowosci
potgczen rur oraz armatury. Do badan nalezy wybra¢ losowo 3% potgczen, ktére dla
kontroli nalezy rozebrac; w przypadku stwierdzenia choéby jednego wadliwie wykonanego
potaczenia wybiera sie losowo nastepne 3% potgczen. Stwierdzenie wadliwosci w drugiej
partii wybranych potgczen jest podstawg do podjecia decyzji powtérnego wykonania
wszystkich potaczen.

3.10.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

3.10.8. Odbior robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano WWIORB-00.

Odbiér miedzyoperacyjny. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja: sposéb prowadzenia
przewoddéw poziomych i pionowych, lokalizacja przyboréw sanitarnych, przejscia dla
przewodow przez sciany i stropy, montaz wentylatoréw dachowych, konstrukcje czerpni
i wyrzutni, konstrukcje podstaw dachowych, kratki i kanaty nawiewno-wywiewne.

Odbiory czes$ciowe. Odbiory czesciowe nalezy przeprowadza¢ w stosunku do robot
,zanikajgcych”, ktére muszg by¢ wykonane przed zakonczeniem catosci zadania. Nalezy
sprawdzi¢: zgodnos¢ wykonania z projektem, uzycie wtasciwych materiatéw, wykonanie
bruzd, przebié. Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbiorow
koncowych, jednak bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia.

Odbior koncowy. Przy odbiorze koncowym urzadzen instalacji powinny by¢ dostarczone
nastepujgce dokumenty: dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami
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i uzupetniania w trakcie wykonywania rob6t, dziennik budowy z ewentualnymi zapisami
dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej, dokumenty dotyczace jakosci
wbudowanych materiatdw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow),
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych, protokét przeprowadzenia proby
szczelnosci catej instalacji.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowe;j,

protokoty z odbiorow czesciowych i realizacji postanowien dotyczgcych usuniecia
usterek,

aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
| uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalaciji,

uzycie wtasciwych materiatow i elementéw urzadzenia,
prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

jakos¢ zastosowania materiatow uszczelniajgcych,
wielkos¢ spadkdéw przewodow,

odlegtosci przewodéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych, prawidtowosc
wykonania odpowietrzen,

probny ruch urzadzen powinien trwaé nieprzerwanie 72 godziny,

w czasie ruchu probnego nalezy kontrolowaé: prawidtowos¢ pracy silnikow
elektrycznych, temperature tozysk wentylatorowych, prawidtowos¢ pracy aparatury
automatycznej regulaciji.

3.10.9. Dokumenty zwigzane (dokumenty odniesienia)

W pracach projektowych i wykonawczych nalezy kierowac sie zapisami ponizszych
dokumentow:

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

LWarunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych”- wyd.
przez P.K.T.Sanit., G.G.iK. W-wa 1996r.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”. COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-EN 1717:2003 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — ochrona
przed wtérnym zanieczyszczeniem.

PN-EN I1SO 12241:2010 Izolacja cieplna wyposazenia budynkow i instalacji
przemystowych - Zasady obliczania.
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*  PN-EN 1213:2002 Armatura w budynkach — Zawory zaporowe ze stopéw miedzi do
instalacji wodociggowych w budynkach — Badania i wymagania.

« PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia elastomerowe — Wymagania materiatowe
dotyczagce uszczelek ztgczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych
i odwadniajacych — Cze$¢ 1: Guma.

« PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia elastomerowe — Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i
odwadniajacych — Czesc¢ 2: Elastomery termoplastyczne (Zmiana A1).

« PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia elastomerowe — Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych
i odwadniajgcych — Cze$¢ 3: Guma komorkowa.

* PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami  wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania.

* PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lIzolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

* PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budyn-kach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

 PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody wentylacyjne — Podstawowe
wymagania i badania.

* PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju kotowym — Wymiary.

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB) w réznych miejscach
powotujg sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane
(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z zataczonymi warunkami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Zaktada sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania przepiséw prawnych, nawet
jesli w niniejszym PFU przywotano wczesniejsze ich wersje. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem robét i stosowania ich postanowien na rowni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB.
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3.11. Warunki wykonania i odbioru robot: wykonanie przewodow
zewnetrznych (WWiORB-10)

3.11.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.11.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWIORB-10) dotyczg wykonania
i odbioru robét w zakresie wykonania przewoddéw zewnetrznych, ktére zostang wykonane
w ramach przebudowy oczyszczalni Sciekbw w Bojszowach zlokalizowanej przy ulicy
Goscinnej.

3.11.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-10) nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do rob6t wskazanych w punkcie powyze;.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-10 obejmujg wymagania szczegétowe dla robét
w zakresie wykonania przewodéw zewnetrznych.

3.11.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robot w zakresie
wykonania przewodéw zewnetrznych ujetych w DT w ramach planowanej inwestycji.

3.11.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIORB-10 sg zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWIORB-00.

3.11.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogb6lne wymagania dotyczgce rob6t podano w WWIORB-00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robo6t oraz za zgodnos¢ z DT i WWIORB.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

3.11.2. Materialy

Rurociggi kanalizacji sanitarnej i technologicznej. Rurociagi zasyfonowane - rury
z tworzywa sztucznego PE100 SDR11 warstwowe, z ochronnymi warstwami wewnatrz i na
zewnatrz rurociggu, wspoétwyttaczane, do kanalizacji sanitarnej. Ksztattki systemowe,
taczone przez zgrzewanie elektrooporowe.

W miejscu przebiegu rur przy matym przykryciu gruntem (<20cm) rury z zeliwa
sferoidalnego do kanalizacji o sztywnosci przekroju rury minimum 30 kN/m2, potgczenia
kielichowe z systemowg uszczelkg, do kanalizacji sanitarnej.

Rurociggi ze sptywem grawitacyjnym niewypetnione w 100% - rury z PVC-U z rdzeniem
litym, klasy SN8, tgczone kielichowo z systemowg uszczelkg wargowg z EPDM, zgodne
z PN-EN.

Zasuwy na przewodach osadowych. Zasuwy klinowe miekko uszczelniajgce z gtadkim
i wolnym przelotem. Korpus zeliwny epoksydowany z zewnatrz i wewnatrz, wrzeciono ze
stali nierdzewnej. Naped reczny lub elektryczny.

Studnie betonowe. Studzienki z kregdw, prefabrykowane DN 1000 mm do DN 1600 mm,
potaczenia kregow elastomerowe, dennica monolityczna, stopnie ztazowe podwdjne,
stalowe nierdzewne, osadzone fabrycznie, spetniajgce wymagania Polskiej Normy PN-EN
13101:2005, beton minimum C35/45, kinety prefabrykowane. Wtazy zeliwne lub zeliwne
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z wypetnieniem betonowym, typu ciezkiego D400 o $rednicy 600 mm, odpowiadajgce
wymogom PN-EN.

Wpusty uliczne. Wpusty uliczne Zzeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN.
Studzienki DN 500 mm z osadnikiem h = 0,95 m, ruszt w klasie obcigzen D400.

Odwodhnienia liniowe. Odwodnienie liniowe z polimerobetonu z rusztem zeliwnym w klasie
obcigzen D400 mocowane na zatrzask.

Sktadowanie materiatow. Powinno odbywac sie na placu réwnym i utwardzonym, ktory nie
ulega osiadaniu i ma mozliwo$¢ odprowadzenia wod opadowych.

Elementy prefabrykowane np. studzienki, moga by¢ sktadowane zgodnie z instrukcja ich
Producenta. Sktadowanie elementéw studzienek nalezy tak zorganizowaé¢ aby wykluczy¢
mozliwos¢ ich uszkodzenia. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na dolne i gérne felce — aby
nie ulegty uszkodzeniu ani zabrudzeniu. Elementy studzienek nalezy sktadowaé w pozycji
wbudowania. Zabronione jest uktadanie elementéw studni na ich bocznych Sciankach.

Uszczelki samosmarujgce zaleca sie sktadowac w pozycji poziomej. Sktadowanie w pozycji
pionowej powoduje pogorszenia skutecznosci ich dziatania.

Jako zasade nalezy przyjg¢, ze rury winny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe
w oryginalnym opakowaniu. Rury sg pakowane w paletach a ksztattki w skrzyniach lub
paczkach powlekanych folig. Rury o wiekszych srednicach niezapakowane w paczki winny
by¢ roztadowywane pojedynczo z zachowaniem s$rodkéw ostroznosci. Powierzchnia
sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotdw.

Gdy rury sg skitadowane (po rozpakowaniu) w sztaplach nalezy zastosowa¢ boczne
wsporniki (minimum dwa z kazdej strony sterty), najlepiej drewniane lub wytozone drewnem
zabezpieczajgce pierwszg warstwe przed rozsunieciem. Bose kohce rur powinny
spoczywaé¢ na drewnianych tatach o szerokosci minimum 50 mm, tak by uszczelka nie
dotykata terenu.

Rury nalezy sktadowac kielichami wysunietymi poza krawedz warstwy i mijankowo. Rury
o réznych srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie. W sztaplach nie
powinno sie znajdowac¢ wiecej niz 5 warstw rur o $rednicy 150 mm lub 4 warstwy rur
o $rednicy 200 mm lub 3 warstwy rur o srednicy 300 mm lub 2 warstwy rur o Srednicy
400 mm.

Elementy uszczelniajgce i smary montazowe nalezy starannie chroni¢ przed $Swiattem
i sktadowa¢ w suchym i chtodnym miejscu.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nalezy réwniez
zwroci¢ uwage, aby ostro zakonczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek od spodu.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczeg6inych grup, wielkosci
i gatunkbw w spos6b zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur. Ksztattki powinny by¢ ustawiane
bezposrednio na podtozu kielichami w dot.

Elementy zeliwne muszg by¢ sktadowane z dala od srodkéw i warunkédw powodujgcych
korozje.

Wszystkie elementy z zeliwa (wtazy), nalezy sktadowac¢ oddzielnie, w takiej odlegtosci od
elementéow z tworzyw sztucznych, aby transport elementéw ciezkich i twardszych nie
stwarzat zagrozenia uszkodzenia mechanicznego pozostatych sktadowanych elementéw.

Stopnie ztazowe powinny by¢ zamontowane fabrycznie w studzience.

Armatura zgodnie z normg PN-EN powinna byé przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.
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Kazdy rodzaj armatury powinien by¢ sktadowany oddzielnie i posegregowany wedtug
Srednic.

Materiaty i urzadzenia nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego a w przypadku urzadzen w dostawie
powinny by¢ tez dokumentacje techniczno-ruchowe. Dostarczone materiaty i urzgdzenia na
miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
Producenta. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow.

3.11.3. Sprzet

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIORB-00. Wykonawca przystepujacy
do wykonania rurociggéw technologicznych zastosuje sprzet gwarantujacy wtasciwg jakosé
robét. Sprzet montazowy i $rodki transportu muszag by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii warunkéw wykonywanych robét. Nie dopuszcza sie stosowania maszyn
i urzadzen do realizacji sieci technologicznych, takich ktére mogtyby doprowadzi¢ do
zanieczyszczenia gruntu lub woéd gruntowych, substancjami ropopochodnymi lub innymi
szkodliwymi dla srodowiska.

Roboty zwigzane z wykonaniem rurociggéw beda wykonywane recznie oraz przy pomocy
wymienionych urzadzen i narzedzi do prac instalacyjnych:

» szlifierka kgtowa,

* podnosnik widtowy,

* niwelator, teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,

» tasma miernicza,

» zespbt prgdotwérczy trojfazowy przewozny 20 KVA,

» komplet narzedzi do obcinania rur,

» komplety spawalnicze do spawania elektrycznego w ostonie argonowe;j.
Dla wykonania prob szczelnosci konieczne bedg miedzy innymi:

* dwa manometry,

» kompresor,

e Cczasomierz.

Sprzet montazowy i S$rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robot.

Sprzet zastosowany do montazu rur PCV, nie moze powodowa¢ mechanicznego
uszkodzenia rur. Sam montaz polegajgcy na wcisnieciu bosego konca jednej rury w kielich
rury drugiej lub kréciec studzienki, wymaga zastosowania dzwigni. Dla rur o mniejszych
Srednicach stosuje sie pret stalowy jako dzwignie lecz koniec rury musi by¢ wtedy
zabezpieczony drewnianym klockiem. Zaleca sie stosowanie specjalnego oprzyrzadowania
stuzgcego do faczenia rur. Zabrania sie uzywania np. tyzki koparki do bezposredniego
wciskania bosego konca w kielich.

3.11.4. Transport

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w WWIORB-00. Wykonawca
zobowigzany jest do stosowania takich $rodkdéw transportu, ktdére pozwolg unikngé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow i urzgdzen. Materiaty i urzgdzenia na
budowe powinny by¢ dowozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkow
transportu:
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» samochdd skrzyniowy,
* samochdd samowytadowczy,
* samochdd dostawczy.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone
przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

Do transportu rur nalezy uzywa¢ samochodoéw z rowng i ptaskg podtogg skrzyni tadunkowej
lub samochodéw specjalistycznych. Podtoga musi by¢ wolna od gwozdzi i innych
wypuktosci. Na czas transportu rury nalezy skutecznie zabezpieczy¢ przed przesuwaniem
sie. Wszelkie wsporniki boczne muszg by¢ ptaskie i pozbawione ostrych krawedzi. Rury
o najwiekszych $rednicach nalezy uktada¢ na spodzie skrzyni tadunkowej. Rury nie
powinny wystawac poza skrzynie tadunkowg samochodu o wigcej niz pieciokrotng wartos¢
ich srednicy nominalnej DN, wyrazong w metrach, lub 2 m, zaleznie od tego, ktéra z tych
wielkosci jest mniejsza. Zalecenie to nie ma zastosowania podczas transportu rur
zapakowanych w sztywne wiagzki. Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi
wedtug nastepujgcych zasad:

* rury uktada sie w pozycji lezacej, podtuznie do kierunku jazdy,

* rury nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim zetknieciem z burtami samochodu,
przez zastosowanie podktadek drewnianych,

e rury nalezy przywigza¢ co najmniej w dwodch miejscach drutem stalowym
i przymocowac do srodka transportowego,

* ilo$¢ przewozonych rur jest uzalezniona od tadownosci i wymiardéw skrzyni srodka
transportowego,

* rury pakowane w kregach przewozi¢ tak, aby krag lezat poziomo w pojezdzie.
Rury nie mogg by¢ transportowane z materiatami wrazliwymi na uszkodzenia mechaniczne.

Armatura nie moze by¢ transportowana tgcznie z rurami PE lub innymi materiatami
wrazliwymi na uszkodzenia mechaniczne. Nie wolni réwniez transportowaé armatury
tacznie z ziemig czy podsypka, ktére mogtyby spowodowaé jej zapiaszczenie lub
zanieczyszczenie.

3.11.5. Wykonanie robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w WWIiORB-00. Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét, uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie i na wtasny koszt do sporzgdzenia,
wszelkich niezbednych opracowan projektowych zabezpieczenia wykopow, projektu
organizacji ruchu na czas budowy, projektéw tymczasowych odwodnien wykopdéw (tylko w
przypadku wysokiego stanu wod gruntowych) i rozkopow itp. Projekty podlegajg akceptacii
Zamawiajgcego.

Roboty przygotowawcze. Trasa obiektéw liniowych i lokalizacja studzienek, powinna byc¢
wyznaczona przez uprawnionego geodete. Os$ przewodu lub osie obiektdéw nalezy
wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperdw roboczych. Zatozenia
do wytyczenia trasy obiektow liniowych i posadowienia studzienek oraz obiektow stanowig
rysunki. Punkty na osiach tras oraz osiach obiektéw nalezy oznaczy¢ za pomocg wbitych w
grunt kotkéw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy
obiektu liniowego, w punkcie lokalizacji kazdej ze studzienek lub innego obiektu na sieci,
a na odcinkach prostych co okoto 30+50 m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co
najmniej 3 punkty. Cigg reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperdw sieci panstwowe;.
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Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ odwodnienie, zabezpieczajgce
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Nalezy wykonac przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzednych posadowienia
i przebiegu istniejgcego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich Uzytkownika oraz
poréwnac z dokumentacjg projektowa.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéw
zwieztych, 5 cm dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja
szerokosci wykopu wynosi £5 cm.

Opis _robdt. Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnosé wykonywania robot:

* przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ stan kompletnosci montowanej
ksztattki wraz ze srubami, trzpieniami, tacznikami i uszczelkami,

* wyznaczenie miejsca utozenia rur,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
* przecinanie rur,

» ulozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
* wykonanie potgczen.

Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki
elastyczne.

Uktadanie przewoddw ze stali. Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na
budowe jako walcowane z szyjkg lub z przyspawanym kréccem z rury stalowej. O$ rury
powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny kotnierza. Kotnierz nalezy przyspawac do krééca
dwoma spoinami pachwinowymi o wielkosci 0,7 grubosci cienszego elementu.
Powierzchnia spoiny wewnetrznej powinna by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w
ptaszczyznie kotnierza - tak aby nierbwnosci spoiny nie wystawaty ponad stykowa
powierzchnie Kkotnierza. Przy potaczeniach kotnierzowych $ruby przeciwlegte nalezy
dokreca¢ parami rownomiernie na catym obwodzie. Gwintowany rdzen Sruby powinien
wystawa¢ ponad nakretke na wysoko$é réwng srednicy Sruby, nie wiecej jednak niz
25 mm. W czasie wykonywania potgczen kotnierzowych nie wolno:

» docigga¢ sSrubami potgczen majgcych po zatozeniu uszczelki luz poczagtkowy
przekraczajgcy 2 mm, z wyjatkiem przypadkéw, gdy wymagaja tego wzgledy
kompensacji wydtuzen,

» pozostawia¢ srub niedokreconych,
* pozostawia¢ w kotnierzach srub montazowych.

Potagczenia spawane majg na celu potgczenie wczesniej przygotowanych elementéw
zgodnie z dokumentacjg projektowg. Opracowanie technologii spawania poszczegdlnych
elementow spoczywa na Wykonawcy.

Ukiadanie przewoddw cisnieniowych z tworzyw sztucznych. Po przygotowaniu wykopu
i podtoza mozna przystgpi¢ do wykonywania rob6t instalacyjno-montazowych w zakresie
sieci wodociggowe;j.

Uktadanie rur nalezy prowadzi¢ $cisle wedtug instrukcji Producenta rur. Na dnie wykopu
utozy¢ warstwe wyrdbwnawczg, tj. podsypke piaskowo-zwirowg o grubosci = 10 cm, chyba
ze Producent rur wymaga inaczej.
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Przy wykonywaniu potaczeh kotnierzowych (np. taczeniu rury PE z armaturg) dla
wtasciwego wykonania potgczenia i unikniecia przenoszenia ciezaru rury na potgczenie,
pod pofgczeniem nalezy wykona¢ zagtebienie. Nie powinno ono by¢ wieksze niz
wymagane dla wlasciwego wykonania potgczenia. Po wykonaniu potaczenia zagtebienie
nalezy ostroznie wypetni¢ materiatem podsypki i zagesci¢ tak, aby zapewni¢ rownomierne
podparcie rurociggu na catej jego dtugosci.

Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu w ten sposob, aby lezaty réwno podparte na
podsypce na catej swej dtugosci. Nalezy zezwoli¢ na ruchy termiczne rur, zwtaszcza kiedy
prace prowadzone sg w ekstremalnych warunkach pogodowych. Rury nalezy tgczyc
zgodnie z zaleceniami ich Producenta.

Kiedy rurocigg wchodzi lub wychodzi z konstrukgji takich jak budynki, studzienki czy bloki
oporowe, nalezy bra¢ pod uwage tolerancje dla réznic osiadania. Kazdy z Producentéw
podaje w tym zakresie szczegbtowe wytyczne.

Materiat obsypki nalezy rozmieszcza¢ warstwami po obu stronach rury i zageszczac
zgodnie z punktem do stopnia i wysokosci okreslonej w odrebnym WWIORB (roboty
ziemne). Nalezy zwroci¢ uwage na doktadne zageszczenie materiatu podsypki gornej.
Swobodne zrzucanie materiatu obsypki na wierzch rury nalezy ograniczy¢ do minimum.
Zalecane metody zageszczania podsypki, obsypki i warstwy nadsypki okreslone sag
w instrukcji Producenta rur.

Rury PE zwijane w kregi wraz z uptywem czasu ulegajg coraz wiekszej owalizaciji.
W przywréceniu rurom przekroju kotowego pomagajg prosciarki. Ich konstrukcja zalezna
jest od s$rednicy rury. Do fgczenia rur PE zwijanych w kregi nalezy stosowac technike
zgrzewania elekirooporowego. Zowalizowane konce rur nalezy najpierw zaokraglic za
pomocg kalibratora. Przy zgrzewaniu nalezy bezwzglednie stosowac zaciski montazowe.
Konice obu rur wprowadzane do wnetrza mufy elektrooporowej powinny uktadac¢ sie
w ksztatt litery S (a nie W). Dzieki temu na mufe nie bedg dziataty dodatkowe momenty
gnace.

Dopuszczalne odchylenie w planie (wspotrzedne poziome) osi utozonego przewodu od
ustalonego kierunku osi przewodu, wedtug dokumentacji nie powinno przekracza¢ = 10 cm.

Dopuszczalne odchylenie w profilu (rzedne pionowe) — rdznice rzednych niwelety
utozonego przewodu powodujgce odchylenie spadku przewodu od przewidzianego
w dokumentacji, nie powinny przekracza¢ w zadnym punkcie sieci + 5 mm i nie powinny
spowodowac na odcinku przewodu spadku przeciwnego ani zmniejszenia go do zera.

Montaz armatury. Montaz armatury nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg Producenta. Przed
montazem nalezy usung¢ z armatury wszelkie zanieczyszczenia izaslepienia. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste, korpus nie uszkodzony,
a pokretto daje sie lekko obraca¢. Na przewodach poziomych armature nalezy ustawi¢ w
takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowej
przechodzgcej przez o$ przewodu. Armature zaporowg nalezy ustawiac tak, aby kierunek
strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. Armature
0 masie przekraczajgcej 30 kg nalezy ustawia¢ na odpowiednich trwatych podparciach, aby
nie dopuscic¢ do przecigzenia przewodéw.

Przed montazem nalezy tez starannie wyczysci¢ rurociggi i armature, szczegolnie twardych
ciat obcych. Instalacja rurociggowa powinna by¢ wykonana tak, aby na armature nie
dziataty zadne sity. Armatura nie moze by¢ wykorzystywana jako punkt staty rurociggu.
Armature odcinajgcg (przepustnice) nalezy instalowaé w przeznaczonych do tego
miejscach zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR-kach. Doktadno$¢ montazu dla
armatury powinna by¢ identyczna jak dla rur stalowych.
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Uktadanie rur i ksztattek PVC. Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystgpi¢ do
wykonywania robo6t instalacyjno-montazowych w zakresie kanalizacji. W celu zachowania
prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od
najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadku. Spadki i posadowienie kolektora
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Uktadanie rur nalezy prowadzi¢ scisle
wedtug instrukcji Producenta rur.

Grunt nienosny nalezy wymieni¢ do warstwy nosnej. Po przygotowaniu wykopu, jego
odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystgpi¢ do uktadania rur. Rury do budowy
przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz
z ziemi i sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury
opuszczaé¢ do wykopu recznie za pomoca lin i uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym
do spadku dna wykopu. Rura powinna by¢ utozona wedtug projektowanej niwelety i Scisle
przylegac do podtoza na catej dtugosci, na co najmniej 4 swego obwodu. Rury uktadac po
odpowiednim zageszczeniu podioza. Podtoze wraz z warstwg wyréwnawczg nalezy
profilowa¢é w miare ukfadania kolejnych odcinkéw kanatu. Po utozeniu nalezy rure
zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypka.

Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowa¢ poditoze
z podsypki. Niedopuszczalne jest wyrownanie pofozenia rury przez podtozenie kawatka
drewna, cegty lub kamienia.

Odchytka osi utozenia przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm.
Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze przekroczy¢
+1cm.

Po zakohczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg
przez zatkanie wylotu odpowiednio dopasowang pokrywg. Po sprawdzeniu prawidtowosci
utozenia przewodow i zbadaniu szczelnosci, rury nalezy zasypa¢ do takiej wysokosci, aby
znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie rur po ewentualnym zalaniu.

Rury z PVC mozna ukfada¢ przy temperaturze od 0° do +30°C. Przy uktadaniu
pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem, nalezy:

» wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,

» wykonac¢ ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) powinna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad
wierzch rury z wytgczeniem odcinkéw potaczenia rur.

Osie tagczonych odcinkow rur muszg sie znajdowac na jednej prostej co nalezy uregulowaé
odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy tgczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.
W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wtasciwie przygotowaé
rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

* przycinanie rur,

» ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce
rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia
potowy grubosci Scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury
nalezy przy potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokos¢ ztgcza.

Ztgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywa¢ wktadajgc do wgtebienia kielicha specjalnie
wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowag, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany
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koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym. Do
wciskania bosego konca rury przy $rednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.

Potwierdzenie prawidtowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniete przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspo6tosiowosc¢ tgczonych elementéw.

Montaz studni betonowych. Sposéb posadowienia studni uzalezniony jest od warunkéw
gruntowo-wodnych wystepujgcych na danym terenie. Podtoze musi by¢é dobrze
zageszczone i wypoziomowane. Niewtasciwa podbudowa jest gtbwng przyczyng osiadania
studni i moze doprowadzi¢ do jej rozszczelnienia lub uszkodzenia. Przed montazem studni
nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy pod katem ewentualnych uszkodzen.
Niedopuszczalne jest montowanie elementéw z uszkodzonymi zamkami.

W podstawe studni, w tuleje gwintowane nalezy wkreci¢ komplet stosownych linowych petli
transportowych. Nastepnie za pomocg urzadzenia dzwigowego, na ktéorym s3
zamontowane odpowiednie zawiesia hakowe ostroznie utozy¢é jg w miejscu
przeznaczenia/wykopie. Po ustawieniu i wypoziomowaniu podstawy, nalezy wykreci¢ petle
transportowe z przeznaczeniem do ponownego uzytku.

Przed tgczeniem kolejnych elementéw nalezy zwrdci¢ szczegb6lng uwage na czystosc
gornego i dolnego zamka elementéw studni, aby nie znajdowaty na nich grudki ziemi,
kamien itp. ktore utrudniajg potgczenie elementéw i mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia
elementu.

Na zamek goérny zaktada sie uszczelke elastomerowg klinowa lub samosmarujgca. Nalezy
zwroci¢ uwage aby uszczelka byta czysta. Uszczelke powinno zaktada¢ co najmniej dwdch
pracownikdéw. Po natozeniu uszczelki nalezy jg kilkakrotne naciggna¢ aby wyréwnac na
calym obwodzie naprezenia powstate podczas jej zaktadania, zwracajgc przy tym uwage
na to aby dolna krawedz uszczelki opierata sie o wystep na bosym korncu. Na tak natozong
uszczelke naktadamy kolejny element studni. W celu utatwienia montazu uszczelki
samosmarujgcej mozna dodatkowo posmarowac¢ srodkiem poslizgowym dolny zamek
naktadanego elementu.

W przypadku montazu na uszczelke klinowa, po natozeniu uszczelki nalezy jg kilkakrotne
naciggna¢ aby wyréwnaé¢ na catym obwodzie naprezenia powstate podczas jej zaktadania,
zwracajgc przy tym uwage na to, aby dolna krawedz uszczelki opierata sie o wystep na
bosym koncu. Na tak utozong uszczelke klinowg nalezy nanies¢ specjalny srodek
poslizgowy, ktory dostarczony jest razem z uszczelkg. Nastgpnie nalezy nanies¢ $rodek
poslizgowy na dolny zamek naktadanego elementu i potgczy¢ elementy ze soba.

Na podstawe studni naktada sie kolejno odpowiednig ilo$¢ kregdbw za pomocag uchwytow
tréjszczekowych zaciskowych, a ptyte, zwezke lub kregozwezke za pomoca linowych petli
transportowych i zawiesi hakowych. Zabroniony jest montaz elementéw bez uzycia
urzgdzen opisanych w instrukcji Producenta. Elementy nalezy naktada¢ z zachowaniem
rownolegtosci i osiowosci. Nalezy zwr6ci¢ uwage aby szczelina wewnatrz studni miedzy
zamontowanym elementami na catym obwodzie byta jednakowej wielkosci i wynosita okoto
10 mm. Nalezy sprawdzi¢ czy uszczelka sie nie podwineta podczas montazu studni.

Na ptyte, zwezke lub kregozwezke w specjalnym zagtebieniu tych elementéw nalezy
zamontowac¢ wtaz kanatowy. Zapobiega to przesuwaniu sie wtazow.

Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie dystansowe, ktére uktada sie pod
wlazem. Do fgczenia tych elementéw zaleca sie stosowanie elastycznej zaprawy
cementowe;j.

Miejsca kolizji i skrzyzowan. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci
przy prowadzeniu réwnolegtym przewodow. Roboty w miejscach skrzyzowan z innymi
sieciami prowadzi¢ pod nadzorem Uzytkownika tych sieci.
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Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie
lub réwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce
wodociggi, kable i rury technologiczne, podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robo6t. Po wykonaniu skrzyzowan
przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejacym wypetni¢é mieszankg Zzwirowo-
piaskows.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac na kablach
dzielone rury ostonowe, dwudzielne, z dodaniem min. 0,5 m rury po obu stronach kabla.
Prace zabezpieczajgce nalezy wykona¢ po wytgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem
ich Wtasciciela.

Nie dopuszcza sie lokalizacji potgczenia odcinkéw rur pod innymi przewodami,
tj. w miejscach skrzyzowan (rura powinna by¢ ciggta sktadajgca sie z 1 odcinka).

W przypadku przewoddédw prowadzonych z matym przykryciem w miejscach narazonych na
znaczne obcigzenia od ruchu kotowego nalezy zamontowa¢ odpowiednie ptyty
odcigzajace.

Kolorystyke i spos6b oznakowania rurociggéw nalezy dopasowac do istniejgcych oznaczen
i uzgodni¢ z Uzytkownikiem oczyszczalni.

Polaczenia rur ze studzienkami. Je$li rury wychodzg z budowli, przejscie rury przez
budowle powinno by¢ wodoszczelne. Wykonawca musi zapewni¢ elastycznos$é rurociggu
wychodzgcego z budowli (ze studzienki lub budynku), aby réznica w osiadaniu budowli
i rurociggu nie doprowadzita do uszkodzenia rur. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
zamontowanie i rozmieszczenie wszystkich rur, ztgczy i wspornikéw.

Jezeli na rysunkach nie zaznaczono inaczej, rurociggi wychodzace z budowli ponizej
poziomu gruntu powinny mie¢ dwa elastyczne ztgcza w sgsiedztwie budowli, umieszczone
z uwzglednieniem materiatu i Srednicy rurociggu.

Wykonawca studni fabrycznie osadzi w $cianie studni elementy przegubowe podane
w projekcie w celu zamontowania ich w procesie produkcyjnym studni.

Do osadzonych w Scianie studni elementéw przegubowych nalezy nawigzac¢ sie kroccami
dostudziennymi podanymi w projekcie w celu uzyskania potaczenia przegubowego.

Dla rur PVC lub PE nalezy zastosowa¢ potgczenia przegubowe w odlegtosci 2D + 3D od
Sciany budowli.

Montaz elementéw odwodnienia liniowego. Korytka przyjete w Projekcie Wykonawczym sa
dostepne w wersji ze spadkiem podtuznym w dnie lub bez spadku. Posiadajg na swych
krawedziach zakotwione w Sciankach do samego dna, zabezpieczone antykorozyjnie, ramy
ze stali ocynkowanej, nierdzewnej, miedzi lub mosigdzu. Odwodnienie liniowe nalezy
utozy¢ na tawie betonowej (wspdlnej dla odwodnienia liniowego i kraweznika — zgodnie
z rysunkiem szczeg6towym zawartym w projekcie drogowym) z betonu klasy C12/15
o objetosci 0,188 m®/mb.

Ruszty mocuje sie do korpusébw za pomocg $rub ze stali nierdzewnej lub specjalnych
blokad poprzecznych. Wierzch kraty powinien znajdowa¢ sie 0,5 cm ponizej poziomu
nawierzchni. Lokalizacja korytek wedtug planu sytuacyjnego. Klasyfikacje, kontrole jakosci
i badania korytek przeprowadza sie w oparciu 0 norme DIN 19580.

Proby szczelnos$ci przewodow cisnieniowych z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania
przy odbiorze wodociggow okreslone sg w normie PN-EN 805. W poréwnaniu do wczeséniej
obowigzujgcych wymagan norma ta wprowadza nowy sposdb badania szczelnosci
wodociggow polietylenowych. Nalezy jg przeprowadza¢ zgodnie z procedurg okreslong
w zatgczniku A.27 do normy PN-EN 805.

Cata procedura préby szczelnosci obejmuje 3 fazy:
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Faza wstepna (zawierajgca okres relaksacji): Pomys$ine zakonczenie fazy wstepne;j
jest warunkiem wstepnym dla przeprowadzenia zasadniczej proby szczelnosci.
Celem fazy wstepnej jest uzyskanie odpowiednich warunkéw poczatkowych
testowanego uktadu, ktore zalezg od cisnienia, czasu i temperatury. Nalezy unikaé
wszelkich bteddw, ktére mogtyby wptynaé na wynik zasadniczej proby szczelnosci.

Proba spadku cisnienia: Prawidtowa ocena zasadniczej préby szczelnosci jest
mozliwa pod warunkiem odpowiednio niskiej zawartosci powietrza we wnetrzu
badanego odcinka co uzyskuje sie w tej fazie.

Zasadnicza préba szczelnosci: Zasadniczg prébe szczelnosci mozna uznaé za
pozytywna, jezeli linia zmian cisnienia wykazuje tendencje wzrostowg i w ciggu
30 minut, co jest zazwyczaj wystarczajgco dtugim okresem czasu, aby uzyskac
odpowiednio doktadne okreslenie szczelnosci, nie wykazuje spadku. Jezeli w tym
czasie krzywa zmian cisnienia wykaze jednak spadek, to jest to oznaka
nieszczelnosci badanego odcinka.

Proby szczelno$ci przewoddw ci$nieniowych kanalizacyjnych z PVC. Prébe szczelnosci

przewodow kanalizacyjnych z PVC nalezy przeprowadzi¢ tacznie ze studzienkami, zgodnie
z wymaganiami PN-EN. Przy wykonywaniu préb nalezy uwzgledni¢, ze studzienki z betonu
sg wykonane z materiatu nasigkliwego.

Ptukanie wodocigqu. Ptukanie sieci nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposob:

otworzy¢ wszystkie przybory na odbiornikach wody,

otworzy¢ wszystkie hydranty na terenie, zapewniajgc jednoczesnie odptyw wody do
kanalizaciji,

podaé wode z istniejgcego wodociggu az do uzyskania klarownego odptywu,

predkos¢ wody w przewodach powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych z przewodu — zalecana predkosc¢ przeptywu wynosi
1,5 m/s,

w razie uzyskania zbyt matej predkosci przeptywu, nalezy jg zwiekszy¢ sztucznie,
przez podtgczenie pompy zwiekszajacej przeptyw wody w przewodzie,

jako minimalne ilodci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje sie 3 + 5 krotng
objetos¢ ptukanego odcinka sieci,

woda ptuczaca po zakonczeniu ptukania powinna by¢ klarowna i nie powinna
zawiera¢ zanieczyszczen,

przeprowadzi¢ badania fizykochemiczne i bakteriologiczne, zlecajgc je do
uprawnionego laboratorium.

Dezynfekcja wodociggu. Dezynfekcje sieci nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcy sposob:

otworzy¢ wszystkie przybory na odbiornikach wody w budynkach,

otworzy¢ wszystkie hydranty na ptukanym odcinku sieci, zapewniajgc jednoczesnie
odptyw wody do kanalizaciji,

napetni¢ sie¢ jednym z zalecanych roztworéw dezynfekujgcych, tak aby dawka
chloru wynosita 20 + 30 mg czynnego chloru na 1 litr wody w przewodzie, tj.:
0,6 litra podchlorynu sodu 16%-wego NaClOx5H.O na 1 m® wody, 80 = 100 g
wapna chlorowanego Ca(OCl). na 1 m® wody, 20 + 30 g chloraminy na 1 m? wody.

Przy odkazaniu przewodu nalezy zwr6ci¢é uwage na nalezyte wymieszanie roztworu
dezynfekujgcego z wodg wodociggowg, co mozna uzyskac np. przez dodanie roztworu do
przewodu ssgcego pompy, lub przez napetnianie catego przewodu wczesniej
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przygotowanych w odpowiedniej ilosci roztworem, o wymaganym stezeniu, wymagany czas
kontaktu srodkéw dezynfekujgcych wynosi 48 godzin, po tym okresie kontaktu pozostatosé
chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl./dm?® wody, po zakonczeniu dezynfekcji
i spuszczeniu wody z przewodu, sie¢ nalezy ponownie przeptukac, w sposéb jak to podano
wyzej.

3.11.6. Kontrola jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w WWIORB-00. Kontrola zwigzana z wykonaniem
sieci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru deklaracje zgodnosci z normg oraz na zyczenie wszystkie badania
jak i atesty gwarancji wystawione przez Producenta na stosowane materiaty,
potwierdzajgce, ze materiaty spetniajg warunki techniczne wymagane przez normy.

Badania przy odbiorze przewodéw sieci technologicznych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego rob6t. Odbiory techniczne robdt skiadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla rob6t zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy.

Badanie materiatéw uzytych do budowy rurociggéw wraz z armaturg nastepuje przez
poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i specyfikacji, w tym: na podstawie dokumentdéw okreslajagcych jakos¢ wbudowanych
materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami Producentéw lub
warunkami okreslonymi w specyfikacji oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Odbidr techniczny cze$ciowy sieci technologicznych. Badania sieci technologicznych
prowadzi sie w zakresie:

» zgodnosci uzytych materiatébw posrednio na podstawie dokumentacji i bezposrednio
przez ogledziny zewnetrzne lub badania specjalistyczne,

* podtoza naturalnego i sztucznego,

» dopuszczalnego odchylenia osi i spadku przewodu w planie z doktadnosciag
wymagang przez mocowania rurociagu,

» zaabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem w poziomie i pionie,
» szczelnosci odcinka.

Odbidr techniczny kornicowy sieci technologicznych. Badania przy odbiorze technicznym
koncowym, polegajg na:

* zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym
i inwentaryzacjg geodezyjna,

» zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

» zbadaniu lokalizacji urzgdzen,

» zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci.
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Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry wraz z protokotami
odbioréw technicznych czesciowych przewodu, projektem ze zmianami wprowadzonymi
podczas budowy, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacja
geodezyjng, protokotem szczelnosci, nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonanym
przewodem sieci technologiczne;j.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie sieci, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik
budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi systemu. Kierownik budowy jest
zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

» wykonaniu przewodu zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
» doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Odbior techniczny cze$ciowy sieci kanalizacyjnej. Badania przy odbiorze technicznym
czesciowym polegajg na:

e Zzbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja
i inwentaryzacjag geodezyjng oraz poréwnaniu z dopuszczalnymi odchytkami
podanymi wyzej,

* pomiarze dtugosci (z doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig 1 cm),

e Zzbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu.
W przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien
by¢ uzgodniony z Projektantem lub Inspektrem nadzoru,

» Zzbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
zgodnie z dokumentacja,

» Zzbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

» zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki
wykopbéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny
z projektem),

» Zzbadaniu szczelnos$ci przewodu.

Utozenie przewodu na podfozu naturalnym i z podsypka powinno zapewnic¢ oparcie rur na
co najmniej Y4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne. Czynnosci wchodzgce w sktad badan do
odbioru polegajg na pomiarze tasmg mierniczg lub przyrzadami geodezyjnymi na
szerokosci wykopu oraz jego dtugosci.

Ponadto do czynnosci tych zalicza sie pomiar spadku i rzednych dna wykopu w przekrojach
weztowych oraz w przekrojach, w ktérych zlokalizowano studzienki. Pomiaru rzednych dna
wykopu dokonuje sie niwelatorem lub innymi przyrzgdami geodezyjnymi.

Ponadto przeprowadza sie badanie podtoza naturalnego. Badanie to pozwala na
stwierdzenie czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng
wilgotnos$é, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w dokumentaciji
projektowej i odpowiada wymaganiom PN.

W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w dokumentacji projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowe badania wedtug PN rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska
i wprowadzi¢ korekte w dokumentacji projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inspektorowi nadzoru.
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Badania szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN.

Dla studzienek kanalizacyjnych oprécz podtoza i zasypu nalezy zbada¢ materiaty uzyte do
budowy, przez poréwnanie ich cech z wymaganiami, w tym na podstawie dokumentow
okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatbw i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami Producenta lub warunkami okreslonymi w WWIORB oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Ponadto dla tych obiektow nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci na eksfiltracje, ktore
obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu wraz z urzadzeniem, napetnienie woda, pomiar
ubytku wody. Podczas préby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy i $cian
urzadzenia. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawi¢ uszczelnienie,
a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu
usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje
szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami
technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwiehczen
studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego czesciowego, kitdry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym czesciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob
i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawcza.

Odbior techniczny koncowy sieci kanalizacyjnej. Badania przy odbiorze technicznym
koncowym, polegajg na:

e zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym
i inwentaryzacjg geodezyjna,

» zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

» zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
» zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewoddw.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry wraz z protokotami
odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami
wprowadzonymi podczas budowy, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
inwentaryzacjg geodezyjng, protokétem szczelno$ci systemu kanalizacji, nalezy przekazac
Zamawiajgcemu wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia: wykonaniu przewodu kanalizacyjnego
zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe, doprowadzeniu do nalezytego
stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - o doprowadzeniu do
nalezytego stanu ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.
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Odbidr techniczny cze$ciowy sieci wodociggowej. Badania wodociggu prowadzi sie
w zakresie:

» zgodnosci uzytych materiatébw posrednio na podstawie dokumentacji i bezposrednio
przez ogledziny zewnetrzne lub badania specjalistyczne,

* podtoza naturalnego,

» podtoza sztucznego — przez sprawdzenie grubosci z doktadnoscig 10 cm oraz
sprawdzenie dopuszczalnych odchylen od spadku s$redniego miedzy dwoma
krancowymi punktami z dokfadnoscig 1 cm,

» Polska norma méwi o badaniu w wybranych miejscach odlegtych o minimum 30 m,
co nie zawsze jest mozliwe z uwagi na to, ze niektére projektowane odcinki moga
by¢ krotsze. Wtedy nalezy badanie przeprowadzi¢ miedzy dwoma krancowymi
punktami,

» dopuszczalnego odchylenia osi przewodu w planie z doktadnoscig + 10 cm,

» dopuszczalnego odchylenia spadku przewodu w planie z doktadnoscig + 0,5 cm,
» zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem w poziomie i pionie,

* zasypu przewodu,

» szczelnosci odcinka.

Odbior techniczny koricowy sieci wodociggowej. Badania przy odbiorze technicznym
koncowym, polegajg na:

» zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym
i inwentaryzacjg geodezyjna,

» zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,

» zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczelnosci przewodow.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry wraz z protokotami
odbioréw technicznych czesciowych przewodu wodociggowego, projektem ze zmianami
wprowadzonymi podczas budowy, wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
inwentaryzacjg geodezyjna, protokotem szczelnosci, protokotem z ptukania i dezynfekcji
sieci, nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci wodociggowe;j.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie sieci wodociggowej, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje Zamawiajgcemu instrukcje obstugi systemu sieci.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

* wykonaniu przewodu zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,
» doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy.

3.11.7. Przedmiar i obmiar

Nie ma zastosowania.

3.11.8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w WWiORB-00. Rozliczenie robét montazowych sieci
technologicznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét
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i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w kontrakcie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, WWIORB
i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,
* roboty montazowe wykonania przewiertu,

* wykonane studzienki sciekowe i kanalizacyjne,

* wykonana izolacja,

* zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robét zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6inego postepu robot.

Odbiorowi koncowemu podlega:

» gprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowych),

* badanie szczelno$ci przewodu sprezonego powietrza wraz z armaturg zgodnie
z normami PN,

* badanie szczelnosci catych  przewodéw  wodociggowych,  osadowych
i kanalizacyjnych,

» badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowigzujgcych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczeg6towo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor
techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelno$ci catego przewodu) zostaty
spetnione.

Jezeli ktére$s z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione,
nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnos$ci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego
okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

3.11.9. Dokumenty zwigzane (dokumenty odniesienia)

Podczas opracowywania dokumentacji projektowej i wykonywania robot nalezy sie
kierowac¢ zapisami ponizszych dokumentéw:

* PN-EN ISO 6708:1998 Elementy rurociggdw — Definicja i dob6r DN (wymiaru
nominalnego).

* PN-EN 19:2016-07 Armatura przemystowa - Znakowanie armatury metalowej.

* PN-EN 1514-8:2005 Kotnierze i ich potaczenia - Wymiary uszczelek do kotnierzy
z oznaczeniem PN - Czes¢ 8: Uszczelki z polimerédw o przekroju kotowym do
kotnierzy z rowkiem.

» PN-EN 736-1:2018-06 Armatura przemystowa -- Terminologia -- Czes¢ 1: Definicje
typobw armatury.
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* PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne - Zalecenia dotyczace
przygotowania ztgczy - Czes$¢ 1: Reczne spawanie tukowe, spawanie tukowe
elektrodg metalowg w ostonie gazéw, spawanie gazowe, spawanie metodg TIG
i spawanie wigzkag stali.

* PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne - Przygotowanie brzegow
do spawania - Cze$¢ 2: Spawanie stali tukiem krytym.

« PN-EN [SO 6520-1:2009 Spawanie i procesy pokrewne - Klasyfikacja
geometrycznych niezgodnosci spawalniczych w metalach - Cze$¢ 1: Spawanie.

« PN-EN ISO 6520-2:2013-12 Spawanie i procesy pokrewne - Klasyfikacja
geometrycznych niezgodnosci spawalniczych w metalach - Czes¢ 2: Zgrzewanie.

 PN-EN ISO 5817:2014-05 Spawanie - Ztagcza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich
stopéw (z wyjagtkiem spawanych wigzka) - Poziomy jakosci wedtug niezgodnosci
spawalniczych.

« PN-EN ISO 11666:2018-04 Badanie nieniszczace ztgczy spawanych - Badania
ultradzwiekowe ztgczy spawanych - Poziomy akceptacji.

* PN-EN ISO 14175:2009 Materiaty dodatkowe do spawania -- Gazy i mieszaniny
gazdéw do spawania i procesow pokrewnych.

« PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatow
metalowych -- Czes¢ 2: Petne wymagania jakosci.

* PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakosci dotyczace spawania materiatow
metalowych -- Czes¢ 3: Standardowe wymagania jakosci.

« PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakosci dotyczgce spawania materiatow
metalowych -- Czesc¢ 4: Podstawowe wymagania jakosci.

* PN-EN ISO 17637:2017-02 Badania nieniszczace ztgczy spawanych - Badania
wizualne ztaczy spawanych.

+ PN-G-04201:1996 Gérnictwo - Rurociggi sprezonego powietrza - Pomiar
szczelnosci.

Warunki Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (WWIORB) w rdéznych miejscach
powotujg sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane
(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z zatgczonymi warunkami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Zaktada sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania przepiséw prawnych, nawet
jesli w niniejszym PFU przywotano wczesniejsze ich wersje. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem robdt i stosowania ich postanowien na roéwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB.
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3.12. Warunki wykonania i odbioru robét: wykonanie instalacji
elektroenergetycznych i AKPiA (WWiORB-11)

3.12.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.12.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych (WWIiORB-11) dotyczg wykonania
i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji elektroenergetycznych i AKPIA, ktére
zostang wykonane w ramach przebudowy oczyszczalni $ciekbw w Bojszowach
zlokalizowanej przy ulicy Goscinne;.

3.12.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-11) nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do rob6t wskazanych w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-11 obejmujg wymagania szczegétowe dla robdt
w zakresie wykonania instalacji elekiroenergetycznych i AKPIA.
3.12.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia robot w zakresie
wykonania instalacji elektroenergetycznych i AKPIiA ujetych w DT w ramach planowanej
inwestyciji.

3.12.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIORB-18 sg zgodne zobowigzujgcymi
odpowiednimi normami i WWIORB-00.

3.12.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w WWIORB-00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z DT i WWIORB.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

3.12.2. Materiaty

Ogblne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWIORB-00. Materiaty do wykonania
instalacji nalezy stosowaé zgodnie z DT, WWIORB i poleceniami Zamawiajgcego.
Materiatami sa:

* przewody i kable jedno i wielozytowe: pomiarowe, sterownicze, sygnalizacyjne.
Wszystkie kable pomiarowe muszg by¢ ekranowane; izolacja zewnetrzna kabli
powinna zapewnia¢ wtasciwg odpornos¢ kabla na zagrozenia wystepujgce
w miejscu jego potozenia (np. bariery przeciwwilgociowe, powioki
gryzonioodporne, itp.),

» korytka i kanaty kablowe, rury ochronne, konstrukcje wsporcze uchwyty, drabinki
ocynkowane; urzadzenia i aparatura,

* rozdzielnice $ninn,
» czujniki cisnienia,

* presostaty,

+ falowniki,

+ termostaty,
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* aparatura pomiarowa,

» sterowniki,

* komputer wraz z programem wizualizacji,

* oprawy oswietleniowe,

» stupy oswietleniowe,

» fgczniki instalacyjne natynkowe bryzgoszczelne,
» gniazda wtyczkowe natynkowe bryzgoszczelne,
* puszki odgatezne,

* przewody uziemiajace,

* bednarka Fe/Zn,

» kotki rozporowe, wkrety i inne materiaty pomocnicze.

Materiaty powinny by¢ okreslone w PB, WWIORB, badz inne, o ile zatwierdzone
zostang przez Zamawiajgcego.

3.12.3. Sprzet

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWIORB-00. Prace zwigzane
z wykonaniem robét elektrycznych bedg wykonywane recznie i przy uzyciu narzedzi
zmechanizowanych, takich jak: mtotki elekiryczne obrotowo-udarowe, osadzaki do
wstrzeliwania kotkbw i gwozdzi, narzedzia specjalizowane do obrébki kabli i przewodéw
o matych przekrojach (od 0,5 mm? do 2,5 mm?). Roboty ziemne wykonywane w poblizu
istniejgcych urzadzen podziemnych winne by¢ wykonywane recznie. Przy mechanicznym
wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem sprawnym technicznie,
przewidzianym do tego typu robét. Sprzetami, ktére min. moga by¢ uzywane do roboét sa:

» spawarki transformatorowe,

* zurawie samochodowe,

* samochody skrzyniowe,

* samochody dostawcze,

* samochody samozatadowcze,
* przyczepy do przewozu kabli,
» ciggniki kotowe,

* koparki,

* zurawie samochodowe.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢é zgodny z ustaleniami WWIiORB,
programem zapewnienia jakosci i uzyskat akceptacje Zamawiajgcego.

3.12.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWIiORB-00. Do transportu
materiatbw, sprzetu i urzgdzehn stosowa¢ nastepujagce, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego srodki transportu:

* samochody skrzyniowe,
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* samochody dostawcze,
* samochody samozatadowcze,
* przyczepy do przewozu kabli.

Materiaty przewidziane do wykonania robdt moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Dla materiatébw dtugich nalezy
stosowacC przyczepy dtuzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpieczy¢ w czasie
transportu przed przewrdceniem oraz przesuwaniem.

Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna.
Nalezy unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od -15°C. W czasie transportu
i przechowywania materiatéw elektrycznych i elektronicznych nalezy zachowa¢ wymagania
wynikajgce ze specjalnych wtasciwosci tych urzgdzen, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elekirycznej
i urzgdzen nalezy przestrzegac zalecen producentéw, a w szczeg6lnosci transportowane
urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem
sie, aparature i urzagdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok. W przypadku jednostek kompletacyjnych, np.
szaf rozdzielczych, przewidzie¢ mozliwos¢ demontazu najbardziej wrazliwych urzadzen,
osobny ich transport i ponowny montaz w szafie na obiekcie.

3.12.5. Wykonanie robot

Ogb6lne zasady wykonywania rob6t podano w WWIORB-00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z DT,
WWIORB, programem zapewnienia jakosci iw sposob, ktéry uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego oraz jest zgodny z postanowieniami kontraktu.

Polaczenia elektryczne przewoddw. Powierzchnie stykajacych sie elementéw, toréw
prgdowych oraz przektadek i podktadek metalowych, przewodzacych prad, nalezy
doktadnie oczysci¢ i wygtadzi¢. Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody
i pokryte powtokg metalowg ogniowg lub galwaniczng) nalezy tylko zmywaé odczynnikami
chemicznymi i szlifowa¢ pastg polerskg. Powierzchnie stykéw nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg wazeling bezkwasowa. Potgczenia przewoddw nalezy wykonac za posrednictwem
puszek lub skrzynek przytgczeniowych. Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byé
pokryte galwanicznie warstwg metaliczng. Potaczenie przewidziane do umieszczenia w
ziemi nalezy wykonac za pomocg spawania (np. potaczenie bednarek uziemiajgcych szafy
sterownicze). Wszelkie potgczenia elekiryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,
np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

Zyly jednodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:

» Proste, nie wymagajgce obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskéw
Srubowych.

* Oczkowe, dla przewoddéw podtgczanych pod srube lub wkret. Oczko o sSrednicy
wewnetrznej wiekszej o okoto 5 mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo.

» Sprasowane konce zyt przystosowane do podigczenia pod srube z koncédwka
kablowg tgczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncéwkag
kablowg do lutowania lub zaprasowania.

Zyly wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:

» Proste lub oczkowe, stosowane do przewoddw miedzianych, z koncem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza sie
tylko w przypadku, gdy zaciski nie pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki.
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 Z koncéwka kablowg podigczane pod $Srube. Koncéwke montuje sie przez
prasowanie, lutowanie lub spawanie.

» Ztulejkg (koncdwka rurkowag) umocowang przez zaprasowanie.

Linie kablowe. Linie kablowe $redniego napiecia (SN) nalezy utozy¢ w ziemi w wykopie na
gtebokosci okoto 0,8 m liczac od poziomu terenu do powtoki kabla. Kable nalezy uktadaé
linig falistg na 10 cm podsypce z piasku i przysypac takg samg warstwg piasku. Nastepnie
przykry¢ 25-30 cm warstwg ziemi, utozy¢ folie ostrzegawczg koloru czerwonego i zasypac
wykop ubijajgc ziemie. Przed zasypaniem ziemig nalezy na kable natozy¢ trwate oznaczniki
Z napisami zawierajgcymi informacje o typie, napieciu, roku utozenia kabla. Ponadto nalezy
poda¢ numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla i znak uzytkownika zgodnie
zopisem w DT i zasadami obowigzujgcymi na danym terenie. Linie kablowe niskiego
napiecia (nn) nalezy utozy¢ w ziemi w wykopie na gtebokosci okoto 0,7 m liczac od
poziomu terenu do powtoki kabla. Kable nalezy uktadac linig falistg na 10 cm podsypce
z piasku i przysypac¢ takg samg warstwg piasku. Nastepnie przykry¢ 25-30 cm warstwg
ziemi, utozy¢ folie ostrzegawczg koloru niebieskiego i zasypa¢ wykop ubijajgc ziemie.
Przed zasypaniem ziemig nalezy na kable natozy¢ trwate oznaczniki z napisami
zawierajgcymi informacje o typie, napieciu, roku utozenia kabla. Ponadto nalezy podac
numer ewidencyjny linii kablowych, oznaczenia kabla i znak uzytkownika zgodnie z opisem
w DT i zasadami obowigzujgcymi na danym terenie. Zatamania trasy nalezy oznacza¢ na
powierzchni ziemi oznacznikami kablowymi. Przy wejsciach do obiektow (np. budynkdéw)
nalezy zostawi¢ zapas kabla okoto 3 m. Skrzyzowania kabli z projektowanym uzbrojeniem
podziemnym wykona¢ w rurach ochronnych Dy 110/95 mm (niebieskie) dla kabli nn.
Skrzyzowania z drogami wykona¢ w rurach jak wyzej lecz typu SRS lub stalowych
DN 100 mm. Przy skrzyzowaniach rury ochronne powinny wystawac¢ po obu stronach na
minimum 0,5 m. Konce rur nalezy uszczelni¢. Podejscia kabli do rozdzielnic Sciennych
nalezy wykona¢ w odpowiedniej rurze ochronnej. Linie kablowe nalezy wykona¢ zgodnie
z N-SEP-E-004. Po utozeniu kabli nalezy wykonac¢ niezbedne pomiary oraz przeprowadzi¢
inwentaryzacje geodezyjna.

Sruby i wkrety w potgczeniach. Sruby i wkrety do fgczenia szyn oraz przewoddéw powinny
mie¢ takg diugos¢, aby po skreceniu potgczenia wystawaty co najmniej na wysokosc
2-6 zwojéw, nie dotyczy to srub dostarczanych przez wytwoérce wraz z aparatem, jesli
zostanie zachowana wysokos¢ $ruby okoto 2-3 mm wystajgcej poza nakretke.

Przytgczanie gniazd bezpiecznikowych, opraw oswietleniowych, itp. W gniazdach
bezpiecznikowych przew6d doprowadzajacy nalezy potaczyé z szyng gniazda (Sruba
stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem. W oprawach oswietleniowych i podobnym
osprzecie przewod fazowy lub ,+” nalezy taczy¢ ze stykiem wewnetrznym, a przewdd
neutralny lub ,-, z gwintem, (oprawka).

Prace spawalnicze. Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczy$cic¢
elementéw izolacyjnych, aparatéw i przewodéw odpryskami roztopionego metalu. Prace
spawalnicze nalezy wykonywaé w odlegtosci bezpiecznej od aparatéw i urzadzen
zawierajgcych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

Montaz urzgdzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu. Montaz urzgdzen rozdzielczych
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych urzadzen. Kable
nalezy uktada¢ w sposob zapewniajgcy szybkg ich identyfikacje i tatwy dostep. W szynach
zbiorczych sztywnych nalezy zastosowa¢ odpowiednie kompensatory. Dla podigczenia
szyn ikabli nalezy stosowa¢ standardowe $ruby z gwintem metrycznym itbem
szesciokatnym. Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowywac zgodnie
z przepisami. Nalezy stosowac¢ system oznaczeh i oznacznikédw kabli, przewodow,
aparatéw i urzgdzen oraz potgczen wewnatrz rozdzielnic i szaf.
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Proby po montazowe. Po zakonczeniu robdét w obiekcie, przed ich odbiorem
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb po montazowych,
tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych
pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczeg6lnych linii, instalacji, szaf sterowniczych,
urzgdzen i aparatury pomiarowej. Proby po montazowe powinny byé udokumentowane.
Dla kazdego obwodu pomiarowego, sterowniczego i sygnalizacyjnego powinien zostaé
sporzgdzony protokét stwierdzajacy poprawnos¢ wykonanych potgczen. Dostarczenie
tych protokotdéw przez Wykonawce do Zamawiajgcego jest warunkiem rozpoczecia
rozruchu danej czesci instalaciji.

Montaz instalacji elektrycznych. We wszystkich instalacjach nalezy stosowac¢ przewody
z izolacjg na napiecie 750V. Instalacje do gniazd wtyczkowych 1-fazowych wykonac¢ jako
3-zytowg (trzeci przewdd ochronny), natomiast do gniazd 3-fazowych nalezy zastosowac
linie 5-przewodowe.

Instalacja ochrony od porazen. Dla ochrony od porazen poszczeg6lnych obiektéw nalezy
zastosowa¢ w instalacjach SN uziemienie. Dla ochrony od porazen poszczegdinych
obiektow nalezy zastosowac¢ w instalacjach nn szybkie wytaczenie zasilania. Ochrone
poprzez zastosowanie szybkiego samoczynnego wytgczenia nalezy realizowac przez:

* urzadzenia ochronne przetezeniowe (wytaczniki z wyzwalaczami nadpradowymi,
bezpieczniki z wktadkami topikowymi),

* wytaczniki ochronne réznicowopradowe.

Ochrong nalezy objg¢ min.: rozdzielnice, gniazda wtykowe jedno i trojfazowe, pompy,
dozowniki, mieszadfa, metalowe wytaczniki, korytka i oprawy oswietleniowe. Przewody
ochronne nalezy prowadzi¢ razem z przewodami roboczymi. Przewodow ochronnych nie
wolno zabezpieczac, ani przerywaé wytgcznikami.

Gniazda wtykowe 1-fazowe (3-fazowe). Nalezy stosowac gniazda 2x16A/Z lub 1x16A/Z
(3P+N+PE). Przewody ochronne powinny by¢ koloru zétto-zielonego. Przewdd ochronny
PE z gtéwnych rozdzielnic nalezy sprowadzi¢ do gtéwnego potgczenia wyrdwnawczego.
Skutecznos¢ ochrony nalezy sprawdzi¢ pomiarami.

Instalacja potgczen wyrdwnawczych. Zastosowanie potgczen wyréwnawczych ma na celu
ograniczenie do wartosci bezpiecznych w danych warunkach srodowiskowych napie¢
wystepujgcych pomiedzy rdéznymi czesciami przewodzacymi. Potgczeniami objete s3g
wszystkie metalowe czes$ci, takie jak: obudowy rozdzielnic, metalowe czesci maszyn
i urzadzen, oprawy oswietleniowe, wentylacja, rurociagi, konstrukcje stalowe, ekrany kabli
i przewodow oraz przewody ochronne instalacji elektryczne;.

Potaczenia nalezy wykonac szczegdlnie starannie stosujgc przewody z zytami miedzianymi
oraz bednarke Fe/Zn. Potgczenia wyrownawcze beda wykonane jako state poprzez
spawanie, spajanie na zimno, nitowanie lub z wykorzystaniem dociskéw Srubowych
(minimum M8). Wszystkie potgczenia nalezy sprowadzi¢ do gtdéwnej szyny wyréwnawczej
wykonanej z bednarki Fe/Zn pomalowanej w zétto-zielone pasy.

3.12.6. Kontrola jakosci robot

Ogb6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIORB-00. Urzgdzenia elektryczne,
aparatura oraz kable i przewody powinny posiadac atest fabryczny lub swiadectwo jako$ci
wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR-ki
w jezyku polskim.

W trakcie robét nalezy skontrolowa¢ i przebadaé: zgodnosci z DT iprzepisami,
poprawnos¢ montazu, kompletnos¢ wyposazenia, poprawnos¢ oznaczenia, brak
widocznych uszkodzen, nalezyty stan izolacji, skutecznos¢ ochrony od porazen,
poprawnos¢ dziatania algorytmdédw sterowania, poprawnos¢ wskazan urzgdzen



Program funkcjonalno-uzytkowy 163

pomiarowych w petnym zakresie pomiarowym, a jezeli to niemozliwe to w najwiekszym
projektowanym zakresie pomiarowym, poprawnos¢ dziatania algorytméw zgodnie
z wytycznymi technologicznymi.

Po zakonczeniu robo6t nalezy wykona¢ préby napieciowe i badania kabli
elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych,
a takze zgodnosci faz w odbiornikach, jak réwniez pomiary rezystancji uzioméw i napie¢
razenia, skutecznosci ochrony od porazen. Nalezy wykona¢ wymagane badania
rozdzielnic. Sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonanych potgczen dla obwoddéw pomiarowych,
sterowniczych i sygnalizacyjnych. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ potaczen wewnatrz
jednostek kompletacyjnych. Wyniki badan i pomiaréw nalezy poda¢ w protokotach. Nalezy
wykona¢ sprawdzanie odbiorcze instalaciji.

3.12.7. Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.
3.12.8. Odbior robét

Ogolne zasady i wymagania dotyczgce odbioru rob6t podano w WWIORB-00.0Odbidr jest
potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie z DT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.
3.12.9. Dokumenty zwigzane (dokumenty odniesienia)
 PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenia zycia.
» PN-90/E-08117 Elektryczne urzgdzenia przeciwwybuchowe. Oprawy oswietleniowe.
Wymagania i badania.
* PN-EN 40-1:2002 Stupy oswietleniowe. Terminy i definicje.
* PN-EN 40-2:2005 Stupy oswietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania ogdlne i wymiary.
 PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe. Czes¢ 5: Stupy oswietleniowe stalowe.
Wymagania.
« PN-EN 12464-1:2012. Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1:
Miejsca pracy we wnetrzach.

« PN-EN 12665:2011 Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria
okreslania wymagan dotyczacych oswietlenia.

PN-EN 62561-1:2017:07 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). Czes¢ 1:
Wymagania stawiane elementom potaczeniowym.

 PN-EN 62561-2:2012 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC). Czes¢ 2:
Wymagania dotyczgce przewoddw i uzioméw.

* PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed
porazeniem pradem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych.

« PN-EN 62208:2011 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych.
Wymagania ogolne.

 PN-EN 50310:2016-09 Sieci potgczen wyréwnawczych w budynkach i innych
obiektach budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi

 PN-EN 61914:2016-06 Uchwyty przewodow do instalacji elektrycznych.

* PN-IEC 60050-151:2003 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czesé
151: Urzadzenia elektryczne i magnetyczne.

« PN-IEC 60050-195:2001 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa.
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* PN-IEC 60050-441:2003 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Czes¢
441: Aparatura rozdzielcza, sterownicza i bezpieczniki.

* PN-IEC 60050-442:2000 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Sprzet
elektroinstalacyjny.

« PN-IEC 60050(604):1999 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Wytwarzanie, przesytanie i rozdzielanie energii elektrycznej. Eksploatacja.

« PN-IEC 60050-826:2007 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

« PN-EN 60079-10:2003 Urzadzenia elektryczne w przestrzeniach zagrozonych
wybuchem. Czes¢ 10: Klasyfikacja obszaréw niebezpiecznych.

« PN-EN 60079-17:2014-05 Atmosfery wybuchowe -- Cze$¢ 17: Kontrola i
konserwacja instalacji elektrycznych

« PN-IEC 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czesc¢:1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogéinych charakterystyk, definicje

» PN-IEC 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:2011 Instalacje elektiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-42:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa -- Ochrona przed skutkami
oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:2012 Instalacje elektiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

* PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czgs¢ 4-444:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktoceniami
napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia ogdine.

*  PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elekirycznego. Oprzewodowanie.

» PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczneniskiego napiecia. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i przewody ochronne.

*  PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

*  PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-
534: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, taczenie i
sterowanie -- Urzadzenia do ochrony przed przejSciowymi przepieciami

« PN-HD 60364-7-706:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone
powierzchniami przewodzgcymi.

« PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes$¢ 1:
Postanowienia ogdlne

« PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 3:
Rozdzielnice tablicowe przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne
(DBO)
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 PN-EN 60445:2011 Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspétdziataniu
czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Identyfikacja zaciskow urzgdzen i
zakonczen przewoddéw

* PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
* PN-EN 60598-1:2015-04 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdélne i badania.

« PN-EN 60799:2004 Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytgczeniowe i
przewody posredniczace.

* PN-EN 60898-1:2003/A11:2006 (U) Sprzet elektroinstalacyjny. Wytaczniki do
zabezpieczeh przetezeniowych instalacji domowych i podobnych. Czes¢ 1:
Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego (Zmiana A11).

* PN-EN 60998-1:2006 Osprzet potaczeniowy do obwodéw niskiego napiecia do
uzytku domowego i podobnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

« PN-EN 61008-1:2013-05 Wyigczniki réznicowopragdowe bez wbudowanego
zabezpieczenia nadpragdowego do uzytku domowego i podobnego (RCCB). Czesé
1: Postanowienia ogélne.

« PN-EN 61009-1:2013-06. Wpytaczniki  r6znicowoprgdowe  z wbudowanym
zabezpieczeniem nadprgdowym do uzytku domowego i podobnego (RCBO). Czes¢
1: Postanowienia ogolne.

* PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia

* PN-EN 61140:2016-07 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym. Wspoéine
aspekty instalacji i urzgdzen.

 PN-EN 61557-1:2009 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV.
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania $rodkoéw
ochronnych. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 61557-2:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV.
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania srodkow
ochronnych. Czes¢ 2: Rezystancja izolacji.

PN-EN 61557-3:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV.
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania srodkow
ochronnych. Czes¢ 3: Impedancja petli zwarcia.

 PN-EN 61557-4:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV.
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania $rodkoéw
ochronnych. Czes$¢ 4: Rezystancja przewoddéw uziemiajgcych i przewodow
wyréwnawczych.

 PN-EN 61557-5:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV.
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania $rodkoéw
ochronnych. Czes¢ 5: Rezystancja uziemien.

 PN-EN 61557-6:2008 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV.
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania srodkow
ochronnych. Czes¢ 6: Urzadzenia r6znicowoprgdowe (RCD) stosowane w sieciach
TT, TN IT.
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 PN-EN 61557-7:2007 Bezpieczenstwo elektryczne w niskonapieciowych sieciach
elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do 1,5 kV.
Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania srodkow
ochronnych. Czes¢ 7: Kolejnosé faz.

« PN-EN 61557-10:2013-11 Bezpieczenstwo elekiryczne w niskonapieciowych
sieciach elektroenergetycznych o napieciach przemiennych do 1 kV i statych do
1,5 kV. Urzadzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania
srodkdéw ochronnych. Czes¢ 10: Wielofunkcyjne urzgdzenia pomiarowe do
sprawdzania, pomiaréw lub monitorowania srodkéw ochronnych.

*  PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne
i ptytki odgatezne na napiecie do 750 V do przewodéw o przekrojach do 50 mm?2,
Wymagania i badania (Zmiana Az1).

» PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

* ZN-96/TP S.A. - 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa — ogélne wymagania
techniczne.

« ZN-96/TP S.A. - 012 Kanalizacja pierwotna — wymagania i badania.
« ZN-96/TP S.A. - 016 Rury polietylenowe karbowane dwustronne.

« ZN-96/TP S.A. - 020 Ztgczki rur.

e ZN-96/TP S.A. — 021 Uszczelki koncéw rur.

« ZN-96/TP S.A. - 023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

» N SEP-E-001 Sieci niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

« N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom |,
czesc 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2005 nr 219 poz. 1864).

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWIORB) w réznych miejscach
powotujg sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane
(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z zataczonymi warunkami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Zaktada sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania przepiséw prawnych, nawet
jesli w niniejszym PFU przywotano wczesniejsze ich wersje. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktore
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem robét i stosowania ich postanowien na roéwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWiORB.
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3.13. Warunki wykonania i odbioru robot: roboty drogowe (WWiORB-12)
3.13.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.13.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robo6t budowlanych (WWIiORB-12) dotyczg wykonania
i odbioru robot w zakresie wykonania robo6t drogowych, kidre zostang wykonane w ramach
przebudowy oczyszczalni $ciekdw w Bojszowach zlokalizowanej przy ulicy Goscinnej.

3.13.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-12) nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do rob6t wskazanych w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-12 obejmujg wymagania szczegétowe dla robét
w zakresie wykonania robét drogowych.

3.13.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia rob6t w zakresie robét
drogowych ujetych w DT w ramach planowanej inwestycji.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB obejmujg wykonanie rob6t w zakresie robét
drogowych:

* wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

* wyrownanie podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna,

* czyszczenie i skropienie warstw,

* wykonanie warstwy wigzacej z asfaltobetonu,

* wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego,

* wykonanie nawierzchni zwirowej,

* wykonanie chodnikéw z kostki betonowej,

» utozenie kraweznikbw betonowych i obrzezy,

» utozenie sciekéw prefabrykowanych betonowych.

3.13.1.4. Okreslenia podstawowe
Asfalt uptynniony. Asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Beton asfaltowy (BA). Mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.

Betonowa kostka brukowa. Prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego  niebarwionego lub  barwionego, jedno- lub  dwuwarstwowego,
charakteryzujgcy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

Chudy beton. Materiat budowlany powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw
z cementem wiilosci od 5% do 7% w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczajgcej
130 kg/m® oraz optymalng iloscig wody, ktéry po zakonczeniu procesu wigzania osigga
wytrzymato$¢ na sciskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa.

Emulsja asfaltowa kationowa. Asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu
w wodzie.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno. Kontrolowany proces skrawania gornej
warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokosc.

Grunt stabilizowany cementem. Mieszanka cementowo-gruntowa zageszczona



Program funkcjonalno-uzytkowy 168

i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Kategoria ruchu (KR). Obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Kraweznik. Prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od chodnika,
charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtugoscig nie wiekszg
niz 1,0 m.

Krawezniki betonowe. Prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodniki dla
pieszych, pasy dzielgce, wyspy kierujgce oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo stabilizowane cementem. Mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
a w razie potrzeby dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotoéw lotnych lub chlorku wapniowego,
dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia
procesu wigzania cementu.

Kulki szklane. Materiat do posypywania lub narzucania pod cisnieniem na oznakowanie
wykonane materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialno$ci oznakowania
W nocy.

Materiat uszorstniajacy. Kruszywo zapewniajgce oznakowaniu poziomemu witasciwosci
antyposlizgowe.

Materiaty do poziomego znakowania drog. Materialy zawierajgce rozpuszczalniki, wolne
od rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy odblaskowe, kibre mogg zosta¢ naniesione
albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie,
klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia Ilub
w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny by¢ retrorefleksyjne.

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego. Farby naktadane warstwg grubosci nie
mniej niz 0,5 mm.

Materiaty do znakowania grubowarstwowego. Materiaty naktadane warstwg grubosci nie
mniej niz 3 mm.

Materiaty prefabrykowane. Materiaty, ktére taczy sie z powierzchnig drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza sie do nich masy termoplastyczne
w arkuszach do wtapiania oraz folie do oznakowan tymczasowych (z6tte) i trwatych (biate)
oraz punktowe elementy odblaskowe.

Mieszanka cementowo-gruntowa. Mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie potrzeby
rowniez dodatkéw ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych
w optymalnych ilosciach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA). Mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposob, spetniajgca
okreslone wymagania.

Mieszanka mineralna (MM). Mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego
o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

Mieszanka SMA. Mieszanka mineralno-asfaltowa sktadajaca sie z grysu, piasku famanego,
piasku naturalnego, wypetniacza, asfaltu i stabilizatora, dobranych w odpowiednich
proporcjach ilosciowych, wytwarzana, uktadana i zageszczana na gorgco.

Modut sztywnosci. Jest to stosunek naprezenia Sciskajacego przy petzaniu do
odksztatcenia jednostkowego wywotanego przez to naprezenie w okreslonych warunkach
badania (obcigzenia, temperatury i czasu), wyrazone w MPa.

Obrzeze. Element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych od
terenow nie przeznaczonych do komunikacji.
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Odcinek probny. Odcinek warstwy nawierzchni (o diugosci co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i
uzyskiwanych parametréw technicznych robaot.

Odksztatcenie jednostkowe przy petzaniu. Jest to stosunek zmniejszenia wymiaru prébki
materiatu wzdtuz osi dziatania sity Sciskajgcej do jej pierwotnego wymiaru w okreslonych
warunkach badania (obcigzenia, temperatury i czasu) wyrazone w procentach.

Okresowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi do
6 miesiecy.

Oznakowanie poziome. Znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci
linii ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli
oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

Petzanie. Jest to wolno postepujace trwate odksztatcenie o charakterze lepko-plastycznym
ciata statego, gdy dziata na nie state i ograniczone w wielkosci obcigzenie bez wzgledu na
czas jego trwania.

Ptyty chodnikowe betonowe. Prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do budowy
chodnikow dla pieszych.

Podbudowa z betonu asfaltowego. Warstwa zageszczonej mieszanki mineralno-
asfaltowej, ktora stanowi fragment nosnej czesci drogowe;.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem (z chudego betonu) Jedna lub dwie
warstwy zageszczonej mieszanki betonowej, ktéra po osiggnieciu wytrzymatosci na
Sciskanie nie mniejszej niz 6 MPa i nie wigkszej niz 9 MPa, stanowi fragment nosnej czesci
nawierzchni drogowe;.

Podbudowa z ttucznia kamiennego. Cze$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca sie z jednej
lub wiecej warstw nosnych z ttucznia i klinca kamiennego.

Podbudowa asfaltowa. Warstwa nosna z betonu asfaltowego spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni.

Podioze gruntowe ulepszone cementem. Jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

Podtoze pod warstwe asfaltowa. Powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Podsypka. Warstwa wyréwnawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej uktadana
na warstwie wyréwnawczej lub na podtozu gruntowym, stuzgca do utozenia na niej
prefabrykatow.

Préba technologiczna. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wkasciwosci sg zgodne z recepta laboratoryjna.

Punktowe elementy odblaskowe. Materialy o wysokosci do 15 mm, a w szczegdlnych
wypadkach do 25 mm, ktére sg przyklejane lub wbudowywane w nawierzchnie. Majg rézny
ksztatt, wielko$¢ i wysoko$¢ oraz rodzaj i liczbe zastosowanych elementéw odblaskowych,
do ktérych nalezg szklane soczewki, elementy odblaskowe z polimetekrylanu metylu i folie
odblaskowe.

Recykling nawierzchni asfaltowej. Powtérne uzycie mieszanki mineralno-asfaltowej
odzyskanej z nawierzchni.

Spoina. Odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

Stabilizator mastyksu. Dodatek np. polimer, wiékna celulozowe, mineralne, zmniejszajacy
sptyw mastyksu z powierzchni gryséw w gorgcej mieszance mineralno-asfaltowe;.
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Strzatki. Znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzgce do
wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajgce, ktére uprzedzajg
o koniecznosci opuszczenia pasa, na ktérym sie znajduja.

Szczelina dylatacyjna. Odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

Sciek. Umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowadzajgce wode.

Sciek przykraweznikowy. Element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizaciji
deszczowej).

Srodek adhezyjny. Substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materiatdw mineralnych oraz zwigksza odpornosé¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa
na odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

Tymczasowe oznakowanie drogowe. Oznakowanie z materiatu 0 barwie zottej, ktérego
czas uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu zakonczenia robdét.

Warstwa scieralna. Gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

Warstwa wigzaca. Warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lesze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na
podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza. Warstwa kruszywa ftamanego lub zuzla wielkopiecowego
zmiennej grubosci zgodnej z DT, utozona na istniejgcej podbudowie lub w wykonanym
korycie, stanowigca podfoze dla podsypki.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
okreslona wedtug wzoru:

Is = pa/ pds
gdzie:
ps - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m?],

pss - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalne;j,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normg BN-77/8931-12
(Mg/m3).

Znaki podtuzne. Linie réwnolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim
katem, wystepujace jako linie segregacyjne lub krawedziowe, przerywane lub ciggte.

Znaki poprzeczne. Znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych
i rowerzystow w poprzek jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

Znaki uzupetniajace. Znaki w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych oraz inne
okreslajace szczegdlne miejsca na nawierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIORB-19 sg zgodne
zobowigzujgcymi odpowiednimi normami i WWIORB-00.

3.13.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w WWIORB-00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z DT i WWIORB.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.
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3.13.2. Materialy

Ogblne wymagania dotyczgce robdét podano w WWIORB-00. Materiatami stosowanymi przy
wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszych WWIORB sa:

* ttuczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,niesort 0/63”,
spetniajgcej wymagania PN-EN,

» cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajgcy wymagania PN-EN,

» woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betondw i stabilizacji gruntu,
spetniajgca wymagania PN-EN,

* piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-EN i spetniajgce nastepujace
wymagania:

- zawartosc¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %,

- zawartosc frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %,
- zawarto$¢ czesci organicznych — ponizej 1 %,

- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP),

* chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na
Sciskanie 6+9 MPa, zgodny z PN-EN,

+ elementy betonowe, prefabrykowane metodg wibroprasowania, przeznaczone dla
budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci ,50”, gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny
z projektem oraz z wtasciwg Aprobatg Techniczng IBDiM, nasigkliwos¢ ponizej 5%
wedtug wykazu:

- kostka brukowa grubosci 8 cm,
- kostka brukowa grubosci 6 cm,
- kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
- obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,
- ptyty drogowe grubosci 7 cm,
* beton cementowy — mieszanka betonowa spetniajgca wymagania PN,

» beton asfaltowy 0/20 i 0/16 o stabilnosci 11 kN, do wykonania warstwy wigzace;j
i podbudowy,

* beton asfaltowy 0/12 o stabilnosci 10 kN, do wykonania warstwy Scieralnej,
» elementy systemowe prefabrykowane scieku liniowego z polimerobetonu,
» wielkopiecowy zuzel granulowany,
* emulsja asfaltowa typu A do stabilizacji drogi,
* emulsja asfaltowa do powierzchniowego utrwalania nawierzchni.
3.13.3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIORB-00. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszych WWIORB nalezy stosowaé
nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:
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« rowniarki samobiezne,
» walce wibracyjne, samojezdne,
» betonomieszarki samochodowe,
» zageszczarki ptytowe, lekkie,
» wytwornie mieszanki mineralno-bitumicznej,
» skrapiarki mechaniczne,
» kultywatory do stabilizacji gruntu,
* mieszarki stacjonarne,
» ukfadarki lub rowniarki do rozktadania mieszanki,
» walce stalowe wibracyjne,
» zageszczarki ptytowe,
» walce wibracyjne (matogabarytowe),
» ubijaki mechaniczne.
3.13.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w WWIORB-00. Liczba s$rodkéw
transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w DT,
WWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego. Do transportu nalezy stosowa¢ m.in.
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Zamawiajgcego Srodki
transportu:

» samochody samowytadowcze, ciezarowe,

» samochody dostawcze,

» samochody ciezarowe, samowytadowcze wyposazone w plandeke i ogrzewang

skrzynie.

3.13.5. Wykonanie robot
Ogblne warunki wykonania rob6t podano w WWIORB-00. Odtworzenie pasa nawierzchni
oznacza wykonanie m.in. nastepujacych prac:

» zasypanie wykopu piaskiem z warstwowym zageszczeniem co 20 cm,

* wykonanie podbudowy wraz z jej zaklinowaniem,

e przyciecie pitg istniejgcej nawierzchni bitumicznej do regularnych wymiaréw,
najlepiej o katach prostych minimum 30 cm szerzej niz wymaga tego wykop,

» spryskanie bitumem krawedzi przycietej nawierzchni asfaltowej,
* wykonanie warstwy podbudowy mineralno-bitumicznej,
* wykonanie warstwy wigzgcej z masy mineralno-bitumicznej,

* w uzasadnionych przypadkach potagczenie nowej i starej nawierzchni poprzez
wzmochnienie stosujgc geotekstylia,

* wykonanie warstwy Scieralnej z masy mineralno-bitumicznej.
W miejscach gdzie odtworzona zostanie nawierzchnia asfaltowa na catej szerokosci jezdni,

nalezy przewidzie¢ rozbiorke lub frezowanie czesci jezdni nie objetej wykopem, celem
uzyskania prawidtowego przeswitu kraweznika.

Grubosci poszczegdblnych warstw podbudbéw, warstwy wigzgcej oraz warstwy Scieralnej
nalezy ustali¢ i wykona¢ zgodnie z wytycznymi stosownymi dla kategorii ruchu.
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Nawierzchnie chodnikéw nalezy odtworzy¢ z kostki betonowej wibroprasowanej grubosci
6 cm.

Podczas wykonywania robdét drogowych moze wystgpi¢ konieczno$¢ wzniesienia
niewielkich obiektow towarzyszgcych (mury oporowe, schody, $cianki). Jako obiekty
niepowtarzalne, indywidualnego ksztattu i charakteru, nalezy je wykona¢ i wyposazyc
zgodnie z charakterystykg kazdego obiektu wedtug opisow szczegotowych i rysunkéw
wykonawczych z DT.

3.13.6. Kontrola jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWiIORB-00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ materiatdw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowag
i jakosciowg ich dostaw. Jesdli Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badanh
wykonywanych przez Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatéw.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wtasciwych norm i aprobat technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

3.13.7. Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.
3.13.8. Odbior robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w WWIORB-00. Odbiér jest
potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie z DT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

3.13.9. Dokumenty zwigzane (dokumenty odniesienia)

« PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

* PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

* PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa 2z betonu
cementowego pod nawierzchnie ulepszona. Wymagania i badania.

* PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drdg.
* PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢
* PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

« PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu

« PN-EN 197-1:2012 Cement - Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

* PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miar

« PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes$¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

o ZUAT-15/IV.4 Geowtokniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997rok.
» Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku

Warunki Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (WWIORB) w rdéznych miejscach
powotujg sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane
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(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czes¢ i nalezy je czytac tacznie z zatagczonymi warunkami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Zaktada sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania przepiséw prawnych, nawet
jesli w niniejszym PFU przywotano wczesniejsze ich wersje. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére

obowigzujg w zwigzku z wykonaniem robét i stosowania ich postanowien na roéwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWIiORB.
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3.14. Warunki wykonania i odbioru robot: roboty wykonczeniowe, zielen
(WWiORB-13)

3.14.1. Przedmiot i zakres stosowania WWiORB

3.14.1.1. Przedmiot WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWIORB-13) dotyczg wykonania
i odbioru robdét w zakresie wykonania robdt wykonczeniowych i zieleni, ktére zostang
wykonane w ramach przebudowy oczyszczalni sciekow w Bojszowach zlokalizowanej przy
ulicy Goscinnej.

3.14.1.2. Zakres stosowania WWiORB

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WWiORB-13) nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do robét wskazanych w punkcie powyzej.

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB-13 obejmujg wymagania szczegétowe dla robét
w zakresie wykonania robo6t wykonczeniowych i zieleni.
3.14.1.3. Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg prowadzenia rob6t w zakresie robét
wykonczeniowych i zieleni ujetych w DT w ramach planowanej inwestycji.

Ustalenia w zakresie rekultywacji terenu i zieleni zawarte w niniejszych WWiORB obejmuija:
» roboty porzgdkowe i przygotowawcze,
» roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby,
* wykonanie przesadzen, nasadzen i trawnikéw,
» roboty pielegnacyjne,
» wycinke istniejgcych drzew i krzewow.

3.14.1.4. Okreslenia podstawowe

Humus. Roslinna ziemia urodzajna, nadajgca sie do upraw rolnych.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszych WWIORB-20 sg zgodne
zobowigzujgcymi odpowiednimi normami i WWIORB-00.

3.14.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogb6lne wymagania dotyczgce rob6t podano w WWIORB-00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodnos¢ z DT i WWIORB.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
Zamawiajgcego.

3.14.2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w WWIORB-00. Przy prowadzeniu prac
rekultywacji terenu i zieleni materiatami sa:

* Ziemia urodzajna (humus) pochodzgca ze zdjecia ziemi roslinnej z terenu robot,
ktora nie moze by¢ zagruzowana i przeros$nieta korzeniami.

* Materiat siewny na trawniki. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer receptury wedtug ktérej zostata
wyprodukowana, okreslong zdolnosc¢ kietkowania.
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o DarhA uzyskana w wyniku zdjecia ziemi ro$linnej z terenu lub specjalnie
przygotowana. Stosowana do wykonania robét darn nie moze by¢é mtodsza niz
roczna. Powinna mie¢ rownomierng grubos¢ i regularny, trwaty ksztatt w planie.
Mieszanka traw, zastosowana do przygotowania darni powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer receptury wedtug ktérej zostata
wyprodukowana. Niedopuszczalne jest wystepowanie chwastow.

» Sadzonki drzew i krzewow w gatunkach wymaganych DT. Do nowych nasadzen
nalezy stosowa¢ wytgcznie sadzonki z brylg korzeniowag, ukorzenione
w pojemnikach. Sadzonki muszg by¢ wolne od choréb i szkodnikéw. Ich wyglad nie
powinien budzi¢ w tym wzgledzie zadnych watpliwosci. Sadzonki nie powinny by¢
mtodsze niz piecioletnie.

* Nawozy organiczne lub sztuczne.
Woda.
3.14.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIORB-00. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Do rob6t zwigzanych z uprawg gleby nalezy stosowaé podstawowe
maszyny budowlane i specjalistyczne maszyny rolnicze stosowane do tego typu roboét jak:

» walce gtadkie petne,

» ciggniki rolnicze,

» glebogryzarki,

* brony talerzowe,

* brony wirnikowe,

» podkaszarki mechaniczne i reczne,

o kosiarki,

* przyczepy rolnicze samowytadowcze.
3.14.4. Transport

Ogb6lne wymagania dotyczgce transportu podano w WWIiORB-00. Liczba $rodkéw
transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w DT,
WWIORB i wskazaniach Zamawiajgcego. Do transportu nalezy stosowac¢ nastepujace
Srodki transportu:

» samochody dostawcze,

» ciggniki rolnicze z przyczepami,

* samochody samowytadowcze.
3.14.5. Wykonanie robot

Ogblne zasady wykonywania rob6t podano w WWIORB-00. Przed przystgpieniem do
rekultywacji terenu muszg by¢ zakonczone wszelkie roboty budowlane, a teren musi zostac
oczyszczony i wyprofilowany zgodnie z wymaganiami DT.

Tereny na ktérych nie prowadzono zadnych robét rozbiérkowych i ziemnych muszg byé
oczyszczone z elementdw konstrukcji, gruzu, S$mieci i innych pozostatosci, odpadow
i nasypow niekontrolowanych.
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Drzewostan na terenie rekultywowanym nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
i zniszczeniem.

W miejscach wykonania nowych trawnikéw i renowaciji trawnikéw zniszczonych na skutek
prac zwigzanych w wykonywaniem rob6t nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej
o grubosci 10 cm. W miare mozliwosci nalezy wykorzysta¢ ziemie urodzajng zdjetg z pasa
realizacyjnego robét i ztozong na odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej
nalezy jg zakupi¢. Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie)
krzyzowe.

Roboty agrotechniczne obejmujg ponizsze czynnosci:
* uzdatnienie ziemi urodzajnej (przetworzenie),
* przemieszczenie i rozscielenie ziemi urodzajnej o grubosci warstwy 0,10 m,
* kultywacje,
* nawozenie,
» orke,
* bronowanie,
+ watowanie.

Dostarczong i pozyskang ziemie urodzajng po uzdatnieniu nalezy rozwies¢ po catym
terenie irozscielic rbwnomierng warstwg przy zastosowaniu sprzetu mechanicznego.
Tereny, na ktérych uprzednio nie wykonywano zadnych rob6t agrotechnicznych, nalezy
rekultywowaé przy pomocy bron talerzowych przytgczanych do ciggnikéw rolniczych.
Nawozenie gleby nawozami mineralnymi nalezy wykona¢ na 7-10 dni przed wysiewem
wilosci uzaleznionej od wynikéw badan chemicznych gleby. Orka powinna byé
przeprowadzona bezwzglednie po zastosowaniu nawozenia organicznego. Orke
przeprowadzi¢ nalezy przy pomocy ptugéw wieloskibowych. Po wykonaniu orki nalezy
wykona¢ bronowanie az do uzyskania doktadnego wyréwnania terenu. W celu
zabezpieczenia gleby przed utratg wilgoci i przygotowania do siewu nalezy teren uwatowaé
walcami petnymi — gtadkimi.

Wykonanie trawnikdw. Dla trawnikdédw odpowiednimi glebami sg gleby gliniasto-piaszczyste
lub piaszczysto-gliniaste o odczynie stabo kwasnym. Wykonanie trawnikow obejmuje
ponizsze czynnosci:

* wysiew mieszanek traw przeprowadzony za pomocg sprzetu mechanicznego lub
recznie w ilosci 20g/m? na terenie ptaskim i 40 g/m? na skarpach,

* przykrycie wysianych nasion traw okoto1 cm warstwg ziemi urodzajnej,
* uwatowanie catego terenu zasiewu walcami petnymi — gtadkimi.

Sadzenie krzewow i drzew. Sadzenie i przesadzanie drzew nalezy wykona¢ w porze
jesiennej. Przed sadzeniem drzew i krzewdw nalezy wykona¢ doty pod bryte korzeniowg o
wymiarach dostosowanych do wielkosci bryty korzeniowej, ktére nalezy wypetni¢ do Vs
gtebokosci zyzng glebg. Przed sadzeniem nalezy dokonaé¢ oceny systemu
korzeniowego i usung¢ elementy uszkodzone i chore. W dole centralnie nalezy wbi¢
palik podtrzymujgcy sadzonke. Korzenie sadzonek nalezy roztozy¢ i zasypaé ziemig
urodzajng doprowadzajgc do petnego otulenia ziemig korzeni. W trakcie sadzenia
nalezy wykonac ciecia pielegnacyjne. Gtebokos¢ sadzenia i odczyn ziemi urodzajnej musi
by¢ zgodny z wymaganiami sadzonej rosliny.

Roboty pielegnacyjne. Po zakonczonych robotach agrotechnicznych sadzeniu i zasiewie
nalezy zadba¢ o wtasciwg wilgotnos¢ gleby celem uzyskania wymaganej bonitacji roslin.
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Trawe nalezy kosi¢ sprzetem specjalistycznym w zaleznosci od rodzaju rzezby terenu
w cyklach uzaleznionych od rodzaju przeznaczenia trawnikow. Wymaga sie, aby pokosy
traw wykorzysta¢ do uzyznienia rekultywowanych terenow.

Nalezy przeprowadzaé zraszanie terendw zrekultywowanych.
3.14.6. Kontrola jakosci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWiIORB-00. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ materiatdbw i prowadzi na swoj koszt kontrole ilosciowa
i jakosciowg ich dostaw. Jedli Zamawiajgcy uzna to za konieczne, niezaleznie od badanh
wykonywanych przez Wykonawce, moze prowadzi¢ dodatkowe badania materiatow.

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac miedzy innymi kontrole:
» stanu prac przygotowawczych,

* przydatnosci ziemi urodzajnej do wykonania rekultywacji, ktdére powinno byc¢
przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii pochodzgcej z nowego
Zrodta, jednak nie rzadziej 1 prébka na 50 m?® dostarczonej lub pozyskanej ziemi
urodzajnej,

* przydatnosci materiatu siewnego i sadzonek,

» grubosci rozscielonej warstwy ziemi urodzajnej (humusu),
» prawidtowos$ci wykonania czynnosci agrotechnicznych,

* nasadzen i pielegnacji trawnikow, krzakéw i drzew.

Ziemia urodzajna ma spetnia¢ wymagania gleb stosowanych w rolnictwie i posiadaé
wtasciwe pH. Nawozy organiczne i sztuczne powinny odpowiada¢ wymogom norm
stosowanych w rolnictwie.

3.14.7. Przedmiar i obmiar
Nie ma zastosowania.
3.14.8. Odbior robot

Ogolne zasady i wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w WWIORB-00. Odbiér jest
potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z DT, WWIORB, warunkami technicznymi oraz
obowigzujgcymi normami.

3.14.9. Dokumenty zwigzane (dokumenty odniesienia)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzeh
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U.
2018 poz. 583).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401).

Warunki Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (WWIORB) w rdéznych miejscach
powotujg sie na przepisy, normy miedzynarodowe (ISO), polskie normy zharmonizowane
(PN-EN), polskie normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako
integralng czesc¢ i nalezy je czytaC tacznie z zatagczonymi warunkami, jak gdyby tam one
wystepowaty. Zaktada sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig
i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie wydania przepiséw prawnych, nawet
jesli w niniejszym PFU przywotano wczesniejsze ich wersje. Roboty bedg wykonywane w
bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z aktualnymi normami (ISO, PN-EN, PN) i przepisami
obowigzujgcymi w Polsce.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych przepiséw i norm krajowych, ktére
obowigzujg w zwigzku z wykonaniem robét i stosowania ich postanowien na roéwni
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w WWIiORB.
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4. CZESC INFORMACYJNA

4.1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow

Przedsiewziecie prowadzone bedzie na terenie istniejgcej, eksploatowanej oczyszczalni
sciekow. Dotyczy ono niewielkiej przebudowy oczyszczalni w zakresie dostaw maszyn
iurzgdzen wezta mechanicznego zageszczania osadu, ktére bedg zlokalizowane
w istniejgcych pomieszczeniach po zdemontowanej prasie osadowej oraz wykonania
zbiornika osadu zageszczonego o pojemnosci czynnej V = 14 m3. Zamierzenia te, w zaden
sposéb nie zmienig charakteru pracy oczyszczalni jako catosci. Uzyskanie decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ktére jest po stronie Wykonawcy, nie jest
obcigzone zadnym ryzykiem jego nieuzyskania.

4.2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy, jako wtasciciel dziatek, na ktorych realizowane bedzie przedsiewziecie, ztozy
odwiadczenie stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

4.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow. Wykonawca zobowigzany jest znaé
wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w pemhi
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
projektowania i prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowaé Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych. Gdziekolwiek w dokumentach
przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢c majg materiaty, wyposazenie,
sprzet iinne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania przywotanych norm
i przepisow, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy przywotane
normy iprzepisy sg normami panstwowymi lub obowigzujg w konkretnym kraju lub
regionie, mogag by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo
rowny lub wyzszy poziom wykonania niz przywotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

Réznice pomiedzy przywotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg byc¢
doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu, co najmniej na 14 dni
przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Zamawiajgcego.
W przypadku, kiedy Zamawiajgcy stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm
przywotanych w dokumentach.

4.4. Podstawowe ustawy dotyczace przedmiotu zamowienia

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
1186).
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4.5.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1945).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1396).

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 725).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.
2019 poz. 266).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 155).

Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
(tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2010).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1843).

Podstawowe rozporzadzenia dotyczace przedmiotu zamowienia

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédligdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen (Dz.U. 2019 poz. 1311).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25
poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia
(tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 2022).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
22 czerwca 2012 roku w sprawie zezwolen na przejazd pojazdéw nienormatywnych
(Dz.U. 2012 poz. 764).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993 nr 96
poz. 437).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401).
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4.6.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jednolity Dz.U.
2018 poz. 583).

Podstawowe normy dotyczace przedmiotu zamoéwienia

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady
ogolne.

PN-EN 206+A1: 2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 12620+ A1:2010 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie.

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace =zapraw murarskich ogdlnego

przeznaczenia. Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym, wytwarzane na
miejscu budowy.

PN-B-24620:1998 /Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno.

PN-ISO 7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych
doktadnosci wymiarow.

PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi
wartosci stosowane do wyznaczania toleranciji.

PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogélne zasady ustalania
kryteriow odbioru, kontrola zgodnosci wymiarow z wymaganymi tolerancjami
i kontrola statystyczna.

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt
budowlanych.

PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw
i elementow budowlanych. Metody i przyrzady.

PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw
i elementow budowlanych. Usytuowanie punktow pomiarowych.

PN-EN 1990:2004 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji.

PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN  50522:2011 Uziemienie instalacji elekiroenergetycznych  pradu
przemiennego o napieciu wyzszym od 1 kV.

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 4-41:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem
elektrycznym

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesc:1
Wymagania podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje.

PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
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zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji
niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami iuszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.

» PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

 PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
zakioceniami elektromagnetycznymi.

 PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogéine.

« PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

* PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

* PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.

« PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

+ PN-HD 60364-7-704:2018-08 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy
i rozbiorki.

« PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.

« PN-EN 50522:2011 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu
wyzszym od 1 kV.

Jezeli w dokumentach zawarte jest odwotanie do norm, aprobat, specyfikacji technicznych
i systemow odniesienia, o ktérych mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Pzp, to zgodnie z art. 30
ust 4. Ustawy Pzp, Zamawiajgcy wskazuje, iz dopuszcza rozwigzania réwnowazne
opisywanym.

Gdziekolwiek w dokumentach przywotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢
majg materiaty, sprzet i inne dostarczone towary oraz wykonane roboty bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisow.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do
konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
i przepisy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

4.7. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych

4.7.1. Kopie mapy zasadniczej

Zamawiajgcy nie dysponuje mapg zasadniczg do celow projektowych dla terenéw
oczyszczalni, na ktérych bedzie realizowana inwestycja. Jest natomiast w posiadaniu mapy
zasadniczej zakupionej w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa
Powiatowego Powiatu Bierunsko-Ledzinskiego.

Wykonanie pomiarow geodezyjnych i sporzadzenie map zasadniczych do celow
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projektowych, w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji, jest objete zakresem
przedmiotu zaméwienia.

4.7.2. Badania gruntowo-wodne na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow

Zamawiajgcy nie dysponuje badaniami geotechnicznymi stuzgcymi do ustalenia warunkéw
gruntowo-wodnych posadowienia zbiornika osadu zageszczonego.

Wykonawca wykona witasne szczeg6towe badania i opracuje witasciwg dokumentacje
geotechniczng (opinie geotechniczng, dokumentacje badan podtoza gruntowego, projekt
geotechniczny, dokumentacje geologiczno-inzynierskg). Powyzsze jest objete zakresem
kontraktu.

4.7.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow
Nie dotyczy.
4.7.4. Inwentaryzacja zieleni

Na przedmiotowym terenie, gdzie zlokalizowana zostanie inwestycja, nie wystepuje zieleh
wysoka i niska. Stad wykonanie inwentaryzacji zieleni i uzyskanie decyzji na jej wycinke,
w zakresie niezbednym dla realizacji inwestycji, nie bedzie miato miejsca.

4.7.5. Dane dotyczace zanieczyszczenia atmosfery

Z uwagi na specyfike zamowienia nie okresla sie danych dotyczacych zanieczyszczenia
atmosfery. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na atmosfere.

4.7.6. Raporty, opinie z zakresu ochrony srodowiska

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1396)
realizacja planowanego przedsiewziecia, mogacego znaczgco oddziatywaé na srodowisko,
jest dopuszczalna wytgcznie po uzyskaniu zgody na realizacje, zwanej decyzjg
o srodowiskowych uwarunkowaniach. Wydanie  decyz;ji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko.

Przebudowa oczyszczalni w Bojszowach obejmuje wykonanie typowych obiektéw oraz
instalacje typowych maszyn i urzgdzen na terenie istniejgcej, funkcjonujgcej oczyszczalni
Sciekbw komunalnych. Bedg to nastepujace obiekty:

» zelbetowy zbiornik osadu zageszczonego o objetosci czynnej Vo, = 40 md
i catkowitej V = 56 m® wraz z mieszadtem zanurzalnym o mocy 1 kW,

* rurocigg ttoczny osadu zageszczonego wykonany z PE Dy 90 mm o dtugosci okoto
30 m,

* maszyny i urzadzenia wezta mechanicznego zageszczania osadu:

zbiornik posredni (objeto$¢ 1 m3),

— pompa $rubowa do podawania osadu surowego na instalacje (wydajnosé
regulowana od 2 m%h do 12 m%h),

— mieszacz osadu z roztworem roboczym polielektrolitu (statyczny),
- zageszczacz mechaniczny, srubowo-bebnowego (wydajnosé 10 m3/h),

- pompa $rubowa osadu zageszczonego (wydajnos¢ regulowana od 1 méh do
6 m3/h),

- instalacja do automatycznego przygotowywania roztworu polielektrolitu
dostarczanego w postaci handlowej ciekiej i proszkowej,
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— pompa $rubowa do podawania roztworu polielektrolitu (wydajnos¢ regulowana
od 0,2 m%/h do 1 m%/h),

— zespodt odzysku z odciekdéw technologicznych wody ptuczacej,
- wymaganych pomostow i wciggarek roboczych do obstugi instalaciji,
- uktad sterowania (oparty na sterowniku PLC).

e pompa zatapialna (wymiana w istniejgcym zbiorniku osadu nadmiernego)
o wydajnosci Q = 12 m3/h i wysokosci podnoszenia H = 6 m st. H20.

4.7.6.1. Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materiatow, paliw
oraz energii

Etap budowy. Do realizacji inwestycji zostanie wykorzystany sprzet budowlany typu:
koparka, spycharka, samochody dostawcze, dzwig, itp., kidry bedzie zuzywat paliwo
w ilosciach zwykle zuzywanych. Do wykonania prob zostanie wykorzystana woda w ilosci
typowej dla tych prac. Przewiduje sie zuzycia energii przy realizacji inwestycji w celu
odwodniania wykopdéw, spawania, obstugi czesci socjalnej pracownikéw budowy, itp. Na
obecnym etapie przygotowania do realizacji przedsiewziecia nie sposéb okresli¢ doktadnej
ilosci wykorzystywanej wody, surowcow, materiatow i paliwa. Dokonanie takich obliczen
bedzie mozliwe na etapie przygotowania szczegétowej dokumentacji projektowe;.

Etap eksploatacji. Ponizej opisano przewidywane ilosci wykorzystywanych przez nowe
maszyny i urzagdzenia oczyszczalni chemikaliéw i mediow.

Zuzycie wody technologicznej. Woda technologiczna, ktérg stanowi¢ bedg oczyszczone
odcieki z zageszczania osadu, w ilosci okoto 1 m%h bedzie zuzywana do ptukania
zageszczacza osadu. Odcieki beda przygotowywane w urzgdzeniu stanowigcym
wyposazenie wezta mechanicznego zageszczania osadu. Stgd podstawowe zasilanie
uktadu ptuczacego zageszczacz beda stanowi¢ oczyszczone odcieki. Przewiduje sie
jednak mozliwos¢ awaryjnego dopetniania urzadzenia wodg wodociggows.

Zuzycie polielektrolitu. Opierajac sie na informacjach uzyskanych od dostawcow
zageszczaczy, przyjeto ze zuzycie polimeru do procesu wyniesie okoto 5 g/kg s.m. Stad
dobowe zuzycie polimeru do procesu zageszczania osadu wyniesie okoto 1,64 kg/d,
a roczne okoto 600 kg/rok.

Zuzycie enerqii elekirycznej. Energia elektryczna zuzywana bedzie przez napedy nowych
maszyn i urzadzen pracujgcych na terenie oczyszczalni (mieszadto zanurzalne w zbiorniku
osadu zageszczonego, maszyny i urzgdzenia wezta mechanicznego zageszczania osadu,
pompe zatapialng w zbiorniku osadu nadmiernego). Oszacowane dobowe zuzycie energii
przez te maszyny i urzadzenia wyniesie okoto 45-50 kWh/d, a roczne 16 425-
18 250 kWh/rok. Zrédtem zasilania bedzie istniejgca sie¢ elektryczna na terenie
oczyszczalni.

4.7.6.2. Rozwigzania chronigce srodowisko

Przy omawianiu zagadnien zwigzanych z ochrong $rodowiska nalezy rozréznic
oddziatywania, jakie wystgpig w okresie realizacji prac zwigzanych z przedsiewzieciem
(etap budowy) oraz oddziatywania zwigzane z okresem dtugoletniej obecnosci obiektu
(etap eksploatacji).

Etap budowy. Podstawowym $rodkiem zmniejszajgcym oddziatywania planowanej
inwestycji na etapie budowy bedzie wiasciwa organizacja robét oraz postepowanie
z urobkiem podczas wykonywania wykopow. Technologia przebudowy oczyszczalni
zapewni trwatos¢ i szczelno$¢ nowego zbiornika osadu zageszczonego i rurociggu
ttocznego.
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Wykopy beda wykonywane w taki sposéb, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana
oddzielnie i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu robét. Podglebie
i gtebsze warstwy gruntu bedg odktadane na oddzielnych pryzmach.

Z sytuacji awaryjnych, ktére moga zaistnie¢ w trakcie prac budowlanych nalezy wymieni¢
pozary na terenie budowy lub w sktadzie materiatow i wycieki zanieczyszczen do gruntu.
Ze wzgledu na te zagrozenia teren budowy i sktadowania materiatow bedzie odpowiednio
zabezpieczony i wyposazony w gasnice i inne srodki ochrony p-poz. Prace budowlane
bedg prowadzone jedynie w porze dziennej i jedynie na obszarze budowy. Wykonawcy
robét bedg stosowaé nowoczesne i ciche maszyny budowlane znajdujgce sie¢ w dobrym
stanie technicznym.

Opisane powyzej srodki pozwolg w petni chroni¢ srodowisko naturalne zaréwno w obszarze
lokalizacji przedsiewziecia jak i w jego otoczeniu.

Etap eksploatacji. Proponowane w ramach przebudowy oczyszczalni rozwigzania bedg
minimalizowa¢ negatywny wptyw na srodowisko, poprzez zastosowanie m.in.:

* energooszczednych urzadzen,
* materiatdw zapewniajgcych szczelnos¢ nowych obiektow,

» zastosowanie na kominkach wywiewnych oraz otworach wtazowych i montazowych
nowego zbiornika osadu zageszczonego filtrdw antyodorowych wypetnionych
weglem aktywnym,

» eliminacji emisji hatasu poprzez umieszczenie maszyn i urzgdzen wezla
zageszczania osadu w zamykanym, murowanym budynku oraz zabudowe pompy
zatapialnej i mieszadta w przestrzeniach zamknietych, pod zwierciadtem osadow,

* monitorowania i sterowania pracg nowych maszyn i urzagdzen.

W fazie eksploatacji czynnikami zmniejszajgcymi oddziatywanie oczyszczalni na
Srodowisko bedg réwniez:

» wiasciwa organizacja rob6t na czas remontéw i napraw,
» wiasciwa eksploatacja obiektéw oczyszczalni,
» utrzymywanie w czystosci terenu wokét obiektow.
4.7.6.3. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do srodowiska substancji
lub energii przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko

Emisja do powietrza na etapie budowy. Podczas realizacji inwestycji emisja do powietrza
zanieczyszczen o charakterze niezorganizowanym bedzie nastgpowata w wyniku
eksploatacji pojazdéw zwigzanych z pracami budowlanymi. Emisja ta bedzie zwigzana
przede wszystkim ze: spalaniem paliwa w silnikach maszyn, procesem spawania, pyleniem
z prowadzenia robot ziemnych.

Wskazniki emisji zanieczyszczen ze spalania oleju napedowego oraz z proceséw spawania
elektrycznego zmieszczono w tabeli 4.7.6.3-1.
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Tabela 4.7.6.3-1 Wskaznik emisji z procesu spalania oleju napedowego i z procesu

spawania
llos¢ sktadnika gazéw
Rodzaj spalinowych w pochodzaca o/kg zuzytych
zanieczyszczenia z 1 kg spalonego oleju elektrod™*
napedowego*

Pyt PM10 6,0 7,9

Pyt PM2,5 55 7,61
Dwutlenek azotu 55,5 2,1
Dwutlenek siarki 3,8 -
Tlenek wegla 37,9 2,7
Weglowodory alifatyczne 10,6 -
Weglowodory 57 i
aromatyczne ’

*  Centrum Informatyki Energetyki pt.: ,Zanieczyszczenia atmosfery. Zrédta oraz metodyka
szacowania wielkosci emisji zanieczyszczen”

** Zeszyty Bipromasz Nr 79 — Charakterystyki emisji dla wybranych procesow produkcyjnych
i urzgdzen technologicznych przemystu maszynowego, czesc Il

Oddziatywanie inwestycji na powietrze atmosferyczne, na etapie budowy nie spowoduje
znaczgcych zmian istniejgcego tta zanieczyszczen. Wplyw emisji zanieczyszczen bedzie
miato wytgcznie charakter lokalny, zmienny w czasie i przestrzeni, ktéry bedzie zwigzany
z miejscem jej powstawania (teren budowy oraz drogi dojazdowe).

Ze wzgledu na lokalny charakter oddziatywan przebudowa nie bedzie rowniez stanowic
zagrozenia dla zycia i zdrowia okolicznych mieszkancéow.

Emisja do powietrza na etapie eksploatacji. Podczas eksploatacji nowych maszyn
i urzgdzen oczyszczalni do powietrza moga by¢ emitowane substancje powstajgce
w procesach technologicznych. Moga to by¢ w zasadzie jedynie zwigzki powodujgce
ucigzliwos¢ zapachowa, zwigzane z czynno$ciami poboru osadu zageszczonego przez
wozy asenizacyjne do dalszego transportu. Biorgc pod uwage ilos¢ wytwarzanego osadu
zageszczonego (okoto 5 m®/d) oraz zaktadang pojemno$¢ wozu asenizacyjnego 20 m?,
pobdr osadu ze zbiornika bedzie miat miejsce 2 razy w tygodniu przez okres maksymalnie
kilkunastu minut. Stad moment poboru osadu nie powinien stwarza¢ wiekszych ucigzliwosci
zapachowych. Nalezy doda¢, ze przewiduje sie hermetyzacje zbiornika i jego wyposazenie
wfiltry z weglem aktywnym, ktére bedg zakiadane na kominkach wentylacyjnych
i w otworach wtazowych oraz montazowych.

llos¢ i sposob odprowadzania Sciekow na etapie budowy. Podczas budowy robotnicy bedg
korzysta¢ z sanitariatdéw znajdujacych sie na terenie oczyszczalni, stad nie przewiduje sie
odprowadzania sciekéw bytowych do srodowiska naturalnego. Catkowita przewidywana
dodatkowa ilo$¢ $ciekow bytowych dla okresu budowy wyniesie maksymalnie 0,2 m®/d.

W przypadku wysokiego stanu wod gruntowych, przewiduje sie odwadnianie terenu
budowy zbiornika za pomoca igftofiltréw lub pompowania bezposrednio z wykopu.
Przewiduje sie odprowadzanie tych wod do ciggu technologicznego oczyszczalni.

llo$¢ i sposob odprowadzania $ciekow na etapie eksploatacji. Po zakonczeniu realizaciji
zaplanowanej przebudowy nie zwiekszy sie ilos¢ sciekdw doptywajacych do oczyszczalni.
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Oczyszczalnia pracowac¢ bedzie w dotychczasowym przedziale wydajnosci okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 15 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych
(Dz. U. 2019, poz. 1311), tj. od 2000 do 9999 RLM. Tym samym dopuszczalne stezenia
zanieczyszczen w sciekach oczyszczonych odprowadzanych z oczyszczalni w Bojszowach
bedg takie same jak dotychczas i wyniosg:

s BZTs: 25 g Oo/m3,
e ChZT: 125 g Oz/m?,
« zawiesiny ogdlne: 35 g/m3.

Emisja hatasu na etapie budowy. Etap budowy bedzie zwigzany z emitowaniem hatasu
powstajgcego na skutek prowadzenia prac budowlanych. Emitowany hatas bedzie miat
charakter nieciggty, jego natezenie bedzie podlega¢ zmianom w poszczegdlnych etapach
budowy. Wielkos¢ i zasieg emitowanego hatasu, w zwigzku z prowadzonymi pracami
budowlanymi beda uzaleznione od rodzaju i liczby uzytego sprzetu. W ponizszej tabeli
przedstawiono zestawienie sprzetu, ktéry przewiduje sie wykorzysta¢ podczas realizacji
przedsiewziecia wraz z podstawowymi parametrami opisujgcymi jego prace.

Tabela 4.7.6.3-2 Zestawienie sprzetu przewidywanego do wykorzystania podczas
prowadzenia prac na etapie budowy

Nazwa llosé Moc akustyczna Czas pracy
szt. dB h/d
Koparko-spycharka 1 85 8
Samochdd samowytadowczy 1 90 1
Betonow6z 1 90 6
Samochdd z pompg betonu 1 90 3
Ciagnik kotowy 1 85 2
Zuraw samochodowy 1 90 2
Ubijak wibracyjny 1 105 5
Agregat pradotworczy 1 86 8
Sprezarka spalinowa 1 86 3
Agregat spawalniczy 2 76 4
Szlifierka katowa 3 115 4
Wiertarka 3 120 3
Pita tarczowa 3 110 3

Prace zwigzane z budowg bedg wykonywane wytacznie w porze dziennej (dwie zmiany po
8 godzin).

Najblizsza zabudowa mieszkalna znajduje sie w odlegtosci okoto 215 m. Biorgc pod uwage
charakter zabudowy oraz jej gesto$¢, nalezy uznac iz jest to zabudowa zagrodowa, a wiec
dopuszczalne poziomy hatasu wynosza:

* LAeqD = 55 dB dla pory dnia (godz. 6:00 - 22:00),
* LAegN = 45 dB dla pory nocy (godz. 22:00 - 6:00).
Ze wzgledu na znaczng odlegto$¢ zabudowy od terenu budowy nie przewiduje sie,
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przekroczenia warto$ci dopuszczalnych hatasu. Podsumowujgc nalezy stwierdzi¢, ze
ucigzliwos¢ wynikajgca z prowadzenia prac budowlanych przybierze charakter lokalny,
krétkotrwaty i odwracalny.

Emisja hatasu na etapie eksploatacji. Na obszarze analizowanej oczyszczalni $ciekdéw
wystepowaé bedg nastepujace nowe zrodta hatasu:

» Wezet mechanicznego zageszczania osadu: hatas pochodzi¢ bedzie okresowo (okoto
6 h/d w porze dziennej) od pracujacych silnikbw zageszczacza osadu i pomp
osadowych oraz stacji przygotowania i dozowania polielektrolitu. Wszystkie te emitory
znajdujg sie wewnatrz zamykanego, murowanego budynku. Poziom hatasu nie
przekroczy 50 dB.

Pozostate urzadzenia oraz operacje technologiczne bedg praktycznie niestyszalne
w odlegtosci 1 m od zrodta. Sa to:

* Mieszadto zanurzalne w nowym zbiorniku magazynowania osadu zageszczonego,
ktore nie emituje styszalnego hatasu — silnik mieszadta jest pod powierzchnig osaddw.

* Nowa pompa zatapialna zabudowana w podziemnym zbiorniku osadu nadmiernego.
Hatas przy zbiorniku, na poziomie terenu, nie przekroczy 30 dB.

W zwigzku z powyzszym praca nowych maszyn i urzadzen oczyszczalni $ciekéw nie
bedzie powodowaé przekroczen dopuszczalnych na terenach chronionych przed hatasem
zlokalizowanych w odlegtosci okoto 215 m od oczyszczalni, tj. nie przekroczy tam 55 dB
w porze dnia i 45 dB w porze nocy.

4.7.6.4. Transgraniczne oddziatywanie na sSrodowisko

Ze wzgledu na bardzo maty zasieg oddziatywania na $rodowisko planowanego
przedsiewziecia i oddalenie miejsca realizacji inwestycji od granicy panstwa,
transgraniczne oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko nie bedzie miato miejsca.

4.7.6.5. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody
zZnajdujace sie w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsiewziecia

Przebudowa oczyszczalni sciekdw w Bojszowach znajduje sie poza obszarami chronionymi
lub korytarzami ekologicznymi je tgczgacymi.

Najblizej potozona forma ochrony przyrody od oczyszczalni to Rezerwat ,Zubrowisko”
potozony okoto 5,0 km na potudniowy zachdd od oczyszczalni.

Najblizej potozony obszar Natura 2000 od oczyszczalni to Natura 2000 — Stawy
w Brzeszczach potozone w odlegtosci okoto 2 km na wschdd od oczyszczalni.

Ze wzgledu matg skale przebudowy i niewielki obszar objety robotami budowlanymi,
przedsiewziecie nie bedzie miato zadnego negatywnego wptywu na obszary chronione oraz
populacje gatunkéw podlegajacych ochronie.

4.7.6.6. Ryzyko wysiapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej

Planowane do =zastosowania w ramach przebudowy materialy charakteryzujg sie
odpornoscig na dziatanie medium (osad), a technologia budowy zapewni szczelnosé
nowych obiektéw oczyszczalni. Tym samym przedsiewziecie nie jest obarczone ryzykiem
powaznej awarii ani katastrofy budowlanej. Zwykte sytuacje awaryjne moga mie¢ miejsce:

* na etapie budowy — np. pozary materiatobw palnych i paliwa, wycieki substanciji
ropopochodnych, uszkodzenia istniejgcej infrastruktury,

* na etapie eksploatacji — mogg to by¢ pozary spowodowane np. awarig instalacji
elektrycznej.



Program funkcjonalno-uzytkowy 190

Ryzyko zaistnienia katastrofy budowlanej jest zwigzane gtoéwnie z wczesniejszym
pojawieniem sie ww. sytuacji awaryjnych lub na etapie budowy niewtasciwg organizacja
robét.

Na etapie budowy Wykonawca bedzie zobowigzany do przestrzegania wymogéw BHP oraz
przepis6w przeciwpozarowych. W szczegolnosci dotyczy to:

* recznego wykonywania robét w zblizeniach do istniejacej infrastruktury,

» wiasciwego roztadunku ciezkich materiatbw oraz montazu ciezkich elementow
prefabrykowanych,

» skiadowania materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp
w miejscach, do ktérych bedzie ograniczony dostep oséb niezatrudnionych,

* wyznaczenia stref ruchu poza strefg niebezpieczng wykopdw oraz przestrzeganie
zasad bezpieczenstwa przy transporcie wewnetrznym ciezkich materiatdw
i urzgdzen z miejsca sktadowania do miejsca montazu,

» wiasciwego przygotowania terenu budowy m.in. przez: wygrodzenie terenu prac,
ustawienie tablic ostrzegawczych o wykopach,

» sktadowania materiatéw tatwopalnych w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczenia ich przed dostepem os6b trzecich.

Ze wzgledu na te zagrozenia teren budowy i sktadowania materiatbw powinien byc¢
odpowiednio zabezpieczony i wyposazony w gasnice i inne srodki ochrony ppoz. Inwestor
powinien posiadac instrukcje postepowania na wypadek wystgpienia sytuacji awaryjnych.
Na etapie budowy wptyw klimatu moze mie¢ miejsce w przypadku wystgpienia zjawisk
ekstremalnych takich jak:

» ulewne i dtugotrwate deszcze,
* burze i opady gradu, trgby powietrzne,
» dlugotrwate okresy suszy i ekstremalnie wysokie temperatury.

Powyzsze zjawiska mogg spowodowac przerwy w pracach budowlanych, koniecznosc
zastosowania dodatkowych $rodkéw zmniejszajgcych ucigzliwos¢, np. zmiany
harmonogramu prac (przerywanie prac w godzinach potudniowych), dostarczanie
pracownikom na budowie zwiekszonych racji wody pitnej, dodatkowego zraszania placu
budowy w celu ograniczenia pylenia czy dtuzszego okresu odwadniania wykopow
(w przypadku roku obfitujgcego w opady atmosferyczne).

Na etapie eksploatacji, wptyw klimatu na inwestycje bedzie znikomy. Moze on sie ujawnic
jedynie w przypadku ekstremalnie niskich temperatur, powodujgcych zamarzanie osadu.

Przedmiotowa przebudowa oczyszczalni zostanie zaprojektowana z uwzglednieniem
niskich temperatur w okresie zimy, tak aby nie powodowato to zaktbécenia w jej pracy.

Przedsiewziecie jest zlokalizowane poza obszarami zalewowymi oraz terenami zagrozenia
powodziowego.

Planowana inwestycja wigze sie z bezposrednig emisjg gazdéw cieplarniach na etapie
budowy, w zwigzku z pracg maszyn budowlanych oraz posrednig zwigzang z transportem
materiatdw na plac budowy. Wielkosci tych emisji, bedg niewielkie i krotkotrwate oraz
ustang po zakonczeniu budowy. Nie wptyng na stan klimatu ani mikroklimatu.

Na etapie eksploatacji oczyszczalni bezposrednia emisja gazéw cieplarnianych, w wyniku
eksploatacji nowych maszyn i urzgdzen, nie bedzie zachodzita. Natomiast emisja posrednia
bedzie zwigzana z poborem energii elekirycznej. Wszystkie te emisje ze wzgledu na swoja
wielkos¢, nie bedg miaty wptywu na klimat ani mikroklimat.
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4.7.6.7. Przewidywane ilosci i rodzaje wytwarzanych odpadow oraz ich wptyw
na srodowisko

Etap budowy. Podczas realizacji przedsiewziecia powstanie pewna ilos¢ odpadéw
komunalnych pochodzaca od pracownikéw oraz odpady budowlane. Odpady komunalne
(20 03 01) beda gromadzone w osobnych szczelnych pojemnikach i wywozone na
sktadowisko odpadéw, z czestotliwoscig zalezng od potrzeb, ale nie rzadziej niz 1 raz
w tygodniu. Odpady powstajgce w fazie budowy:

» odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw (17 01 01),

» zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow
ceramicznych i elementéw wyposazenia (17 01 07),

» tworzywa sztuczne (17 02 03),

e zelazoistal (17 04 05),

* gleba, ziemia i kamienie (17 05 04),

* zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu (17 09 04).

Odpady zostang wywiezione i zagospodarowane zgodnie z przepisami np. oddane do
recyklingu (metal i tworzywo sztuczne). Nie przewiduje sie wytwarzania zadnych odpadow
niebezpiecznych.

Etap eksploatacji. Po zakonczeniu przebudowy odpadem wytwarzanym w nowej instalacji
zageszczania bedzie zageszczony osad w ilosci okoto 1825 m3/rok. Osad odbierany bedzie
w catosci przez firme BEST-EKO Sp. z 0.0. z Zor, kitéra wykorzysta osad z oczyszczalni
w Bojszowach do proceséw kompostowania. Finalnym efektem proceséw kompostowania
bedzie nawdz organiczny — kompost, na kitéry firma otrzymata decyzje produktowag
nr249/11 z dnia 08.04.2011 r. wydang przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na
wprowadzanie do obrotu nawozu organicznego pod nazwg ,BEST-TERRA”.

4.7.6.8. Prace rozbiorkowe dotyczace przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko

Przedsiewziecie nie wigze sie z pracami rozbiorkowymi budynkéw lub zbiornikow.

4.7.6.9. Wptyw inwestycji na jednolite czesci wod powierzchniowych i podziemnych

Przebudowa istniejgcej oczyszczalni $ciekbw znajduje sie na obszarze dorzecza Wisty,
w Regionie Wodnym Matej Wisty i zlokalizowana jest w obrebie zlewni JCWP ,Gostynia od
starego koryta do ujscia” (PLRW200019211899) oraz w obrebie JCWPd nr 145
(PLGW2000145).

Celem s$rodowiskowym dla jednolitej czesci wod powierzchniowych ,Gostynia od starego
koryta do ujscia” jest osiggniecie dobrego stanu ekologicznego w 2027 roku.

Celem $rodowiskowym dla JCWPd jest ochrona stanu ilosciowego przed dalszym
pogorszeniem i osiggniecie dobrego stanu w 2021 roku.

Ze wzgledu na:
»  brak bezposredniego wptywu na JCWP i JCWPd,
» zastosowanie rozwigzan zapewniajgcych dotrzymanie wymaganej jakosci osadu,

» zastosowanie dziatan minimalizujgcych m.in. zastosowanie sprzetu budowlanego
w dobrym stanie, wtasciwej organizacji i harmonogramu prac — zmniejszajacych ryzyko
zanieczyszczenia wod gruntowych oraz wod odbiornika Sciekéw (doptywu JCWP)
w trakcie budowy,
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* zapewnienie szczelnosci zbiornika osadu zageszczonego oraz miedzyobiektowego
rurociggu ttocznego osadu,

przedmiotowa inwestycja na etapie budowy nie bedzie miata wptywu na ww. jednolite
czesci wod powierzchniowych i podziemnych oraz na osiggniecie celéw srodowiskowych
zawartych w planie gospodarowania wodami.

Faza realizacji inwestycji bedzie miata charakter ograniczony czasowo i przestrzennie. Przy
zachowaniu zasad prawidtowej organizacji robét nie przewiduje sie trwatego negatywnego
wptywu przebudowy oczyszczalni sciekdéw na srodowisko wodne.

4.7.7. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Zamawiajgcy nie dysponuje pomiarami ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci.

Zakres zamdwienia obejmuje pomiary hatasu i innych ucigzliwosci, jakie bedg konieczne
dla uzyskania Srodowiskowych decyzji oraz uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wykonanych obiektow. Powyzsze czynnosci sg objete zakresem kontraktu.

4.7.8. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych

Zamawiajgcy posiada dokumentacje archiwalng istniejgcych obiektow i sieci
zlokalizowanych w bezposrednim otoczeniu zaplanowanej inwestycji. Dokumenty te
zostang przekazane wytonionemu w przetargu Wykonawcy.

4.7.9. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci

Wykonawca w zakresie przedmiotu zaméwienia uzyska wszelkie konieczne porozumienia,
zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne, ktére bedg rezultatem zamowienia jak i dla
celéw budowy.

4.7.10. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej
przeprowadzeniem

Planuje sie wspdtfinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewo6dztwa
Slgskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona $rodowiska
i efektywne wykorzystanie zasobéw, Dziatania 5.1 Gospodarka wodno-$ciekowa,
Poddziatania 5.1.1 Gospodarka wodno-sciekowa — ZIT oraz budzetu Zamawiajgcego.
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5. Zalaczniki
Zatacznik 01:

Zatacznik 02:

Zalacznik 03:

Zalacznik 04:

Zalacznik 05:

Decyzja nr SR.6341.35.2016 wydana przez Staroste Bierunsko-
Ledzinskiego (pozwolenie wodnoprawne)

Zaswiadczenie o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania
miejscowosci Bojszowy

Opinia o braku koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach ~ zgody na  realizacje  przedsiewziecia  nr
RAN2.6220.4.2019.

Plan sytuacyjny —rozmieszczenie obiektow istniejgcych oraz przyktadowe
rozmieszczenie obiektow projektowanych na terenie oczyszczalni sciekdw
w Bojszowach

Rzut pomieszczeh przewidzianych do zabudowy wezta mechanicznego
zageszczania osadu
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Zatacznik 01
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Zatacznik 02
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Zalacznik 03
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Zatacznik 04
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Zatacznik 05



